ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CONTRATO N° 179/2013 — CASAL

CONTRATO DE EXECUGAO DE SERVICOS
QUE ENTRE S| CELEBRAM A COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL E A
EMPRESA SANEMA - SANEAMENTO DE
MACEIO LTDA.

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -
CASAL, pessoa juridica de direito privado constituida sob a forma de paraestatal, sociedade de
economia mista, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n. 12.294.708/0001-81, com sede em
Macei6, Estado de Alagoas, neste ato representada por seu Diretor Presidente ALVARO JOSE
MENEZES DA COSTA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF n°
140.115.494-87, e pelo Vice-Presidente de Gestdo Operacional CARLOS ANTONIO DE
SOUZA FIGUEIREDO LIMA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF n°
098.703.694-72 e RG 144.386 -SSP/AL, ambos residentes e domiciliados nesta Capital e a
empresa SANEMA — SANEAMENTO DE MACEIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
19.407282/0001-74, com sede na Rua Cincinato Pinto, n® 159-A, CEP n°® 57.020-050, Centro,
Maceid/AL, doravante designada SPE, representada por Sérgio Coelho da Silva, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n° 7026849195 — SSP-RS e do CPF n°
265.609.840-87, residente e domiciliado @ Rua Engenheiro Olavo Nunes n°99, apartamento n° 503,
CEP n° 90.440-170, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e por RICARDO COIFMAN, brasileiro,
casado, portador da carteira de identidade RG n°® 11.124.841-3 — SSP-SP e do CPF n° 125.192.268-
62, residente e domiciliado @ Rua Cubatio n° 408 — 1° andar, CEP n° 04013-001, Paraiso, Sao
Paulo/SP, obedecidas as disposicbes dos Artigos 55 e 58 a 61 e 62- § 3° da Lei n° 8.666, de
21/06/93, suas alteracbes e legislagdo complementar de regéncia, de acordo com o ato
homologatério do Sr. Diretor Presidente da CASAL, exarado na Concorréncia n° 01/2013, datado
de 08/10/2013, tém, entre si, justo e contratado o que segue:

CAPITULO | - OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA 1°-OBJETO

1.1.Constitui o objeto do presente CONTRATO a Locagdo de IMOVEIS, precedida da
Concesséo do Direito Real de Uso das Areas e da Execugéo das Obras de Implantagdo de
sistema de Esgotamento Sanitario Composto por Estagdo de Tratamento de Esgoto,
Interceptores , Estagdes Elevatorias de Esgotos, Linhas de Recalque e redes coletoras de
esgoto em area correspondente ao setor 15, 16, 17 e 18 - Zona Alta da Cidade de Maceid
- (AL), conforme Projeto Basico - Anexo |, e Proposta apresentada pela CONTRATADA.

a) Os trabalhos deverdo ser executados de forma a garantir os melhores resultados
na otimizacdo da eficiéncia do SISTEMA, cabendo & SPE otimizar a gestdo de seus
recursos, quer humanos, quer materiais - com vistas & satisfagdo da CASAL — e
responsabilizar-se-a integraimente pelas OBRAS, que serdo de sua propriedade, cumprindo
evidentemente, as disposi¢des legais que interfiram em sua execucéo.

b) O regime de execugdo das OBRAS que compde este CONTRATO é o de empreitada
integral.

c) As partes reconhecem, porém, que o objeto do presente contrato é a locacdo do
SISTEMA (BENS REVERSIVEIS) a CASAL e que a construgio dessas OBRAS esta a
cargo da SPE, as quais permanecer&o sob compogse com a SPE e riedade resoltvel
desta durante a vigéncia do CONTRATO.

1.2. Ficarao a cargo da SPE as seguintes atividades: (ﬁ)
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a) Viabilizar os RECURSOS FINANCEIROS necessarios & realizagdo da OBRA;
b) Execugéo das OBRAS.

1.3. As OBRAS a serem desenvolvidas durante a ETAPA 1 de execucdo do CONTRATO
incluem as agbes de elaboragdo do PROJETO EXECUTIVO, gerenciamento e construgdo das
OBRAS.

CLAUSULA 2° - DEFINIGOES

2.1. ABNT - ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - orgao responsavel pela
normatizagéo no Brasil; entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como Foro Nacional
de Normalizagao, representante no Brasil das entidades de Normalizagao Internacional, como o
International Standards Organization.

2.2. ADJUDICAGCAO - ato formal pelo qual o Presidente da CASAL confere a LICITANTE
Vencedora o objeto a ser contratado.

2.3. AGENTE FINANCIADOR - toda e qualquer pessoa que estenda financiamento 3
SOCIEDADE Contratada para a realizagdo das OBRAS e qualquer AGENTE FIDUCIARIO ou
representante agindo em nome dos mesmos.

2.4. ARRECADAGAO TARIFARIA - conjunto de recebimentos de CONTAS DE AGUA através
do sistema bancario, em decorréncia da emissdo mensal de CONTAS DE AGUA pela prestacéo
de servigos de distribuicéo de 4gua e/ou coleta e tratamento de esgoto.

2.5. ARRECADACAO TARIFARIA VINCULADA - parcela da ARRECADACAO TARIFARIA
mensal destinadas & garantia do cumprimento de obrigacdes da CASAL no contrato, a ser
depositada no BANCO DESIGNADO.

2.6. BANCO DESIGNADO - INSTITUICAO FINANCEIRA com a qual a CASAL mantém
Contrato para Prestagdo de Servigos de Arrecadacéo através do qual seréo retidos os valores
destinados a cobertura e pagamento do VML.

2.7. BENS REVERSIVEIS -~ sdo os bens resultantes das OBRAS que compdem o objeto do
contrato_e que ser&o transferidos a CASAL por ocasido do término do CONTRATO DE
LOCACAO.

2.8. CAT - Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA para profissionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia,

29. CEL - COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO - grupo de pessoas oficialmente
designadas, em numero impar, com a funcdo de receber, examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos relativos a esta CONCORRENCIA.

2.10. CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO - é o contrato pelo qual a Administragdo
transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno publico a particular, como direito real resollvel,
para que dele se utilize em fins especificos de urbanizag&o, industrializagéo, edificagao, cultivo ou
qualquer outra exploragéo de interesse social.

2.11. CONCESSAO DO DIREITO DE SUPERFICIE - espécie do género CONCESSAO DE
DIREITO REAL DE USO regulamentado pelo Cédigo Civil Brasileiro nos termogtgs artigos 1.369
a 1.377. Para o presente caso, o uso é gratuito e se refere ags iméveestinados as

OBRAS.
o, f
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2.12. CONTAS DE AGUA - s3o as Contas Mensais de Servigos de Agua e/ou Esgotos
emitidas, mensalmente, pela CASAL, contra os USUARIOS da categoria Residencial,
Comercial, Industrial e Publica. As CONTAS DE AGUA sdo emitidas em decorréncia do
fornecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto, compreendendo a medig&o dos volumes
de agua consumida, bem como todos e quaisquer encargos, multas compensatérias e/ou
indenizatérias devidas pelos USUARIOS a CASAL. As CONTAS DE AGUA podem ser pagas
pelos USUARIOS somente através de sistema bancario de arrecadagéo, o qual compreende,
se n&o todas, a maioria das INSTITUICOES FINANCEIRAS autorizadas a funcionar no Pais.

2.13. CONTRATO DE LOCAGAO - contrato de locagao de IMOVEIS precedido de execuggo de
obra e de concessdo do direito real de uso das &reas respectivas. O CONTRATO DE
LOCAGAO ¢ classificado como contrato de direito privado da Administragdo, nos termos do
artigo 62, § 3°, inciso |, da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, sendo considerado contrato atipico nos
termos do artigo 425 do Cédigo Civil n&o se aplicando, portanto, ao Contrato de Locagao
qualquer legislagdo especial relativa a locacao de bens ou iméveis.

2.14. CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ¢érgéo de
fiscalizag&o regional do exercicio profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia,
em sua regio.

2.15. CRITERIO DE JULGAMENTO - conjunto de regras fixadas no EDITAL e na Lei n°
8.666/93 para definir a analise da PROPOSTA DE PRECOS.

2.16. DATA DE EFICACIA DO CONTRATO - data que determina o inicio da contagem do
periodo do _CONTRATO DE LOCAGAO possibilitando a emissio pela Contratada de
NOTIFICACAO DO INICIO DA OBRA.

2.17. DATA DE REFERENCIA DOS PRECOS - primeiro dia do més da apresentacdo dos
envelopes.

2.18. DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO - data de assinatura do CONTRATO.

2.19. D. O. E. - Diario Oficial do Estado, imprensa oficial, veiculo oficial de divulgagdo da
Administrag&o Publica do Estado de Alagoas.

2.20. EDITAL ~ o caderno que divulga as condicées e exigéncias para a participacéo de
interessados, que regulamenta o objeto e define os parametros que regerdao a futura
contratagdo. Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do EDITAL. A CASAL e as
LICITANTES ficam sempre vinculadas aos termos ou ao permitido no EDITAL, quanto ao
procedimento, a documentagéo e ao julgamento.

2.21. ETAPA 1- compreende o periodo entre a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO e a data
de emiss&o do TERMO DE ACEITAGAO PROVISORIA. Nesta ETAPA a Contratada dar4 inicio
e concluira as OBRAS. A ETAPA 1 esta limitada a 24 (vinte e quatro) meses contados da
DATA DE EFICACIA DO CONTRATO.

2.22. ETAPA 2 — compreende o periodo desde a emissdo do TERMO DE ACEITACAO
PROVISORIA pela CASAL, o periodo de PRE-OPERACAO, e se estende até a data do
Advento do Termo Contratual. Nessa ETAPA a Contratada sera a locadora dos IMOVEIS. A
ETAPA 2 esta limitada a 30 (trinta) anos contados da data de emissdo do TERMO DE
ACEITAGAO PROVISORIA.

2.23. GARANTIA DE PAGAMENTO DO VML - conjunto de instrumentos juridicos a ser
formalizado entre a CASAL, a Contratada e 0 BANCO DEPOSITARIO, com tuito de garantir a
Contratada o pagamento do VALOR MENSAL DE LOCACAO que Ihe far devideldurante a vigéncia
do CONTRATO.
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2.24. HOMOLOGAGAO - ato pelo qual o senhor Presidente da CASAL apds verificar a
regularidade dos atos praticados, ratifica o resultado da Licitagdo.

2.25. IMOVEIS elou ATIVOS - sdo todos os bens IMOVEIS afetos ao CONTRATO DE
LOCAGAO, cuja posse sera transferida pela CASAL & Contratada, a titulo gratuito, para
execugdo das OBRAS que compdem o objeto do CONTRATO. Finalizadas as obras, a CASAL
sera re-imitida na posse dos IMOVEIS, sem qualquer pagamento ou custo adicional.

2.26. INSTITUICAO FINANCEIRA — qualquer instituicio regulada pelo Banco Central do Brasil
ou pela Comissdo de Valores Mobilidrios ou érgéo estrangeiro equivalente.

2.27. LICITANTE - empresa pré-qualificada nesta Concorréncia.

2.28. LOCAGAO DE IMOVEIS - a locagdo do SISTEMA a CASAL pelo prazo de 30 trinta anos,
contados a partir da data de emiss&o do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA.

2.29. LOCATARIA — CASAL

2.30. NOTIFICACAO DE INICIO DA OBRA - comunicagéo escrita da Contratada & CASAL,
dando-lhe ciéncia da data de inicio das OBRAS. A data de Inicio das OBRAS n&o podera
exceder em mais de 10 (dez) dias contados da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO e n&o
podera ocorrer anteriormente a esta data.

2.31. NOTIFICAGAO DE TESTES - comunicagéo escrita da Contratada a CASAL, notificando-
a sobre a conclus&o da construgéo, instalagdes e montagens e o inicio do periodo dos testes
das OBRAS. Para tanto a Contratada enviara a CASAL, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias da data prevista para o inicio da PRE-OPERACAO, documentos com todos os
procedimentos de testes. Integra a ETAPA 1.

2.32. OBRA(S) — compreendem a mobilizacéo; a construgdo propriamente dita; a execugéo de
servigos de engenharia e de apoio; o fornecimento dos equipamentos e materiais necessarios;
montagens eletromecanicas e demais instalagdes civis, mecanicas, elétricas, eletromecanicas,
eletrotécnicas e eletrénicas; execucéo dos ensaios e testes;

2.33. OPERAGAO ASSISTIDA - é o acompanhamento realizado pela equipe da Contratada a
CASAL, no periodo inicial de operagdo do SISTEMA igual a 60 {sessenta) dias ap6s a emisséo
do TERMO DE ACEITAGAO PROVISORIA. O periodo somente se encerrara com a obtengdo
pela Contratada da Licenga de Operagdo. Caracteriza-se pela realizagdo dos ajustes
operacionais que se fizerem necessarios, e treinamento da equipe operacional da CASAL e
inicio da operagéo rotineira pela CONTRATANTE, com a entrega da documentagéo técnica e da
licenga de operagao- ‘

2.34. PLANO DE NEGOCIO - conjunto de analises econémico-financeiras, a ser elaborado
pela LICITANTE, cobrindo o prazo da LOCACAO DE ATIVOS, de todos os elementos
financeiros relativos @ execugdo do CONTRATO, assim como declaragbes sobre sua
viabilidade e adequagao.

2.35. PRE-OPERACAO - periodo correspondente aos ultimos 30 (trinta) dias da ETAPA 1,
quando deverdo estar concluidas as OBRAS de Implantacdo de sistema de esgotamento
sanitario composto por Estagdo de Tratamento de Esgoto, Interceptores , Estagbes Elevatérias
de Esgotos , Linhas de Recalque e redes coletoras de esgoto em area correspondente ao setor
15, 16, 17 e 18 - Zona Alta da Cidade de Macei6 - (AL), de acordo com as especificagdes do
projeto executivo, para fins de testes e emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

2.36. PROJETO EXECUTIVO - conjunto de elementos necessérios e
precisdo adequado, para caracterizar o objeto da Licitag&o e pefmitir a
obras, nos termos do artigo 6°, inciso X da Lei 8.666/93.

jcientes, com nivel de
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2.37. PROPOSTA DE PREGOS - Consiste na Carta Proposta, no PLANO DE NEGOCIO e
Declaragbes, que devem ser apresentados pela LICITANTE. Estabelece o valor da
contraprestacéo a ser paga mensalmente representado por VML, vélido para o periodo contratual,
que remunera a LICITANTE.

2.38. RECURSOS FINANCEIROS - s&o os recursos necessarios para suportar a execugio
das OBRAS, oriundos de uma ou mais fontes de financiamento e/ou recursos proprios,
conforme Plano de Negécio.

2.39. Qualificagdo da CASAL.: pessoa juridica de direito privado constituida sob a forma de
paraestatal, sociedade de economia mista, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.
12.294.708/0001-81.

2.40. SISTEMA - conjunto de OBRAS de Implantagéo do sistema de Esgotamento Sanitario
Composto por Estagdo de Tratamento de Esgoto, Interceptores , Estacdes Elevatérias de
Esgotos , Linhas de Recalque e redes coletoras de esgoto em area correspondente ao setor 15
, 16, 17 e 18 - Zona Alta da Cidade de Macei6 - (AL).]

2.41. SPE - Sociedade de Propésito Especifico que sera constituida pela Contratada para a
consecugdo do objeto escopo da CONCORRENCIA N° 01/2013 sob a forma de sociedade
limitada ou sociedade anénima, observados os comandos do Codigo Civil vigente.

2.42. TERMO DE ACEITAGAO PROVISORIA - documento a ser emitido pela CASAL a
sociedade Contratada, com cépia a cada financiador, certificando o recebimento das OBRAS,
nas condigbes contratuais, definindo, a partir de sua emiss&o, o inicio da LOCAGAO DE
IMOVEIS escopo da contratagdo. O TERMO DE ACEITAGAO PROVISORIA deve ser expedido
no prazo maximo de 30 (trinta) dias apés a NOTIFICAGAO DE TESTES e nao pode ser negado
sem fundamentagao adequada; o siléncio da CASAL, findo este prazo, tera o mesmo efeito da
expedicdo do TERMO DE ACEITAGAO PROVISORIA. Ap6s a emiss3o desse documento
havera um periodo de 60 (sessenta dias) de operag&o assistida.

2.43. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - documento a ser emitido ao final da
OPERAGAO ASSISTIDA, por meio do qual a CASAL atestara, em definitivo, o recebimento da
OBRA executada. Aplicam-se a expedigcdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO os
mesmos procedimentos e condigdes da emissdo do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA.

2.44. USUARIO - unidade de uso dos servigos de agua efou esgotos, identificada como uma
ligac&o, podendo conter uma ou mais unidades de consumo, a qual corresponde uma CONTA
DE AGUA identificada com enderego do local da ligagao e Registro de Identificag&o.

2.45. VALOR MENSAL DA LOCAGAO - VML - é o valor mensal, sujeito & corre¢do anual na
forma estipulada no contrato, devido pela CASAL a Contratada vencedora da concorréncia
pela LOCAGAO DE IMOVEL originario da Execugéo das Obras de Implantagao de sistema de
Esgotamento Sanitario Composto por Estacdo de Tratamento de Esgoto, Interceptores |,
Estactes Elevatérias de Esgotos , Linhas de Recalque e redes coletoras de esgoto em area
correspondente ao setor 15, 16, 17 e 18 - Zona Alta da Cidade de Macei6 - (AL).

CLAUSULA 3° - ANEXOS

3.1. Passam a fazer parte integrante do presente CONTRATO os documentos a seguir
relacionado :

ANEXO| ATO CONSTITUTIVO DA SPE

ANEXO Il GARANTIAS

DOC A1 PROJETO EXECUTIVO E CRONOGRAMA DE EXECUGAO(AS OBR
DOC.2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO BASICO INICIAL

OAB/AL 2051
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DOC.3 MINUTA DO TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA
DOC.4 MINUTA DO TERMO DE ACEITAGAO DEFINITIVA DAS OBRAS
DOC.5 LICENGAS AMBIENTAIS EMITIDAS

3.2. Os Documentos que constituem os anexos serdo anexados quando aperfeigoados e terdo
validade independentemente de transcrigdo, salvo no que, eventualmente, conflitarem com os
termos deste CONTRATO, caso em que os termos e condigbdes deste prevalecerao.

3.3. Os anexos séo correlatos e complementares e qualquer estipulagio constante em somente um
deles e ndo nos demais devera ser executado como se constasse em CONTRATO.

CLAUSULA 4° - LEGISLAGAO APLICAVEL E INTERPRETAGAO

4.1. O CONTRATO esta sujeito as leis brasileiras, em vigor na data dos atos ou fatos que
vierem a ocorrer, com expressa renuncia a aplicagéo de qualquer outra.

4.1.1. O presente contrato sera classificado como contrato de direito privado da Administragéo,
nos termos do artigo 62, § 3°, Inciso |, da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, sendo considerado contrato
atipico nos termos do artigo 425 do Cédigo Civil ndo se aplicando, portanto, ao Contrato de
Locag&o qualquer legislagdo especial relativa a locagdo de bens ou iméveis.

4.2. Na interpretagao, integra¢éo ou aplicagéo de qualquer disposi¢do do CONTRATO deverao ser
consideradas em primeiro lugar as clausulas contratuais e, depois, as disposigdes dos ANEXOS
que tenham maior relevancia na matéria em causa.

4.3. Se PROJETO EXECUTIVO e seus complementos a serem apresentados pela SPE e
aprovados pela CASAL, existir divergéncias entre as pegas, que ndo se possam resolver por
meio de recurso as regras gerais de interpretagao, observar-se-a o seguinte:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagéao,
as especificagdes, as caracteristicas dos trabalhos e as especificagdes relativas as
suas diferentes partes;

b) No que se refere a natureza e métodos construtivos dos trabalhos, prevalecerdo as
escolhas da SPE, observado o estabelecido e pactuado neste CONTRATO;

¢) Nos demais aspectos, em especial no que refere-se aos materiais e
especificagdes do projeto, prevalecera o que constar da memoéria descritiva e
escrita das restantes pegas do PROJETO EXECUTIVO.

4.4. Em casos de ambiguidade ou duvida na interpretagdo por qualquer uma das PARTES nos
Documentos de Contrato ou ainda, erro ou omiss&o em qualquer um dos seus dados, de modo a
causar dificuldades no correto entendimento dos mesmos, a SPE, de imediato e por escrito,
devera comunicar esses fatos a CASAL, antes de iniciar a execugdo da parte do objeto atingida,
de modo a obter os esclarecimentos necessarios.

4.5. Quaisquer custos relativos a orientagdes e determinagbes oriundas da CASAL & SPE
correrdo as expensas desta.

46. Sem prejuizo do disposto nos itens anteriores, na interpretacdo este CONTRATO
prevalecerd o interesse publico da CASAL na boa execugdo das obrigagdes da SPE e na
manutencdo da LOCAGAO DE ATIVOS (SISTEMA) em funcionamento permanente de acordo
com elevados padrées de seguranga e conservagéo.

CAPITULO Il - PRAZO E VALOR

CLAUSULA 5° - PRAZO DO CONTRATO

P
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5.1. O prazo deste CONTRATO ¢ de 32 (trinta e dois) anos, contados a partir da DATA DE
VIGENCIA DO CONTRATO, subdividido e de acordo com a seguinte ordem:

a) ETAPA 1- compreende o periodo entre a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO e a
data de emissdo do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA. Nesta ETAPA 1 a
Contratada dara inicio e concluira as OBRAS e se inclui 30 (trinta) dias de pré-
operagio. A ETAPA 1 esta limitada a 24 meses contados da DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO. N&o serdo considerados dias Uteis para efeito do prazo previsto para a
Etapa 1, os dias de chuva intensas, que ndo permitam a continuidade dos trabalhos e
suas consequéncias.

b) ETAPA 2 — compreende o periodo desde a emissdo do TERMO DE ACEITACAO
PROVISORIA pela CASAL, e se estende até a data do Advento do Termo Contratual.
Nessa ETAPA a Contratada sera a locadora dos IMOVEIS. A ETAPA 2 est4 limitada a
360 (trezentos e sessenta) meses contados da data de emissdo do TERMO DE
ACEITAGAO PROVISORIA incluindo o periodo de OPERAGAO ASSISTIDA de 60
(sessenta) dias.

5.2. O prazo para implantagado do SISTEMA sera contado a partir da DATA DE EFICACIA
DO CONTRATO, considerando-se o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses para sua
conclus&o, PRE- OPERAGAOQ , inclusive a emissdo do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA.
Nesta ETAPA 1 n&o é devida a SPE qualquer remunerago.

5.3. Os restantes 360 (trezentos e sessenta) meses (30 anos) estdo reservados para a
LOCACAO DOS ATIVOS que correspondem a ETAPA 2.

5.4. Prazos resultantes de eventuais antecipagdes no término das OBRAS resultardo em
aumento do prazo reservado para a LOCACAO DE ATIVOS alterando-se o prazo total de 360
meses para a LOCACAO DE ATIVOS.

5.5. Os prazos parciais para o desenvolvimento das OBRAS bem como o prazo total de
execugcdo das OBRAS conforme o cronograma que integra o presente CONTRATO,
poder&o ser prorrogados, desde que a prorrogagado seja justificada, solicitada por escrito pela
SPE e acatada pela CASAL. No caso do prazo total das OBRAS, a solicitacdo devera ser
efetuada com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do prazo final para a execugéo .

5.6. O pedido de prorrogagéo devera vir acompanhado de novo cronograma, relagdo dos dias
da impossibilidade de execugdo dos SERVICOS e comprovagdo dos motivos que o
fundamentam.

5.7. Os atrasos na execugdo das OBRAS pela ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior; ou
ainda, por impedimento, paralisagdo ou sustagdo do CONTRATO de responsabilidade
comprovada da CASAL, acarretardo prorrogagao automatica no prazo contratual por igual periodo
de paralisagdo, recompondo-se entao, os prazos originalmente contratados.

5.8. Concluidas, testadas e aprovadas todas as OBRAS e instalagbes do SISTEMA, sera
emitido o TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, para a entrada em operagdo, a ser
formalizado entre as PARTES, momento em que se dara inicio 8 ETAPA 2.

5.8.1. O TERMO DE ACEITAGAO PROVISORIA sera expedido pela CASAL no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da NOTIFICAGAO DE TESTES formalizada pela
SPE; transcorrido este prazo, o siléncio da CASAL tera a mesma natureza juridica da
expedicéo expressa do TERMO para todos os fins e efeitos de direito deste CONTRATO.

5.8.2. Em caso de divergéncia relativa a expedicdo do TERMO DE JACEITACAO
PROVISORIA, por qualquer motivo, a parte que desejar dera r inicio ao
procedimento arbitral previsto neste contrato.
\LA 7 X{, @ ' Pereira
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5.8.3. Finda a fase da OPERACAQO ASSISTIDA a CASAL emitra o TERMO DE
ACEITACAO DEFINITIVA, observando-se os mesmos procedimentos e condigdes da
emiss&o do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA.
CLAUSULA 6° - VALOR DO CONTRATO
6.1. O valor total estimado do presente CONTRATO é de R$ 185.093.000,00 [cento e oitenta e

cinco milhdes, noventa e trés mil reais), na DATA DE REFERENCIA DOS PRECOS de
01/08/2013, correspondente ao total da locagdo a ser paga.

6.2. A DATA DE REFERENCIA DOS PREGOS & correspondente & data limite para a entrega
das propostas.

CAPITULO Il - ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

CLAUSULA 7° - ATO CONSTITUTIVO E OBJETO SOCIAL

7.1. O ato constitutivo da SPE devera ter o objeto social, especifico e exclusivo, & imutavel
durante todo o prazo contratual.

7.2. Qualquer alteragéo na SPE que implicar na redugdo de seu capital social minimo inicial,
conforme previsto na clausula 8.1 infra, devera ser previamente autorizada pela CASAL, sob pena
da SPE ser considerada como inadimplente nos termos do presente CONTRATO.

CLAUSULA 8° - CAPITAL SOCIAL E DISTRIBUIGAO DE DIVIDENDOS

8.1. O capital social da SPE a ser integralizado é de 1% do valor dos investimentos previstos na
PROPOSTA DE PRECOS e a sua distribuicdo estara indicada no estatuto social e/ou contrato,
integralmente subscrito pela SPE quando de sua constituigdo.

8.2. A SPE obriga-se a manter a CASAL permanentemente informado sobre o cumprimento
pelos guotistas/acionistas do Compromisso de Integralizagéo do Capital Social.

8.3. A SPE devera obedecer a padrées de governanga corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil,
baseadas na Legislagéo Societaria Brasileira (Lei n° 6.404/76 e alteragbes posteriores), em regras
e regulamentagdes da Comissdo de Valores Mobilidrios - CVM e das Normas Contabeis emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

CLAUSULA 9° - TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO DA SPE
9.1. Sem prejuizo do disposto da Clausula 10 - Transferéncia de Controle da SPE aos
Financiadores (Step-in-Rights) a seguir, durante todo o prazo de vigéncia deste CONTRATO, a

transferéncia total ou parcial do controle societario da SPE dependera de prévia anuéncia da
CASAL.

9.2. Para fins de obtengdo da anuéncia de que trata o item 9.1 .a SPE devera:

() comprovar o atendimento pela pretendente exigéncias de capacidade técnica,
idoneidade financeira e regularidade juridica e fiscal necessérias & assungéo do objeto do
CONTRATO, conforme Edital, e

(i) declarar que n&o obstante a alteragdo de sua composigdo_socie,
devera continuar a cumprir todas as clausulas do CONTRATO em vig

g
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9.3. Nao sera permitida a transferéncia do controle acionario da SPE antes da emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras objeto deste instrumento.

94. O pedido para a autorizagdo da transferéncia do controle devera ser apresentado a
CASAL, por escrito, pela SPE, contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que
possam subsidiar a analise do pedido, tais como, cépias de atas de reunido de quotistas ou
acionistas da SPE, correspondéncias, relatérios de auditoria, demonstra¢des financeiras, dentre
outros.

9.5. A CASAL examinara o pedido no prazo de em até 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega do pedido, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério,
solicitar esclarecimentos e/ou documentos adicionais a SPE, convocar os quotistas ou
acionistas controladores da SPE e fazer quaisquer gestdes que considerar adequadas.

9.6. A autorizag&o para a transferéncia do controle da SPE, caso seja concedida pela CASAL,
sera formalizada, por escrito, nos exatos termos da legislagéo vigente, indicando as
condi¢des e requisitos para sua realizag3o.

9.7. As modificagdes do quadro social da SPE que ndo impliquem em transferéncia do controle
societario da empresa, ou que se realizem entre empresas controladoras, controladas e/ou
coligadas, independem de anuéncia da CASAL, mantido o dever da SPE de informar ao sobre a
alteragéo havida.

CLAUSULA 10 - TRANSFERENCIA DE CONTROLE DA SPE AOS FINANCIADORES (STEP-IN-RIGHTS)

10.1. Antes da formalizagdo do contrato de financiamento entre a SPE e os seus
FINANCIADORES, cumpre & SPE submeter para conhecimento da CASAL os termos do
referido Contrato o que sera feito no prazo de 5 (cinco) dias calendarios.

10.2. Uma vez comunicado os termos do contrato de financiamento, fica autorizada a transferéncia
do controle da SPE para o(s) FINANCIADORE(S) com o objetivo de promover sua
reestruturagéo financeira e assegurar a continuidade da exploragio do objeto da LOCACAO DE
ATIVOS, nas condigdes pactuadas, diretamente, entre a SPE e o(s) FINANCIADORE(S),
devendo a CASAL ser comunicada sobre a efetivagdo da referida transferéncia no prazo de 10
(dez) dias, contados da data de registro dessa transferéncia na Junta Comercial do Estado de
Alagoas. A transferéncia do controle da SPE devera ser formalizada, por escrito, nos termos da
lei.

CAPITULO IV - OBRIGAGOES DAS PARTES
CLAUSULA 11 - OBRIGAGOES DA CASAL

11.1. A CASAL, sem prejuizo de outras obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO e seus
anexos ou na legislagéo aplicavel, obriga-se a:

a) efetuar, nos prazos e formas estabelecidos neste CONTRATO, os aportes na conta
corrente vinculada referente a remuneragdo da SPE, de modo a manter, ao longo do

periodo contratual, a integralidade da garantia estipulada em favor da SPE, conforme
clausula 26;

b) fiscalizar permanentemente as atividades previstas no CONTRATO;

c) intervir na execugdo do CONTRATO, nos casos e condicdes previstas neste
instrumento e em Lei;

d) enviar copia a SPE, dentro de 24 (vinte e quatro) horas do seu recé
CASAL, de quaisquer autos de infragdo, em que a SPE conste como ipfratorg
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CLAUSULA 12 - OBRIGAGOES ADICIONAIS DA CASAL

12.1. A CASAL, a fim de garantir a eficacia do presente instrumento, obriga-se a:

a) providenciar as autorizagdes exigidas pelos 6rgdos competentes relativas a liberagao
de imdveis necessarios as OBRAS, por meio de desapropriagbes, instituicbes de
servidao administrativa, licengas para ocupagdes temporarias;

b) obter junto aos 6rgaos ambientais competentes a Licenga Prévia, sendo que todas as
providencias de estudos, projetos, relatérios e 0 encaminhamento e acompanhamento nos
orgaos competentes, serdo prioritariamente realizados e custeados pela CASAL;

¢) a medida que forem sendo obtidas as liberagbes das areas a serem utilizadas
para execugdo das OBRAS, formalizar, no que couber, cess&o & SPE, mediante
instrumento juridico proprio;

d) ao término do CONTRATO, confirmar a expiragdo da CONCESSAO DO DIREITO
DE SUPERFICIE e a incorporagéo automatica do SISTEMA aos terrenos sobre os quais
foram construidos;

e) fiscalizar a qualidade da execug&o das obras decorrentes deste instrumento, bem como
permanentemente as atividades previstas no CONTRATO;

f) realizar inspegdes para avaliagdo do estado dos equipamentos do SISTEMA, bem
como a seu critério solicitar a SPE reparos e acertos estruturais julgados necessarios;

g) responsabilizar-se pelo pagamento dos impostos que incidam sobre os iméveis
que constituem o SISTEMA, se for o caso.

h) apoiar a SPE junto aos demais concessionarios de servicos publicos e outras
empresas atuantes no setor de infraestrutura, no sentido de obter o mapeamento das
interferéncias e as autorizagbes para remogdo e/ou recolocacdo das mesmas,
conforme seja necessario a execugao das OBRAS, previstas neste CONTRATO.

CLAUSULA 13 - OBRIGAGOES DA SPE

13.1. A SPE estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO e nos instrumentos
convocatorios da LICITACAO, a documentagdo apresentada e a legislagdo e regulamentacéo
brasileira aplicavel. Para tanto, devera:

a) Assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes & execugdo do objeto do
CONTRATO;

b) Manter o SISTEMA livre e desonerado de quaisquer gravames na vigéncia do
CONTRATO;

c) Responsabilizar-se integral e diretamente pelos trabalhos mencionados em gquaisquer
dos documentos que integram o presente CONTRATO e cumprir e fazer cumprir as
normas e as clausulas contratuais, respondendo por todos os prejuizos causados a
CASAL ou a terceiros;

d) Responsabilizar-se integral e diretamente pelas OBRAS e/ou servigos contratados pela \“
SPE para consecugdo das OBRAS, nos termos dos documentos que integram o presente &
instrumento contratual, nos termos da legislagéo vigente;

e) Designar preposto, com anterioridade a emiss&o da Autorizagdo de
mantendo-o no local das OBRAS para representa-la na execugédo do CONTRAT
B\'\ 10 \ (p / : ./-_,-,- Pereira
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f) Captar, aplicar e gerir os RECURSOS FINANCEIROS necessarios a realizac&o das
OBRAS;

g) Obter ou disponibilizar os RECURSOS FINANCEIROS, proprios ou de terceiros,
necessarios a execugdo das OBRAS, atividade de Unica e exclusiva responsabilidade
da SPE, estando concluidos os acordos o mais tardar em 5 (cinco) meses consecutivos e
ininterruptos  contados da DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO, sob pena de sua
extingdo; Dentro do prazo de 05 (cinco) meses DA DATA DE VIGENCIA DO
CONTRATO devera a SPE, ainda, mobilizar a obra, de acordo com o PROJETO
EXECUTIVO e de forma que esta tenha inicio em até 48 (quarenta e oito) horas a
partir da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO;

h) Responsabilizar-se pela solidez e seguranga das OBRAS durante todo o
periodo contratual, tal como estabelecido no PROJETO EXECUTIVO aprovado pela
CASAL e demais documentos que integram esse termo;

i) Responsabilizar-se pelo desempenho do SISTEMA, integralmente na ETAPA 1;
e, na ETAPA 2, com ressalva dos atos de responsabilidade da Contratante, ou do
titular da operagao durante desta Etapa.

j) Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CASAL, por meio
do Coordenador Geral do Contrato, Coordenador das OBRAS ou do Responsavel
Técnico referente ao assunto a ser tratado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados ao
CONTRATO. Em caso de impedimento temporario do Coordenador Geral do
Contrato, devera ser indicado preposto detentor do mesmo grau de autonomia e poder
decisorio.

k) Manter a CASAL informada de todos os detalhes da execug&o das OBRAS ou sobre
o CONTRATO, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis apds a consulta, bem como
elaborar Relatérios Técnicos e efetuar a escrituragdo do Diario de Obra;

[) Na execugéo das OBRAS a SPE devera obedecer ao marco final fixado no cronograma
(Anexo Il), os prazos e condigOes técnicas apresentados no PROJETO EXECUTIVO
aprovado pela CASAL;

m) Elaborar e manter atualizados, os projetos e planos necessarios a execugdo do
objeto do CONTRATO, informando essas ocorréncias a CASAL; inclui-se todas as
providencias de estudos, projetos, relatdérios ambientais e o encaminhamento e
acompanhamento nos érgéos competentes que seréo realizados e custeados pela SPE,
inclusive todas as agbes mitigatorias exigidas pelo 6rgdo ambiental, limitadas, entretanto,
ao valor previsto no plano de negécios.

n) Sem quaisquer 6nus para a CASAL, desfazer as OBRAS que forem executadas
em desacordo com o projeto aprovado e reconstitui-las, segundo os mesmos
projetos;

0) Responsabilizar-se pelos danos que causar a CASAL ou a terceiros por si,
seus prepostos, isentando a CASAL de quaisquer 6nus, inclusive de qualquer infragéo
quanto ao direito de uso de materiais ou processos de construgéo, protegidos por
marcas ou patentes;

p) Assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas indicadas pela CASAL, as
instalagbes escopo deste CONTRATO e aos locais (\onde
desenvolvidas atividades a ele relacionadas;

S‘\*\ ”)X
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q) Providenciar as autorizagdes e licengas necessdrias a implantagcdo do SISTEMA e a
execucéo das OBRAS, inclusive a obtengdo de aprovacdo das plantas e alvaras junto
aos 6rgaos competentes, excegdo feita aquelas constantes das Clausulas 11 e 12
(Obrigagdes da CASAL);

r) Providenciar a obtengéo da Emenda Técnica a Licenga de Instalagdo, em decorréncia
do PROJETO EXECUTIVO aprovado pela CASAL;

s) Obter do érgéo competente a Licenca de Operagéo, imediatamente apds o término das
obras;

t) Atender a todos os planos e programas referentes ao licenciamento ambiental,
cabendo-lhe, quando for o caso, realizar avaliagbes e estudos ambientais
complementares.

u) Observar a legislagdo ambiental, cumprir as disposi¢bes legais e regulamentares,
respondendo pelas consequéncias do descumprimento da mesma;

v) Responsabilizar-se integralmente, pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros
em decorréncia das OBRAS;

w) Arcar com todos os custos relacionados a estudos e licenciamento sob a sua
responsabilidade, bem como com os custos relacionados com a implementagéo das
providéncias e investimentos necessarios para atender as exigéncias dos 6rgéos e
entidades publicas e privadas competentes, tais como: pagamento pela andlise de
projetos para liberagdo da execugdo das obras, pagamento de taxas a
concessionarias ou Prefeituras para acompanhamento da execugdo das obras,
pagamento de caugdes exigidas pelas Prefeituras/Concessionarias, pagamento de aluguel
pela utilizag&o de faixas de dominio de concessionarias;

x) Providenciar e entregar a CASAL, com anterioridade ao inicio das OBRAS, sem o que
nao serd possivel a emisséo pela SPE de NOTIFICACAO DO INICIO DA OBRA, os
seguintes documentos, considerados a partir de sua entrega como parte integrante deste
CONTRATO, dele fazendo parte para todos os efeitos:

(i) copia do recolhimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART,
conforme determina a Lei Federal n’ 6.496, de 07/12/77, relativa a execugdo das
obras, definindo os Responsaveis Técnicos devidamente habilitados na
especialidade;

(i) copia da matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS - CEI, nos termos
do art. 256, 11, § 1°, b do Decreto n° 3048, de 06/05/99;

(iii) copia da comunicagdo prévia, protocolada junto a Delegacia Regional do
Trabalho - DRT ou suas subdelegacias, conforme determina a Norma
Regulamentadora n° 18 da Portaria n°" 3.214, de 08/06/78, do Ministério do
Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal n'6.514 de 2212177,

(iv) planejamento prévio das atividades a realizar durante cada fase da obra ou
servico, apés a formalizagdo do CONTRATO de acordo com as Normas
Regulamentadoras da Portaria n 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e
Emprego, conforme determina a Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77, no que for
aplicavel.

13.2. E de responsabilidade exclusiva da SPE a guarda dos documentos durante os prazos

legais.

(i) Tais obrigagdes serdo extensivas as eventuais subcontratadas o rceirizad
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cabendo & SPE a responsabilidade de verificar a real situagéo destas quanto ao
cumprimento dos encargos trabalhistas.

13.3. Por ocasido da execugédo das OBRAS - ETAPA 1, a SPE devera apresentar a
CASAL, mensalmente, recolhimento mensal do INSS e do FGTS por meio das guias GPS -
Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo e Informagdes a Previdéncia Social, respectivamente.

13.4. Responder pela instalagdo e manutengao dos servigos especializados em engenharia
de seguranca e em medicina do trabalho, relativos ao nimero total de trabalhadores na
OBRA, sejam eles seus empregados ou de subcontratadas, de acordo com as normas de
seguranga e a legisiagéo em vigor.

13.5. Fornecer, orientar e tornar obrigatério o uso de equipamentos de protegdo individual e
coletiva - EPI e EPC, adequados aos riscos decorrentes da execug&o do escopo
contratual, garantindo a protegdo da integridade fisica dos trabalhadores durante o exercicio
das atividades, inclusive a de terceiros, conforme Norma Regulamentadora n°® 06 da Portaria
no 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei
Federal n® 6.514 de 22/12/77;

13.6. Comunicar os Acidentes do Trabalho ao instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por
meio de Comunicacgéo de Acidente do Trabalho - CAT, imediatamente apés a sua ocorréncia.

13.7. Reconhecer que as contratagdes, inclusive de mao-de-obra, feitas pela SPE seréo
regidas pelas disposigbes de direito privado e pela legislagéo trabalhista, ndo se
estabelecendo qualquer relagio entre os terceiros contratados pela SPE, pessoa fisica ou
juridica, e a CASAL. Os niveis de remuneragdo e as condigdes normais de trabalho
estipuladas na legislagao federal e estadual aplicar-se-80 como condigdes minimas, ao
pessoal empregado.

13.8. Responsabilizar-se pela disciplina que seu pessoal devera ter durante suas horas de
trabalho, comprometendo-se que manterd o devido respeito e cortesia, seja no
relacionamento entre seus companheiros ou com os funcionarios da CASAL.

13.9. Cumprir as posturas do Municipio e as disposi¢des legais Estaduais e Federais que
interfiram na execug&o das OBRAS e administragdo do CONTRATO

13.10. Proceder, no final das obras, a recomposicdo do terreno, demolicdo das construgbes
provisorias, limpeza e remogao do material indesejavel.

13.11. Comunicar imediatamente a CASAL, para adogdo das providéncias necessérias, a
descoberta de materiais ou objetos estranhos a OBRA, de interesse geologico ou
arqueologico, por serem considerados propriedade da Uniéo.

13.12. Comunicar a CASAL, toda vez que ocorrer afastamento, substituigdo ou inclusdo do
Coordenador e Responsaveis Técnicos.

13.13. Enviar a CASAL, dentro de 48 (quarenta e oito) horas de sua lavratura, quaisquer

autos de infragdo, em que a CASAL conste como infratora, juntamente com um relato dos
motivos que determinaram a autuagéo.
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designando quando necessario um técnico de nivel superior para acompanhar tais visitas.

13.15. Encaminhar a CASAL toda a documentagdo contendo modelos, parametros e
demais caracteristicas técnicas de sistemas e dos equipamentos que constituem as instalagées
referidas neste CONTRATO, na medida em que venham a ser concluidos,

13.16. Acatar as decisdes da FISCALIZACAO;

13.17. Transferir a CASAL ou a quem esta expressamente indicar, todo conhecimento
técnico, manuais de operagdo, cadastros e documentagdo que venha a ter desenvolvimento
a partir do trabalho realizado no SISTEMA.

13.18. Reverter, ao téermino do CONTRATO, sem énus a CASAL, as OBRAS principais e
auxiliares realizadas durante o periodo do CONTRATO, bem como todos os bens,
equipamentos, maquinas, aparelhos, acessérios objeto do contrato e procedimentos que
permitiram a operagéo do SISTEMA.

13.19. Promover e exigir, de todas as entidades que venham a ser contratadas para o
desenvolvimento de atividades previstas no CONTRATO, que sejam observadas as regras
de boa condugdo das OBRAS ou trabalhos em causa e especiais medidas de salvaguarda da
integridade fisica dos trabalhadores nelas envolvidos.

13.20. A SPE, nos termos da legislagéo trabalhista e previdenciaria devera proceder as
anotagOes e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nas obras/servigos
nos moldes estabelecidos nesta clausula 13, assumindo exclusivamente todas as
obrigagbes advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juizo que
versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciarios propostos por empregados ou
terceiros que alegarem vinculo com a SPE.

a) A SPE obriga-se a reembolsar a CASAL de todas as despesas incorridas,
advindas de eventual reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade da
CASAL, no cumprimento das obrigagbes trabalhistas e/ou previdenciarias da SPE,
de suas eventuais contratadas ou terceirizadas, na forma do Enunciado 331, IV, do
Tribunal Superior do Trabalho.

b) O reembolso mencionado em a) ocorrera no prazo de 10 (dez) dias contados
da notificagdo que a CASAL encaminhar a SPE.

CLAUSULA 14 - CASO FORTUITO E FORGA MAIOR

14.1. Qualquer falta cometida pela SPE somente podera ser justificada, desde que
comunicada por escrito, e ndo considerada como inadimplencia contratual, se provocada
por fato fora de seu controle, de conformidade com o par&grafo unico do artigo 393 do Caédigo
Civil Brasileiro.

142. Nenhuma das PARTES serd considerada inadimplente se o cumprimento de
obrigacdes tiver sido impedido por qualquer caso de Forga Maior ou Caso Fortuito verificado
depois da data de formalizagdo deste CONTRATO, devendo, todavia comunicar
imediatamente & outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natufezd, nos termos
desta Clausula.

CAPITULO V - REMUNERAGAO
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CLAUSULA 15- VALOR MENSAL DA LOCAGAO (VML)

15.1. A CASAL devera pagar & SPE pela LOCAGAO DOS ATIVOS o Valor Mensal da
Locacédo (VML) nos termos desta Clausula.

15.2. Durante o desenvolvimento da ETAPA 1 a SPE nao recebera qualquer remuneragéo.

156.3. O primeiro VML sera pago no prazo de 30 (trinta) dias, contado do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, e 0s demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

15.4. O VALOR MENSAL DA LOCACAO a ser pago sera a integral remuneragéo da SPE
pelos encargos assumidos.

16.5. O VML sera pago automaticamente a SPE mediante transferéncia direta da conta
corrente vinculada a que se refere este contrato, pelo Agente Financeiro contratado, ao final de
cada periodo mensal da locagéo.

16.6. Até 05 (cinco) dias antes do fim do periodo mensal da locacdo, a SPE encaminhara a
CASAL os respectivos documentos fiscais.

156.7. Os pagamentos devidos pela CASAL a SPE serdo garantidos nos termos da
Clausula 26 deste CONTRATO.

15.8. Havendo extrapolagéo no prazo de pagamento, a CASAL respondera pelo pagamento
dos mesmos encargos cobrados da SPE pelo agente financeiro financiador do projeto sendo
os indices e aliquotas comprovados de forma expressa e por escrito pela SPE.

15.9. O encargo de que trata o sub item 15.8. acima serd sempre calculado pro rata die no periodo
compreendido entre a data prevista para o pagamento e a data de sua efetivagéo.

15.10. Quando do reajuste de pregos a que se refere a Clausula 15, o pagamento apos o
reajuste de pregos podera, provisoriamente, ser efetuado com base no VML original do
contrato, caso n&o haja tempo habil para operacionalizacio do reajuste.

(i) A diferenga decorrente do reajuste sera paga na parcela imediatamente seguinte.

(i) Em se tratando do tltimo pagamento do VML, este somente sera realizado apos o
reajuste de pre¢os, se houver.

15.11. Todos os pagamentos devidos & SPE processar-se-80 mediante crédito em conta-
corrente por ela indicada.

CLAUSULA 16 - REAJUSTAMENTO

16.1. Observadas as prescricdes da Lei n° 8.880, de 27/05/94; da Lei n° 9.069, de
29/06/95; da Lei n® 10.192, de 14/02/01; Lei n° 10.406, de 10/01/2002 e Decreto Lei n° 857/69
no que for pertinente; aplicar-se-4 a este CONTRATO, em periodicidade anual, reajuste de
pregos contados da "DATA DE REFERENCIA DOS PRECOS”.

16.2. O VML tera seu reajuste calculado, alternativamente, pela variagdo anu
Pregos ao Consumidor Ampliado (IPC-A) emitido pelo Instituto Brasileiro d
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Estatistica (IBGE), tendo por base o més de apresentagdo da proposta de pregos e o indice
correspondente ao més de aniversario.

16.3. O reajuste sera efetuado somente com base em indices definitivos (IPCA - IBGE) e sempre
sera aplicado o indice numérico maior visando a manutengdo do equilibrio econémico e
financeiro do contrato.

16.4. A SPE apresentara a CASAL e a INSTITUICAO FINANCEIRA operadora da conta
vinculada e/ou conta centralizadora o calculo relativo ao reajustamento do VML, que devera ser
observado nos pagamentos do ano seguinte.

16.5. Ap6s o primeiro ano, sera obtido VALOR MENSAL DA LOCAGAO reajustado e nova
"DATA DE REFERENCIA", sendo esta data a base para o préximo periodo de um ano,
quando podera ocorrer novo reajuste, observada a legislagdo especifica vigente e
disposi¢des acima.

CAPITULO VI- EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

CLAUSULA 17 - EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO - HIPOTESES DE
RECOMPOSICAO

17.1. Sempre que forem atendidas as condi¢gdes do CONTRATO considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

17.2. O reajustamento do VML sera anual e automatico, e terd como base o disposto na
Clausula 16.

17.3. Variagbes de custos decorrentes das obrigagdes assumidas pela SPE em relagéo a
PROPOSTA DE PRECOS apresentada na licitag&o ndo serdo consideradas para efeito do
equilibrio econdmico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da SPE sua correta
avaliagdo.

17.4. As PARTES terao direito 3@ recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, nos termos da legislagéo pertinente.

17.5. A SPE, para pleitear a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
devera apresentar a CASAL requerimento fundamentado, justificando a ocorréncia de
qualquer fato que possa caracterizar o desequilibrio, nos 30 (trinta) dias seguintes ao da
ocorréncia.

a) A CASAL devera responder ao pedido de recomposicdo do equilibrio econémico do
contrato formulado pela SPE no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do seu
protocolo.

17.6. A critério da CASAL sera realizada auditoria na SPE, a qualquer tempo por
intermédio de empresa especializada e com elevada capacidade técnica reconhecida
publicamente para constatacdo da situacdo alegada pela SPE. Nesta hipétese havera a
suspens&o do prazo previsto acima até a finalizagdo da auditoria aqui mencionada.

CAPITULO VIl - RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA 18 - OBTENGAO DOS RECURSOS FINANCEIROS
18.1 E de responsabilidade exclusiva da SPE a execucao das OBRAS lkegundo este

CONTRATO, cabendo-lhe disponibilizar os RECURSOS FINANCEIROS n i
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realizagao.

18.2. Em consequéncia, a SPE é responsavel pela obtengao dos financiamentos, segundo seu
PLANO DE NEGOCIO, necessarios a execugdo do OBJETO DA LOCACAO DE ATIVOS, de
modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as obrigagcbes assumidas neste
CONTRATO.

a) A assinatura do instrumento para captagdo dos recursos firmado com o FINANCIADOR,
conforme o PLANO DE NEGOCIO, de exclusiva responsabilidade da SPE, devera ocorrer em
até seis (seis) meses consecutivos e ininterruptos contados da DATA DE VIGENCIA do
CONTRATO, Excepcionalmente, esse prazo podera ser prorrogado, nos termos do edital e do
contrato.

CAPITULO VIl - CANTEIROS DE OBRAS, FISCALIZAGAO.
E PRESTAGAO DE INFORMAGOES

CLAUSULA 19 - CANTEIROS DE OBRAS

19.1. Os locais escolhidos para construgdo dos canteiros deverdo ser aprovados pela
FISCALIZAGAO, mediante /ay~out a ser apresentado pela SPE.

a) Cabera a SPE o 6nus decorrente da utilizagéo das areas escolhidas.
CLAUSULA 20 - FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
20.1. A fiscalizagdo das OBRAS sera exercida pela CASAL, o que n&o exonera nem diminui
a completa responsabilidade da SPE, por qualquer inobservancia ou omisséo as Clausulas
contratuais.
20.2. Programa dos Trabalhos:
a) Apds a data de formalizagdo do CONTRATO a SPE adequara e apresentara
a FISCALIZAGAO o Cronograma de Execugdo das OBRAS. Desse cronograma
constara, pelo menos:

(i) a ordem na qual a SPE se propde a executar os trabalhos;

(i) os prazos em que serdo verificados os Marcos de Construcido conforme
cronogramas

(iii) todos os pormenores e informagdes que a FISCALIZAGCAO possa
razoavelmente exigir.

(b) Modificagdes nesse cronograma, dever&o ser informadas a FISCALIZACAO.

20.3. Gestéo de Qualidade do EMPREENDIMENTO:

a) A SPE, ato continuo a formalizagdo do CONTRATO, apresentarda a )
FISCALIZAGAO seu Plano de Gestao da Qualidade do EMPREENDIMENTO. "’

20.4. Projetos e Desenhos da SPE:

a) A SPE apresentarda a FISCALIZAGAQO para aprovagdo: as pecas,
desenhos, especificagdes, documentos, amostras e/ou modelos q
justificadamente exigidas pela FISCALIZACAQ para a execugao das O
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b) Se a FISCALIZACAO n3o comunicar a sua aprovacdo como estipulada
anteriormente, dentro do prazo de 10 (dez) dias, os elementos anteriormente referidos
serao considerados aprovados no final do prazo indicado.

c) As pegas, projetos, desenhos, especificagdes, documentos, amostras, e/ou modelos
aprovados serdo assinados ou identificados pela FISCALIZACAO e terdao de ser
integralmente respeitados, salvo instrucées em contrario dadas pela FISCALIZACAO.
Quaisquer desenhos, documentos, amostras ou modelos da SPE que n&o obtenham
a aprovagéo da FISCALIZACAO serao imediatamente alterados de modo a satisfazer
as exigéncias da FISCALIZACAO a quem dever&o ser reapresentados pela SPE para
aprovagao.

d) A FISCALIZAGAO tem o direito de sempre que entender necessario, inspecionar
todos os desenhos, documentos, amostras ou modelos contratuais nas instalagdes da
SPE.

e) Antes da emissdo do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA das OBRAS, a SPE
fornecera copia dos manuais de instrugdes de servico e manutengdo acompanhados de
desenhos e suficientemente pormenorizados para permitirem a SPE e a CASAL a
qualquer momento explorar, gerenciar, ajustar e reparar todas as partes do SISTEMA.

f) Os manuais e pegas desenhadas serdo elaborados na lingua deste CONTRATO e
serdo entregues em versdo escrita e eletrbnica em programa de computador que
venha a ser acordado na oportunidade entre a CASAL e a SPE. O SISTEMA nao sera
considerado concluido para efeitos de recebimento provisério enquanto as referidas
instru¢des e pegas desenhadas nao forem entregues a CASAL.

20.5. Riscos Excepcionais:

a) Se, durante a execugéo das OBRAS, a SPE deparar-se com condigbes imprevistas,
que exijam prorrogagdo do prazo de execugdo deste CONTRATO, a SPE devera
notificar a FISCALIZAGAO. Na referida notificagdo a SPE especificara as condicdes
imprevistas que encontrou, fornecendo pormenores dos efeitos previstos, das medidas
que tomara ou pretende tomar e a extensdo do atraso previsto ou interferéncia com a
execugdo da OBRA.

b) Ap6s o recebimento da notificagéo, a FISCALIZAGAQ podera:

(i) aprovar a prorrogagdo a que se refere a alinea a) anterior, com ou sem
alteragdes;

(i) ordenar a suspenséo ou alterag&o dos trabalhos.

20.6. Seguranga do local da OBRA

a) A SPE devera proibir o acesso ao local das OBRAS a qualquer pessoa alheia &
execugao

b) A SPE garantira a seguranga do local das OBRAS durante todo o periodo de sua
execucgdo cabendo-lhe tomar as medidas necessarias para prevenir qualquer prejuizo ou
acidente que possa resultar da execugdo das OBRAS.

¢) A SPE tomara todas as medidas necessdrias, sob sua responsabilidade e as
suas expensas, para garantir a protec&o, preservagdo e manutengdo das estruturas e
instalagbes existentes; a SPE sera responsavel pelo fornecimento anutengéo,
também as suas expensas, de todo o equipamento de iluminag3o, protej vedacéo
seguranga que se revele necessario para a correta execugdo das que possa
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ser razoavelmente exigido pela FISCALIZACAO.

d) Se, durante a execugado das OBRAS, forem necessarias medidas urgentes para
evitar quaisquer riscos de acidente ou dano ou para garantir a seguranga ap6s qualquer
acidente ou dano, a FISCALIZAGAO notificara formalmente a SPE para que esta tome as
medidas necessarias. Caso a SPE n&o possa tomar as medidas necessarias, a CASAL
podera executar, de forma excepcional, o trabalho as expensas da SPE.

20.7. Salvaguarda das propriedades adjacentes:

a) A SPE tomara, a sua responsabilidade e & sua custa, todas as precaugdes exigidas
pela boa pratica de construgdo e, atendendo as circunstancias predominantes, fara o
necessario para salvaguardar as propriedades adjacentes e evitar causar nas mesmas
prejuizos de qualquer natureza.

20.8. Interferéncia com o Transito

a) A SPE certificar-se-4 de que os trabalhos e instalagdes n&do prejudicardo nem
obstruiro o transito em elementos de comunicacgéo tais como ruas, estradas, estradas
de ferro, vias aquaticas, aerddromos, etc, exceto na medida em que as condigbes
especiais o permitam.

b) A SPE devera suportar e realizar quaisquer medidas que sejam exigidas para protecao
ou reforgo de estradas, pistas ou pontes, a repara¢éo de qualquer dano causado em
estradas, pistas ou pontes pelo transporte de materiais, elementos de construgdo ou
equipamentos.

20.9. Cabos e Canalizagdes

a) Quando, no decurso da execugdo da OBRA, a SPE encontrar marcas que
indiguem o trajeto de cabos, canalizagles e outras instalagées subterraneas, devera
manter as referidas marcas onde se encontram ou voltar a coloca-las no mesmo
local, caso a execugdo das OBRAS impliqgue na sua remogdo temporaria. As
referidas operagdes requerem a autorizagéo da FISCALIZACAO e serdo custeadas pela
CASAL.

b) Quando a presenga de cabos, canalizagdes e outras instalagdes n&do tenha sido
especificada, mas seja visivel por marcas e referéncias, a SPE devera proceder
com cuidado, cabendo-lhe iguais obrigagdes as anteriormente indicadas no que se
refere a preservagéo, remogéo e recolocagdo dos referidos cabos, canalizagdes e outros
elementos. E de responsabilidade de a SPE fazer a pesquisa de interferéncias, antes
do inicio dos trabalhos, em cada uma das frentes de trabalho.

¢) Quando qualquer trabalho no local das OBRAS for susceptivel de prejudicar ou
causar perturbagbes em um servico de utilidade pulblica, a SPE informara
imediatamente a FISCALIZAGAO por escrito, dando um prazo razoavel para que
possam ser tomadas, a tempo, medidas adequadas para permitir o normal curso dos
trabalhos, caso caiba a CASAL, nos termos da legislagdo em vigor ou do presente
CONTRATO, tomar essas medidas.

20.10. Implantagao

a) E da responsabilidade da SPE:

(i) a correta localizagdo das OBRAS em relagéo a balizas, linhas e niveis de -
referéncia indicados pela FISCALIZACAO; / ,

(i) a exatidao do posicionamento, das cotas, das dimensées)e do
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todas as partes das OBRAS;

(i) o fornecimento de todos os instrumentos, aparelhos e mao-de-obra
necessarios tendo em conta as responsabilidades anteriormente referidas.

b) Se, em qualquer tempo da execugdo das OBRAS, surgir qualquer erro no
posicionamento, nos niveis, nas dimensdes ou no alinhamento de qualquer das partes
das OBRAS, a SPE corrigira, as suas expensas, se a FISCALIZACAO assim o exigir, o
referido erro, de modo que seja considerado satisfatorio pela FISCALIZACAO.

c) A verificagdo de qualquer locagio pela FISCALIZAGAO de modo algum isenta a
SPE da responsabilidade pela exatiddo da mesma, devendo a SPE proteger e preservar
todas as marcas, reguas, estacas e outros elementos utilizados na implantagdo do
SISTEMA.

20.11. Descobertas

a) Serdo imediatamente levadas ao conhecimento da FISCALIZACAO as
descobertas de interesse feitas durante as escavagdes ou os trabalhos de demoligéo;
a FISCALIZACAO decidira o destino a dar a essas descobertas, tendo devidamente em
conta a legislagdo estadual e federal aplicaveis.

b) A CASAL reserva-se o direito de propriedade sobre os materiais encontrados durante
os trabalhos de escavagéo e demolic&o executados no ambito do CONTRATO.

c) Os artefatos, antiguidades e objetos da histéria natural, moedas ou outros objetos
de interesse cientifico, bem como os objetos raros ou feitos de metais preciosos
encontrados durante as escavagdes ou demoligdes ndo seréo propriedade da SPE.

20.12. Obras Provisdrias

a) A SPE executar4a sob sua responsabilidade todas as obras provisorias
necessarias a execugéo do SISTEMA.

20.13. Analises de Solos
a) A analise no ambito da matéria "mecanica dos solos" & de responsabilidade da SPE.
20.14. Contratos Paralelos

a) De acordo com as exigéncias da FISCALIZAGCAO, a SPE dara a quaisquer
outros fornecedores da CASAL e aos trabalhadores destes, bem como aos seus
empregados e de quaisquer outras entidades publicas empregadas no ou perto do local
das OBRAS, todas as oportunidades razoavelmente exigiveis, e que ndo importem em
custos, para executarem qualquer atividade n&o incluida no escopo dos trabalhos, ou
qualquer contrato que a CASAL possa efetuar em relagdo as OBRAS ou acessoria ou
auxiliar as OBRAS.

20.15. Obtengao de Licengas.

a) E de Unica e exclusiva responsabilidade da SPE a obtencao, em tempo habil, de todas
as licengas e autorizagdes necessarias a execugdo das OBRAS que integram o
objeto do CONTRATO, exceto aquelas relativas a liberacdo de imdveis, através de
desapropriag¢des, instituicdes de serviddo administrativa e/ou ocupagdes temporarias e as
relativas a area ambiental, Licenga Proviséria (LP).

b) A SPE devera informar de imediato a CASAL caso quaisquer das I ¢as a qu
refere este item lhe sejam retiradas, caducarem, sejam revgq m
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motivo deixarem de operar os seus efeitos, indicando desde logo quais medidas que
tomou e/ou ira tomar para obté-las.

20.16. Materiais/Equipamentos

a) O fornecimento de materiais / equipamentos sera feito de acordo com o
PROJETO EXECUTIVO da SPE e demais disposigdes deste CONTRATO.

b) Os materiais / equipamentos classe "A/B" deverdo ser adquiridos de fabricantes ou
de distribuidores autorizados.

() Poderdo ser fornecidos materiais e equipamentos de caracteristicas
técnicas iguais ou superiores aquelas exigidas, atestados de acordo com as
normas brasileiras da ABNT elou outras reconhecidas internacionaimente,
observadas com rigor as condigdes contratuais estabelecidas.

(i) As excegdes deverdo ser tratadas entre as PARTES, a luz dos padrdes
de qualidade requeridos / especificados, observadas as condigdes estabelecidas
a seguir.

(i) Quaisquer atrasos no Cronograma das OBRAS, por indisponibilidade de
materiais/equipamentos, seréo de exclusiva responsabilidade da SPE.

20.17. Inspegéo e Ensaios

a) As OBRAS, os componentes e os materiais deverdo corresponder as
especificagdes técnicas, pecas desenhadas, levantamentos topograficos, modelos,
amostras, padrdes, e demais requisitos, constantes deste CONTRATO, que serdo
mantidos a disposi¢c&o da CASAL ou da FISCALIZAGAO para efeitos de identificacao
durante todo o periodo de execugdo das OBRAS.

b) A FISCALIZAGAO tera o direito de inspecionar, examinar, medir e ensaiar, por si proprio
ou por intermédio do seu representante, os componentes e os materiais, de modo a
verificar se estes correspondem 2 qualidade e quantidade requeridas.

) A FISCALIZACAO e as pessoas por ela autorizadas s6 revelardo as informacgées
que obtiverem, no exercicio das suas fungdes, no ambito das suas inspec¢des e ensaios
dos métodos de fabricag&o e funcionamento da empresa titular de tais informacdes as
pessoas que tiverem o direito de possuir essas informagdes.

20.18. Rejeicédo

a) Durante a execugdo dos trabalhos, a FISCALIZACAO tera poder para ordenar ou
decidir:

() a remogado, do local das OBRAS, nos prazos especificados na ordem
correspondente, de quaisquer componentes ou materiais que n3o estejam de
acordo com este CONTRATO;

(i) a sua substituicdo por componentes ou materiais adequados e em devidas
condigdes; ou

(i) a demolicdo e a correta re-execugdo ou a reparacdo satisfatéria,
independentemente de quaisquer ensaios prévios ou pagamentos por conta,
de qualquer OBRA que n&o esteja de acordo com este CO
respeita a componentes, materiais, mao-de-obra ou concdpgcéo,
SPE seja responsavel,
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b) A FISCALIZAGAO informara a SPE por escrito da sua decisdo, logo que seja
razoavelmente possivel, especificando os pormenores dos defeitos alegados, cabendo a
SPE o direito ao contraditério.

¢) A SPE corrigira os defeitos assim especificados sem perda de tempo e por sua conta,
desde que as suas alegag¢des ndo sejam aceitas.

CLAUSULA 21 - FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

21.1. A CASAL, ou seus prepostos coordenardo as ages necessarias a gestdo do CONTRATO,
em especial em todo o periodo de execugdo das OBRAS, fiscalizando as atividades
desenvolvidas pela SPE que devera cumprir fielmente suas determinagbes, sob pena de Ihe serem
aplicadas as sangdes contratuais pertinentes.

21.2. Durante todo o prazo da LOCAGAO DE ATIVOS, a SPE obriga-se a:

a) Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou
impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagées contratuais e que possa
constituir causa de intervengéo na SPE, de caducidade da LOCACAO DE ATIVOS ou da
rescisdo do CONTRATO,;

b) Apresentar até a data limite legal, as Demonstragbes Financeiras Anuais,
preparadas de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, baseadas na
Legislagdo Societaria Brasileira (Lei n°. 6.404/76 e alteragbes posteriores), em regras e
regulamentagdes da Comissdo de Valores Mobiliarios - CVM e das Normas Contabeis
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

(i) As Demonstragcdes Financeiras deverdo estar auditadas por empresa de
auditoria independente.

¢) Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situagdo que corresponda a fatos
que alterem de modo relevante o normal desenvolvimento dos SERVICOS,
apresentando, por escrito e no prazo minimo necessario, relatério detalhado sobre
esses fatos, incluindo, se for o caso, contribuigdo de entidades especializadas,
externas & SPE, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos
referidos; e

21.3.  Arealizagéo das OBRAS podera ser, a qualquer tempo e em todos os seus aspectos,
objeto de FISCALIZACAO pela CASAL.

a) A CASAL fiscalizara, supervisionard e acompanhara o desenvolvimento dos
trabalhos objeto deste CONTRATO, por meio de técnicos pertencentes ao seu
quadro de empregados, e por preposto(s) especialmente designado(s) para esse fim.

b) Os representantes da CASAL, devidamente credenciados para efetuar tal
fiscalizacdo, terdo livre acesso as OBRAS, instalagbes e equipamentos afetos a
LOCAGAOQ, podendo requisitar dos representantes legais da SPE, as informagdes e
dados necessarios para aferir a correta execucado deste CONTRATO.

21.4. A FISCALIZAGAO dos SERVIGOS nao exime nem diminui a completa responsabilidade da
SPE, por qualquer inobservancia ou omissdo as clausulas contratuais inclusive quanto a
adequagdo das suas OBRAS e das instalagdes, a corregdo e legalidade de seus registros
contabeis e de suas operagdes.

21.5. A exclusivo critério da CASAL sera realizada por meio de empresa especializada na
qualidade de preposto, auditoria da gestao da qualidade do EMPREENDIMENTO.
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CASAL implicard em aplicagdo das penalidades autorizadas pelas normas pertinentes efou
definidas neste CONTRATO.

CLAUSULA 22 - RECEBIMENTO DA OBRA

22.1. As OBRAS somente serdo recebidas pela CASAL apds o atendimento de todas as
condices estabelecidas neste CONTRATO e demais documentos dele integrantes.

22.2. PRE-OPERACAO

a) Por meio da NOTIFICAGAO DE TESTES a SPE comunicara a CASAL,
notificando-o sobre a conclusdo da construgao, instalagdes e montagens; e o inicio
do periodo dos testes. Para tanto a SPE enviara a CASAL, com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias da data prevista para o inicio da PRE-OPERACAO, os procedimentos
a serem adotados durante a PRE-OPERAGAO, inclusive a relagdo dos
procedimentos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, 0 método de execugdo dos
testes e expectativa de resultado com os limites permitidos para aceitagdo dos
equipamentos durante o periodo da PRE- OPERAGAO, fornecendo, também, mesmo
que em copia, os certificados de garantia e correspondentes coberturas.

b) A PRE-OPERACAO consistira de testes de desempenho para assegurar que o
funcionamento e a performance de cada equipamento esteja de acordo com o prescrito
neste CONTRATO e atenda as exigéncias do projeto aprovado pela CASAL a serem
conduzidos por um prazo de 60 (sessenta) dias, ao final da qual serdo validados os
manuais, os quais, apds aprovados pelos representantes legais das PARTES, passarao
a fazer parte integrante deste CONTRATO.

(i) Antes da PRE-OPERAGAO devera ser apresentado pela SPE, as curvas de
corregbes e calibragdo de cada instrumento a ser utilizado bem como os
manuais de operagdo e manutengéo e o cadastro dos materiais, equipamentos de
reserva e pegas sobressalentes.

(i) As duragbes dos testes, tanto dos equipamentos individualmente tanto para o
conjunto total serdo acordadas pelas PARTES.

¢) Os custos decorrentes da PRE-OPERAGAO ser4o inteiramente suportados pela SPE.

d) A emissdo do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA das OBRAS ficara
vinculada a entrega pela SPE dos desenhos "as built' a CASAL.

() A SPE devera apresentar em CD-ROM, o cadastro geral das OBRAS
executadas (“as built") compreendendo plantas (AUTOCAD) e memorial
(WORD), que conterdo descrigdo minuciosa de tudo o que foi realizado,
inclusive relagdo dos BENS REVERSIVEIS, que devera, ao longo do
periodo contratual, ser atualizada e apresentada a CASAL, para a
assinatura das PARTES.

e) Caso os limites permitidos sejam excedidos, os testes poderao ser rejeitados
devendo ser repetidos.

() Ao final da PRE-OPERAGAO sera elaborado um relatério completo,
contendo os resultados, devendo uma cépia ser entregue a CASAL.

22.3. Responsabilidade de conclusdo de acordo com especificagbes técnicas
a) A SPE sera responsavel pela reparagio de qualquer defeito ou dan

parte das OBRAS, equipamentos e instalagdes que possa surgir ou qcorrer
OPERACAQ, devendo por sua conta e tio rapidamente quan

qualquer
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reparagao do referido defeito ou dano.

22.4. Ausentes erros, defeitos e insuficiéncias, ou depois de todos os erros, defeitos e
insuficiéncias terem sido retificados, a FISCALIZACAO emitrda um TERMO DE
ACEITACAO PROVISORIA a ser entregue a SPE, indicando a data de conclusdo das
OBRAS a contento da FISCALIZAGCAO. O TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA sera
entregue pela FISCALIZACAO logo que estejam devidamente concluidas as OBRAS
executadas nos termos deste CONTRATO. A OBRA s6 sera considerada concluida
depois da emissao do TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA pela CASAL.

a) as providéncias a cargo da CASAL, necessérias a expedicdo do TERMO DE
ACEITACAO PROVISORIA, serao tomadas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
considerar-se expedido o referido Termo.

22.5. Independentemente da emissdo do TERMO DE ACEITACAO PROVISORI a SPE
continuaré a ser responsavel pelo cumprimento de qualquer obrigagdo assumida neste
CONTRATO anteriormente a emissdo do termo e que ainda n3o tenha sido cumprida a
data da emissdo do mesmo, iniciando-se a ETAPA 2 para os efeitos deste CONTRATO,
quando a CASAL assumira toda a operagdo e a manuten¢do do SISTEMA bem como
todas e quaisquer despesas dai decorrentes.

22.5.1. - Fica facultado 8 CONTRATADA efetuar a entrega antecipada, em relagcéo ao
cronograma inicial, de partes do SISTEMA que possam ser operados de forma
independente do conjunto global, caso em que devera ser observado o seguinte:

(i) O recebimento de partes do SISTEMA, de forma antecipada, n&do obriga a
CASAL a efetuar qualquer pagamento antecipado a titulo de VML, mesmo que
tais partes proporcionem receita;

(i) Ficara& a CASAL de posse das partes do SISTEMA, antecipadamente
entregues, operando-o de forma proviséria e arcando com todos os custos
inerentes a operagdo, assim como, exemplificativamente, custos de
manutengéo preventiva, custo dos insumos, custo de vigilancia, custos de
seguro, etc.

(iii) A CASAL expedira em relagado as partes do SISTEMA entregues um Termo
de Recebimento Definitivo na forma estabelecida no item 22.9 abaixo.

22.6. Devera ser implantado pela SPE, até o final da ETAPA 1, programa de
treinamento do pessoal da CASAL, contemplando mecanismos de transferéncia de
informagdo em ciéncia e tecnologia, cronograma com prazos para a transferéncia do
conteudo da tecnologia e para a plena e integral absorgdo pelo adquirente.

22.7. A SPE cede gratuitamente a CASAL todos os projetos, planos, plantas, documentos e
outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho das
fungdes que a esta incumbem ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos do
CONTRATO, e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados no desenvolvimento das
atividades previstas no CONTRATO, seja diretamente pela SPE, seja por suas
contratadas.

22.8. Os direitos sobre os estudos e projetos elaborados para os fins especificos das atividades
objeto do presente CONTRATO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros
materiais referidos no item anterior, serdo transmitidos gratuitamente a CASAL ao final da
execugao das OBRAS, competindo & SPE adotar todas as medidas necessarias para este fim.

22.9. Ao final do periodo de OPERAGAQO ASSISTIDA, a CASAL expedirda o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da OBRA em favor da SPE, comunicando formalmente o aceite final
dos servigos e obras realizados. Aplicam-se a expedi¢do do TERMO DE
DEFINITIVO os mesmos procedimentos e condi¢des da emissdo do TERMO

PROVISORIA.
&u\ 24 \() fpﬁ
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22.9.1 Fica ressalvada a condi¢ao estabelecida no item 22.5.1 relativa a entrega antecipada de
partes do SISTEMA.

CAPITULO IX - REGIME DE BENS DA LOCAGAO DE ATIVOS

CLAUSULA 23 - BENS INTEGRANTES DA LOCAGAO DE ATIVOS

23.1. Integram a LOCAGAO DE ATIVOS todos os bens reserviveis integrantes das obras, ao
longo da ETAPA 1 incorporados as OBRAS escopo deste CONTRATO.

a) Séo eles todos os bens ampliados, construidos ou adquiridos pela SPE apds a celebragio
deste CONTRATO e integrados a ele, quais sejam: OBRAS principais e auxiliares realizadas
durante o periodo do CONTRATO, todos os bens, equipamentos, maquinas, aparelhos e
acessorios relacionados ao objeto do contrato.

CLAUSULA 24 - REVERSAO DOS BENS

24.1. Complementarmente ao ja disposto neste instrumento, aplicar-se-8o na ocasifo da reverséo
dos bens, os preceitos e condigdes desta clausula.

24.2. Extinta a LOCACAO DE ATIVOS, s&o transferidos a CASAL os BENS REVERSIVEIS.

a) A transferéncia a CASAL dos BENS REVERSIVEIS sera gratuita e automatica, com os bens
livres de quaisquer 6nus ou encargos, o quais passarao a integrar o patriménio da CASAL.

24.3. Em caso de extingdo da LOCACAO, a SPE tera direito, na auséncia de dolo ou culpa, a
indenizagdo correspondente ao numero de parcelas de VML remanescentes, trazidas a valor
presente aplicando-se como taxa de desconto equivalente 85% (oitenta e cinco por cento) da Taxa
Interna de Retorno apresentada na PROPOSTA DE PRECOS.

24.4. A indenizag@o a que se refere o item anterior ocorrera em momento anterior & extingéo da
LOCACAOQ e constitui condigao para esta.

CAPITULO X- GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 25 - GARANTIA DA EXECUGAO GLOBAL DO CONTRATO PELA SPE

25.1. Para garantia do fiel cumprimento de suas obrigagbes oriundas deste CONTRATO na
ETAPA 1, valida e aplicavel até o periodo de OPERACAQO ASSISTIDA, a SPE ofereceu a
CASAL, na forma prevista na legislagédo e no Edital garantia equivalente a 5% (cinco por cento)
do valor a titulo de investimento correspondente 3 execugdo das OBRAS constantes do PLANO
DE NEGOCIO.

a) A garantia de execugdo conforme item 24.1 ficard retida até a conclusdo da
OPERAGAO ASSISTIDA.

b) A garantia sera devolvida @ SPE, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
conclusdo da OPERACAQO ASSISTIDA, conforme informagao do ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, por solicitagdo escrita da SPE, se ndo houver nenhuma obrigagéo civil ou
criminal desta, relativa a este CONTRATO.

25.2. A garantia podera ser feita nas modalidades permitidas em lei e podera ser substituida, a
qualguer tempo, por moeda corrente nacional, efou por carta de fianga bancaria, e/ou por
seguro-garantia (devidamente acompanhados da Certiddo de Regularidade Operacional junto a
SUSEP e da Certiddo de Regularidade Operacional junto ao IRB); efou por Tit da Divida
Publica, pelo seu valor nominal, nd3o onerados com Clausula de impenhgrabili
inalienabilidade ou intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente, ndo ¢
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emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Sera obrigatério o
reconhecimento das firmas dos signatarios, exceto quando chancelados mecanicamente, dos
seguintes documentos: carta de fianga bancaria, apolice do seguro garantia e carta SELIC -
Sistema Especial de Liquidagéo e Custédia, em se tratando de garantias por titulos.

a) A CASAL podera descontar, da garantia contratual, as importancias que, somente por meio
de decisdo em processo administrativo instaurado nos termos da Lei Federal 9.798/99
(assegurado & SPE o direto ao exercicio da ampla defesa e do contraditério), sejam-lhe
declaradas devidas pela SPE por forga deste termo de CONTRATO, devendo esta repor o
respectivo valor no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento de notificagdo nesse
sentido.

CLAUSULA 26 - GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELA CASAL

26.1. Como garantia do pagamento do Valor Mensal de Locagéo devido pela CASAL para a
SPE, a CASAL vinculara e cederda a ARRECADAGAO VINCULADA dos setores 14, 15, 16,
17 e 18 da Grande Macei6 através de INSTITUICAO FINANCEIRA ARRECADADORA, a qual,
obrigatoriamente, sera eleita entre os bancos considerados de primeira linha no mercado,
constituindo-se um fundo garantidor da LOCACAQO DE ATIVOS contratada.

26.2. A CASAL obriga-se a constituir o fundo garantidor do contrato em até 120 (cento e vinte) dias
da DATA DE VIGENCIA DO CONTRATO e a alimenta-lo mensalmente desde a sua instituic3o, a
razéo de uma vez e um terco do VML, mediante o depdsito da ARRECADAGAO VINCULADA, no
caso de insuficiéncia destes, complementada com por outro mecanismo de solvéncia que garanta
aporte financeiro suficiente.

26.3. O fundo, a ser criado e regulamentado contratualmente, ora referido, observara as seguintes
metas:

(i) devera ter, quando da conclusdo da ETAPA 1, montante equivalente a, pelo menos, 06
(seis) meses de pagamento do VML que podera ser representado pelo penhor de crédito
incidente sobre o recebimento futuro de CONTAS DE AGUA.

26.4. Concluida a ETAPA 1, a CASAL depositara na conta corrente vinculada, com 30 (trinta) dias
de antecedéncia da data de pagamento do VML e no mesmo valor deste, as parcelas necessarias
ao pagamento da SPE, independentemente da provisdo minima de 06 (seis) vezes o VML devido
representado pelo penhor de crédito de CONTAS DE AGUA a que se refere o item 26.3, inciso ().

26.5. Entender-se-a como:
a) GARANTIA DE PAGAMENTO DO VML:

(i) a vinculagao, pela CASAL, através de garantia real pignoraticia, em favor da SPE, de parcela
da ARRECADAGAO VINCULADA através do BANCO DEPOSITARIO;

(ii) a transferéncia, em favor da SPE, do pagamento do VML, através do BANCO DEPOSITARIO;

b) BANCO DEPOSITARIO: INSTITUICAO FINANCEIRA, que efetuara os pagamentos e assumira
o dever de administrar a GARANTIA DE PAGAMENTO DO VML;

c) ARRECADACAO VINCULADA: parcela da ARRECADAGCAO mensal oriunda dos recursos de
recebimentos de CONTAS DE AGUA dos setores 14, 15, 16, 17 e 18 da Grande Maceio, através
do BANCO DEPOSITARIO, apta a garantir os pagamentos em favor da SPE, conforme
estabelecido no contrato.
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sujeitando aos demais compromissos da CASAL, qualquer que seja, vedado a esta dar-the
outra destinagdo ou mesmo sacar o valor depositado em garantia antes de pago o VML do
més de competéncia, sob pena de rescisdo do contrato e vencimento antecipado de todas
as parcelas do VML.

26.6. O conjunto de instrumentos juridicos necessarios a formalizagdo da GARANTIA DE
PAGAMENTO DO VML sera desenvolvido, apds a formalizagédo deste CONTRATO.

a) estes instrumentos devem contemplar, pelo menos, as seguintes diretrizes:

(i) o pagamento do VML a SPE sera realizado mediante operagdo bancaria realizada
diretamente da conta vinculada para a SPE do VML devido, sem a necessidade de
autorizagdo ou manifestacdo de qualquer natureza da CASAL,

(i) fornecimento de extrato mensal & SPE, informando o depésito da garantia e a
posigdo do montante existente ao fim de cada més;

(iii) impossibilidade de saque do valor depositado em garantia pela CASAL, em
qualquer hipétese, salvo findo o contrato ou com a anuéncia da SPE;

(iv) dever de informagdo imediata 4s PARTES acerca de eventual constricdo da
garantia.

26.7. Todo o conjunto de desenvolvimento, formulagdo, instrumentagdo, implantagdo, custas e
despesas da estrutura de GARANTIA DE PAGAMENTO DO VML correra as expensas da SPE,
incluida (mas n&o se limitando) a contratagéo de banca de advogados especializados na matéria.

CLAUSULA 27 - SEGUROS

27.1. A SPE além dos seguros exigidos pela legislacado aplicavel, devera formalizar apélices de
seguros visando a execugdo e a manutengdo das coberturas de seguros, garantindo o
presente instrumento em todas as suas etapas, nos correspondentes prazos estabelecidos e no
total da vigéncia contratual, segundo correspondam.

a) Sera considerada Proposta de cobertura de seguros de execugéo das OBRAS - ETAPA
1 e para a ETAPA 2 durante o periodo de OPERACAQ ASSISTIDA.

b) Apds o periodo de Operagdo Assistida o seguro de responsabilidade civil contra
terceiros na operagao sera de responsabilidade da CASAL.

272. As OBRAS somente terdo seus inicios autorizados, quando a SPE apresentar a
FISCALIZAGAO, copia autenticada das respectivas apdlices devidamente formalizadas e dos
comprovantes de pagamentos quitados.

a) Nenhuma OBRA podera ter inicio sem a correspondente contratagdo da apdlice de
seguro.

b) Deverao figurar como beneficiarios a CASAL e a SPE.

c) Na hipétese de pagamento parcelado deverdo ser apresentados & FISCALIZACAO,
copias dos comprovantes de cada parcela quitada.

d) A SPE reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva responsavel por
danos ou prejuizos que vier a causar a CASAL, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros,
em decorréncia de execugdo das OBRAS e servigos, ou danos advindos de qualquer
comportamento de seus empregados em servico, objeto deste contrato, correndo as suas
expensas, sem quaisquer 6nus para a CASAL, ressarcimento ou indenizagdes que tais
danos ou prejuizos possam causar.

construgéo e praticas do mercado segurador, as coberturas garantirdo: \

LAY ﬁ

27.3. Em se tratando de execugdo das OBRAS, respeitadas as ngrmas dprojetos e da
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a) Na modalidade Risco de Engenharia - Obras Civis em Construgdo e Instalagées e
Montagem (OCC-IM), a apdlice devera contemplar, além da cobertura basica, com valor
de importancia segurada (LMI) igual aquele estipulado na clausula Valor deste instrumento
para cobertura Basica da modalidade, devendo figurar na apélice como segurados, a
propria CASAL e a SPE. E deverdo constar também na apolice as seguintes coberturas
adicionais:

Erro de Projeto;

Risco do Fabricante;

Despesas de salvamento e conteng&o de sinistros;

Despesas Extraordinarias representando um limite de 5% da cobertura basica;
Desentulho do Local representando um limite de 5% da cobertura basica;

Danos Materiais causados ao Proprietario da obra - Propriedades Circunvizinhas.

b) Na modalidade Responsabilidade Civil Geral Contra Terceiros - Obras, a apélice
devera contemplar, além da cobertura basica com valor de importancia segurada igual ou
superior a R$ 6.590.842,83 (seis milhdes, quinhentos e noventa mil, oitocentos e
quarenta e dois reais e oitenta e trés centavos), inclusive decorrentes dos trabalhos de
sondagem de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escavagdes, abertura de
galerias, estaqueamento e servigos correlatas (fundagdes), devendo figurar na apolice
como segurados, a propria CASAL e a SPE, e deverdo constar também na apélice as
seguintes coberturas adicionais:

RC Fundagéo,

Danos ao Proprietario da Obra,

RC Empregador,

RC Poluigao Subita,

RC Erro de Projeto;

Danos Morais vélido para todas as coberturas, limitado a 20% de cada cobertura.

27.4. Se o prazo de execugéo da obra ultrapassar a data de vencimento do seguro, a CASAL
solicitara a SPE renovag&o/prorrogagdo da apélice e o seu encaminhamento junto com os
respectivos comprovantes de pagamentos da renovagéo e/ou prorrogagéo da apdlice;

27.5. Outras coberturas adicionais disponiveis nas modalidades de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil Geral Contra Terceiros - Obra , poderdo ser incluidas, e serdo
consideradas como endossos da apolice principal, sendo seus respectivos custos e
condigbes ajustados e faturados diretamente & SPE, sem nenhum custo para a CASAL;

27.6. Caso julgue necessario, a SPE podera contratar um valor maior a titulo de importancia
segurada visando atender as hipéteses contempladas nas clausulas 28.1, 28.2 e 28.3:

27.7. Os pagamentos dos prémios relativos a esta contratacdo de seguros, bem como,
adicionais de custos decorrentes da elevagao do valor segurado correréo por conta da SPE;

27.8. Ocorrendo fato novo, no decorrer das OBRAS e/ou servigos, que justifique uma alteragéo no
valor do seguro, este podera ser modificado mediante acordo entre as partes, podendo tanto a
CASAL quanto a SPE solicitar essa alteragao;

27.9. Os custos do seguro, bem como as eventuais franquias constantes da respectiva apdlice
correrdo por conta da SPE.

27.10. Nas vistorias prévias realizadas pela CASAL e SPE nos iméveis que se defrontam com a
OBRA, caso haja a interpretagdo de situagdes que possam potencializar eyentuais sinistros,
e prerrogativa da CASAL convocar para participar de nova vistorig a SP a Companhia
Seguradora que detém a apdlice de seguro da OBRA.
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27.11. Na ocorréncia de danos a terceiros, a SPE devera comunicar a FISCALIZACAO e vice-
versa e, em conjunto, efetuardo uma inspegao no bem sinistrado.

27.12. Todas as despesas com sinistros correrdo por conta da SPE, inclusive a guarda dos
IMOVEIS efou dos bens moéveis, até que seja providenciado o reparo dos IMOVEIS e/ou dos
bens moéveis.

27.13. Na ocorréncia de sinistro em que os prejuizos apurados forem superiores aos limites de
importancia segurada estipulados na apdlice (j& deduzida & franquia), a diferenca entre o total
desses prejuizos (inclusive os custos de regulagéo desses processos) e o limite de indenizacéo
apurado pela seguradora, sera debitada integralmente & SPE, por meio de Nota de
Langamento contabil.

CAPITULO XI - RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

CLAUSULA 28 - RESPONSABILIDADE GERAL

28.1. A SPE reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva responsavel por danos ou
prejuizos que vier a causar a CASAL, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia
de execugéo das OBRAS ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados
em servico quando da execugédo das OBRAS correndo as suas expensas, sem quaisquer
onus para a CASAL, ressarcimento ou indenizagdes que tais danos ou prejuizos possam causar.

28.2. A SPE respondera, nos termos da legislagéo aplicavel, por quaisquer prejuizos causados a
terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de
servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pelo CONTRATO, sem prejuizo de eventuais direitos que possa
exercer perante terceiros, ndo sendo assumida pela CASAL qualquer espécie de
responsabilidade dessa natureza.

28.3. A SPE respondera também pela reparagdo ou indenizagio de todos e quaisquer danos
causados em redes de agua, esgotos, eletricidade, gas, telecomunicacdes e respectivos
equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros, em resultado da execucdo das
OBRAS de sua responsabilidade nos termos do CONTRATO, sem prejuizo de eventuais direitos
que possa exercer perante terceiros.

CLAUSULA 29 - SINISTROS

29.1. Na ocorréncia de danos a terceiros, a SPE devera comunicar a FISCALIZACAO e
concomitantemente a seguradora; respeitadas as condigdes de cobertura de cada ramo. A SPE e
a seguradora em conjunto efetuardo uma inspegdo no bem sinistrado.

a) A CASAL se reserva o direito de acompanhar as inspegdes, processos de Regulacéo e
Peritagem e demais mecanismos de apuragao, visando a liquidago total do sinistro.

CLAUSULA 30 - CONTRATOS COM TERCEIROS

30.1. A SPE néo podera transferir ou subcontratar o presente CONTRATO, no todo ou em parte,
salvo com expressa autorizagdo da CASAL.

30.2. A SPE n&o podera se eximir do cumprimento, total ou parcial, de suas obriga¢des
decorrentes deste CONTRATO, ou justificar qualquer atraso em relagdo aos prazos
constantes deste CONTRATO, em razdo da contratagdo de seus acionistas e de terceiros.

30.3. Os contratos celebrados entre a SPE e terceiros reger-se-30 pelas
privado, ndo estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer naturezaentre

CASAL.
N

as de direito
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30.4. A execugdo das atividades com terceiros pressupbe o cumprimento das normas
regulamentares e contratuais, relativas aos trabalhos objeto deste CONTRATO.

30.5. No caso de uma contratada ter contraido perante a SPE qualquer obrigagdo ou garantia
relativamente a bens, materiais, elementos de construgéo ou servigos pela primeira fornecidos
e que tal obrigagdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste CONTRATO, a SPE
transferira imediatamente para a CASAL, ap6s o término antecipado ou ndo deste CONTRATO, o
beneficio da referida obrigagdo durante o tempo que restar até que tal se expire, desde que tenha
sido expressamente solicitada para assim proceder pela CASAL.

CAPITULO XII - EXTINGAO DA LOCAGAO DE ATIVOS

CLAUSULA 31 - CASOS DE EXTINGAO
31.1. A extingéo deste CONTRATO enseja as consequéncias contratuais e as previstas em lei.
31.2. Extingue-se a LOCAGCAO DE ATIVOS, e consequentemente este CONTRATO por:

a) advento do termo contratual (prazo contratual);

b) rescisao;

c¢) como decorréncia direta da encampagéo, caducidade ou anulagao;
d) faléncia ou extingéo da SPE.

31.3. Extinta a LOCAGAO DE ATIVOS, extingue-se também a CONCESSAO DO DIREITO DE
SUPERFICIE e sao transferidos a CASAL todos os BENS REVERSIVEIS, livres e
desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas, direitos e
privilégios transferidos & SPE, conforme estabelecido no CONTRATO.

CAPITULO XIll - SANGOES E APENACOES

CLAUSULA 32 - SANGOES E APENAGOES APLICAVEIS A SPE

32.1. O ndo cumprimento das diretrizes, normas, especificagdes, regulamentos, indices e
parametros fixados pela CASAL para a execugdo das OBRAS objeto da LOCACAO DE
ATIVOS, bem como atrasos no cumprimento de prazos e de cronogramas de execugéo fisica
das OBRAS, importar&o na aplicagéo das sangdes especificadas nesta Clausula.

32.2. As sangbes serdo aplicadas através de processo administrativo, iniciado a partir da
respectiva notificagdo, emitida pela CASAL a SPE, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

a) Apos decisdo administrativa, se desfavoravel, a SPE tera o prazo de 15 (quinze)
dias para o pagamento da multa, a partir do recebimento da intimag&o. Caso néo
efetue o pagamento nesse prazo, a CASAL procedera ao desconto do valor
correspondente dos pagamentos devidos a SPE.

32.3. A ndo observancia do cronograma contratual das OBRAS sujeitara a SPE ao pagamento
de multa em valor correspondente a 0,01%, sobre o valor do investimento, por dia de atraso.

32.4. Para quaisquer das ETAPAS do CONTRATO, a inadimpléncia de quaisquer das
obrigagbes previstas neste CONTRATO que ndo sejam objeto de multa especifica, inclusive a
nao apresentagdo mensal dos comprovantes de cumprimento das obrigagbes trabalhistas,
sujeitara a SPE ao pagamento de multa em valor correspondente a 0,001%, por dia de atraso,
por evento, aplicavel a critério da CASAL, independentemente das sangdes determinadas pela
legislagdo pertinente.

demais sang&es previstas no contrato ou pela legislagéo aplicavel:
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a) no caso de extingéo por inadimpléncia parcial, a SPE devera pagar a CASAL
o equivalente a 10% do valor remanescente atualizado do CONTRATO.

b) no caso de extingéo por inadimpléncia total, a SPE devera pagar a CASAL o
equivalente 10% do valor atualizado do CONTRATO.

32.6. Os valores apurados das sangdes, a critério da CASAL, serdo compensados com os
pagamentos devidos e/ou da garantia contratual ou pagos em dinheiro.

32.7. Pela inexecugao total e parcial do CONTRATO ou violagdo das normas e procedimentos
internos da CASAL citados no EDITAL e neste instrumento e legislag&o vigente observada a
proporcionalidade da gravidade da falta cometida e as obrigagtes assumidas, a SPE sujeitar-
se-a as seguintes sang¢des, cumulativas ou n&o:

a) adverténcia;

b) multa, na forma prevista nos itens 32.3 a 32.5 anteriores;

c) rescis&do do Contrato;

d) Declarag&o de Inidoneidade para contratar com a Administragdo Publica.

32.8. No caso de infragdo de norma administrativa ou contratual, inclusive nos casos de
inadimplemento parcial ou total, as multas somente ser&o exigiveis diretamente da SPE se n&o
estiverem cobertas pelos seguros, obrigatérios ou facultativos, contratados pela SPE e
previstos neste Edital. Em tais casos os inadimplementos terdo a natureza juridica de sinistro
0s quais dever&o ser ressarcido pelas seguradoras diretamente a CASAL.

32.9. A Contratada formard, até a data de pagamento do primeiro VML, um fundo garantidor
para recuperagdo/corregdo/ manutencdo de partes da obra executada que, mesmo apés o
recebimento e operagdo pela CASAL, possam apresentar defeitos ou vicios decorrentes de ma
construgéo ou falhas de projeto.

32.9.1. O fundo garantidor sera formado por 1,5% do valor de cada prestag&o mensal e
sera depositado em conta garantia de titularidade da CASAL e da Contratada, especifica para
este fim.

32.9.2. O fundo garantidor e a forma de acionamento deste sera regulado pela CASAL
e Contratada atrvés de documento préprio, a ser formulado em até a data de pagamento do
primeiro VML.

32.9.3. Caso o valor depositado no fundo garantidor n&o seja suficiente para sanar os
defeitos ou vicios da obra, a Contratada devera arcar com a diferenga encontrada entre o valor
previsto para recuperagdo/manutencéo/correcdo da parte da obra executada que tenha
apresentado defeito ou vicio e o valor depositado no fundo garantidor, podendo a CASAL, para
este fim, efetuar o(s) desconto(s) nas parcelas do VML a ser(em) pago(s) a Contratada, até que
atingido o valor da diferencga.

32.9.4. O valor mantido no fundo sera devolvido a contratada apds o quinto ano de
operagao pela CASAL.

CLAUSULA 33 - SANGOES E APENAGOES APLICAVEIS A CASAL

33.1. A CASAL dara causa a rescisdo deste ajuste nas hipdteses da legislagéo de regéncia, pelo
descumprimento das clausulas deste contrato e nas seguintes situagdes especiais:

(i) descumprimento do dever de instituigio da garantia;

(ii) descumprimento das metas atribuidas a garantia, na forma da clausula 2¢.3.
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33.2. Caso o inadimplemento das obrigagdes contratuais por parte do CASAL ocorra ao longo da
ETAPA 1, esta arcara com:

(i) ressarcimento integral, a valores atualizados, de todo o investimento realizado pela SPE até
a data da mora, inclusive das despesas financeiras ja realizadas e penalidades eventualmente
impostas pelos contratos bancarios firmados em confianga na execugdo deste contrato;

(if) lucros cessantes, perdas e danos suplementares, se comprovados.

CAPITULO XIV - SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 34 - ARBITRAGEM

34.1. Se quaisquer disputas, conflitos ou discrepancias de qualquer natureza (doravante referidos
conjuntamente como "Conflito") surgirem entre as PARTES, estas dever&o utilizar seus melhores
esforgos para solucionar o Conflito. Para tal objetivo, qualquer uma das PARTES devera notificar a
outra de sua intengéo de iniciar o procedimento ora descrito. Para tanto, as PARTES deverao se
reunir para tentar solucionar o Conflito por meio de discussées amigaveis e de boa fé ("Notificacdo
de Conflito").

34.2. No caso de as PARTES falharem em chegar a um consenso, nos termos do caput, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Notificagdo de Conflito de uma Parte a
outra, o Conflito sera submetido a Arbitragem, como descrito abaixo.

34.3. A Arbitragem sera conduzida perante e de acordo com as regras da Camara de Mediagéo e
Arbitragem de S&o Paulo, instituida pelo Centro das Industrias do Estado de S&o Paulo (a
"CIESP"). A Arbitragem ser4 conduzida por um Unico arbitro, conforme abaixo especificado:

a) A PARTE interessada notificard as outras PARTES e o Presidente da CIESP, por
escrito, de sua decis8o de submeter a divergéncia a arbitragem, informando, desde ja,
o objeto da divergéncia.

b) O Presidente da CIESP nomeard o arbitro que decidira a controvérsia, de acordo com
as regras e procedimentos da CIESP.

¢) O procedimento arbitrai tera lugar no Municipio de S&o Paulo, Estado de Sao Paulo e
sera conduzido na lingua portuguesa.

d) A sentencga arbitral sera proferida por escrito, indicara suas razdes e fundamentos, e
sera ao final, vinculante e exequivel contra as PARTES de acordo com seus termos.

e) A sentenga arbitrai sera tida como solugdo do Conflito, devendo as PARTES,
aceitar tal sentenca arbitral como a verdadeira expresséo de suas vontades em relagao ao
Conflito.

f) As PARTES suportardo em iguais propor¢cdes os honorarios do arbitro e demais custos
de arbitragem cobrados pela CIESP, salvo se o laudo arbitrai decidir integralmente em
favor de uma das PARTES, caso em que o arbitro condenara as PARTES vencidas ao
pagamento de seus honorarios, demais custos de arbitragem cobrados pela CIESP,
e ainda ao reembolso de honorarios advocaticios razoaveis incorridos pela
PARTE vencedora, conforme valores estipulados no laudo arbitral. As demais
despesas eventualmente incorridas pelas PARTES, inclusive, mas ndo limitando a
despesas com viagens, transporte e copias reprograficas, ndo seréo objeto de qualquer
tipo de reembolso ou indenizagéo, independente do resultado da arbitragem.

34.4. As PARTES elegem o Foro da Comarca de Macei6/AL, com exclus@o de qualqu ﬁ
mais privilegiado que seja, para, se necessdrio, € apenas e tdo somente com a findligade
garantir a completa realizagéo do procedimento arbitrai, nos termos da presgnte Cléu 3
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execucdo da sentenga arbitral.

34.5. Se algum direito objeto do presente CONTRATO for considerado como direito indisponivel
e, portanto, ndo passivel de arbitragem, fica eleito o Foro da Comarca de Maceio, Estado de
Alagoas, para dirimir os conflitos dele decorrentes.

CAPITULO XVi - COORDENAGAO E RESPONSABILIDADES TECNICAS

CLAUSULA 35 - COORDENADOR GERAL DAS OBRAS, RESPONSAVEIS TECNICOS

35.1. Por parte da SPE a Coordenag&o Geral das OBRAS e a Responsabilidade Técnica pelas
OBRAS, que somente poderao ser alteradas com prévia anuéncia da CASAL, cabera aos:

a) Coordenador Geral das OBRAS Engenheiro GERSON LUIS HOFFELDER, CPF
n°554.021.860-59, e vistado no CREA/RS sob n°® 80.012-D;

b) Responsavel Técnico pelas OBRAS -~ Engenheiro ANDRE LOIFERMAN, CPF n°
354.259.200-59, portador da carteira e registro no CREA/RS rf 04094 Engenheiro
SERGIO COELHO DA SILVA, CPF n° 265.609.840-87, portador da carteira e registro no
CREA/RS n° 078092, Engenheiro RICARDO COIFMAN, CPF n°® 125.192.268-62,
portador da carteira e registro no CREA/SP n° 5060599546, e o Engenheiro RAPHAEL
DE CUNTO JUNIOR, CPF n° 007.829.638-20, portador da carteira e registro no
CREA/SP n° 0600131218.

CAPITULO XVII - DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 36 - COMUNICAGOES ENTRE AS PARTES
36.1. As comunicagbes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

(i) em mé&os, desde que comprovadas por protocolo;
(ii) por fax, desde que comprovada a recepgéo:;

(i) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
(iv) por correio eletrdnico, com aviso de recebimento.

36.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacées, na forma desta Clausula, os
seguintes enderecos e numeros de fax.

(i) Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL
Rua Baréo de Atalaia, 200 — Centro
Maceié6 (AL)

(i) Saneamento de Macei6 - SANEMA
Rua Cincinato Pinto, 159 - A — Centro
Macei6 (AL)

36.3. Quaisquer das PARTES poderao modificar o seu enderego, numero de fax e enderego
eletrénico, mediante comunicagao prévia e formal & outra PARTE.

CLAUSULA 37 - CONTAGEM DE PRAZOS

37.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-40 em dias calendarios,
salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis, excluindo-se\o brimeiro dj
contando-se o ultimo.

37.2. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da CASAL.

S
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CLAUSULA 38 - EXERCICIO DE DIREITOS
38.1. O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a
quaisquer das PARTES por este CONTRATO, nZo importa em renuncia a este direito, nem

impede o seu exercicio posterior, nem constitui novag&o da respectiva obrigacao.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 3 (trés) vias de igual teor e Gnico
efeito, na presencga das testemunhas abaixo.

Maceid, &o&&w/}\o S 2ol A

TESTEMUNHAGZ; ’ ALVARO JOSE MENEZES DA COSTA
Diretor Presidente/CASAL

CARLOS ANTO E SOUZA FIGUEIREDO LIMA
Vice-Presidentg’de Gestao Operacional

ke
RICARDO IF

P/CONTRATADA
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