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INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO N.° 115/2015
CONCORRENCIA N. 11/2014
EDITAL N.° 196/2014
PROCESSO N.° 33.330-1/2014

CONTRATO DE CONCESSAOQ
ADMINISTRATIVA QUE, ENTRE S|, CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE CARAGUATATUBA E
CARAGUA LUZ S/A - SPE.

Aos vinte um dias do més de julho de 2015, pelo presente instrumento, de um lado, na
qualidade de contratante, a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE
CARAGUATATUBA, Pessoa Juridica de Direito Puablico, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
46.482.840/0001-39, com sede nesta cidade, a Rua Luiz Passos Janior, n.° 50, Centro,
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. ANTONIO CARLOS DA SILVA, portador da Cédula de ldentidade R.G. n.°
8.976.591 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.° 788.109.308-00 e, de outro lado, na
qualidade de CONTRATADA, CARAGUA LUZ S/IA - SPE, sociedade andnima de
proposito especifico, com sede em Caraguatatuba, Estado de Sac Paulo, na Rua
Armando Mossabein, n° 13, bairro Jaraguazinho, CEP n° 11.675-310, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, do Ministério da Fazenda, sob n° 22.581.495/0001-22, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de S&o Paulo, sob NIRE
n° 35300478380, neste ato devidam
Sr. Edson José Lopes das
003.355.048-41, eo

epresentada pelos seus acionistas e diretores
r do RG n° 90726455 SSP/SP e do CPF n°
ador do RG n® 99969452 SSP/SP e do

“Flavio Pinho Cardoz
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CPF n° 082.303.218-33, doravante “CONCESSIONARIA?), t&8m, entre si, justo e acertado
o presente contrato de PRESTA(}AO DE SERVICOS, subordinado as normas da Lei n.°
8.666/93, com suas alteragbes, e demais cominagdes legais cabiveis a espécie, mediante

as clausulas e condigbes a seguir especificadas.

CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS
1.  DISPOSICOES INICIAIS

1.1. DEFINICOES Para os fins deste Contrato, e sem prejuizo de outras gstabelecidas,

aplicam-se as seguintes definicbes as respectivas expressoes:

Agente de Pagamento: significa o agente de pagamentos & Concessionaria, atuando em
nome e lugar do CONTRATANTE, nos termos do Contrato de Administragéo de Contas,
cuja atribuigdo sera a administragao de conta bancéaria na qual serfo depositados 0s

valores das Contraprestacoes Mensais Efetivas pagas pelo CONTRATANTE.

ANEEL: Agéncia Nacional de Energia Elétrica, Autarguia em regime especial, vinculada
ao Ministério de Minas e Energia — MME, criada pela Lei n°® 9.427 de 26 de Dezembro de
1996.

Area urbana: parcela do territério, continua ou nao, incluida no perimetro urbano pelo

Plano Diretor ou por lei municipal especifica.

Bens da Concessdo: cada um dos ativos das redes de alimentagao (fiagao,
transformadores, disjuntores, fusiveis, etc.) e operacao e usoO (luminarias publicas e
internas) de energia elétrica constantes da rede de iluminagao plblica, decorativa e redes

de energia.

Bens Reversiveis: s30 todos os bens que serdo utilizados durante a Concessao e, uma

vez finda a Conéesséo, retornarao ao CONTRATANTE.

Carga instalada: soma das poténcias nominais dos equipamentos elétricos instalados na
unidade consumidora, em condigdg funcionamento, expressa em quilowatts

(kW).
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Classe iluminagao publica: de responsabilidade de pessoa juridica de direito pablico ou
por esta delegada mediante concessdo ou autorizagdo, caracteriza-se pelo fornecimento
para iluminacgéo de ruas, pragas, avenidas, tlneis, passagens subterraneas, jardins, vias,
estradas, passarelas, abrigos de usuérios de transportes coletivos, logradouros de uso
comum e livre acesso, inclusive a iluminagdo de monumentos, fachadas, fontes luminosas
e obras de arte de valor histérico, cultural ou ambiental, localizadas em areas publicas e
definidas por meio de legislaggio especifica, exceto o fornecimento de energia elétrica que
tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realizagéo de

atividades que visem a interesses econdmicos.

Classe poder publico: independente da atividade a ser desenvolvida, caracteriza-se pelo
fornecimento & unidade consumidora solicitado por pessoa juridica de direito publico que
assuma as responsabilidades inerentes a condi¢&o de consumidor, incluindo a iluminagéo
em rodovias e semaforos, radares e cameras de monitoramento de trénsito, exceto
aqueles classificaveis como servigo publico de irrigagao rural, escola agrotécnica,

iluminagéo publica e servigo publico, considerando-se as seguintes subclasses:

¢ Poder publico federal;
¢ Poder publico estadual ou distrital e

¢ Poder publico municipal.

Classe servigo publico: caracteriza-se pelo fornecimento exclusivo para motores,
maquinas e cargas essenciais a operagdo de servicos publicos de agua, esgoto,
saneamento e tragdo elétrica urbana ou ferroviaria, explorados diretamente pelo Poder
Piblico ou mediante concessiic ou autorizagdo, considerando-se as seguintes

subclasses:

¢ tragdo elétrica e

e A4gua, esgoto e saneamento.

Comissio de Outorga: comissdo instituida pela PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUAT

examinar e julgar todos os do

, que sera responséavel por receber,

nduzir os procedimentos relativos a

Concorréncia.
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Comité Gestor da PPP Municipal: comité responsavel pelo acompanhamento, aplicagao
e analise dos estudos técnicos necesséarios para a verificagdo da viabilidade técnica e
econdmico-financeira das PPP’s implementadas pelo CONTRATANTE. Formado através
do Decreto do Executivo Municipal n° 129, de 29 de julho de 2.014, bem como suas
alteracdes, também sera responsavel pela auditoria e acompanhamento dos contratos da

municipalidade com as SPE's gestoras das PPP’s municipais.

Concessdo: concessido administrativa do servico piblico de gestdo, eficientizagéo e
operacdo da iluminagdo publica, luminarias publicas, nos termos, no prazo e nas

condigdes estabelecidas na respectiva Minuta do Contrato e seus Anexos.

Concessionaria: SPE, conforme definido abaixo, a ser constituida de acordo com as leis

da Republica Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva de operar a Concessao.

Concessionaria de energia elétrica: agente titular de concesséo federal para prestar o

servigo plblico de distribuigdo de energia elétrica.

Consércio: grupo de empresas que se unem para agregar capacitagdo econdmico-

financeira e técnica-operacional para participagéo na Concorréncia.

Consumidor especial: agente da Camara de Comercializagdo de Energia Elétrica —
CCEE, da categoria de comercializagdo, que adquire energia elétrica proveniente de
empreendimentos de geragdo enquadrados no § 5° do artigo 26 da Lei n® 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para unidade consumidora ou unidades consumidoras reunidas por
comunh&o de interesses de fato ou de direito cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e
que ndo satisfagam, individualmente, os requisitos dispostos nos artigos 15 e 16 da Lein®
0.074, de 7 de julho de 1995.

Consumidor livre: agente da CCEE, da categoria de comercializagéo, que adquire
energia elétrica no ambiente de contratagéo livre para unidades consumidoras que
satisfagam, individualmente, os requisitos dispostos nos artigos 15 e 16 da Lei n® 9.074,
de 7 de julho de 1995.

juridica cujas unidades consumidoras
s nos artigos 15 e 16 da Lei n°9.074, de

3 )
Y 4

Consumidor potencialmente livre: pe

satisfazem, individualmente, os re
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julho de 1995, porém n&o adquirem energia elétrica no ambiente de contratagao livre. Eo

caso da SPE gerada pelo presente Edital no momento de sua constitui¢ao.

Contraprestagdo Anual Maxima: valor maximo dque serd pago anualmente a
Concessionaria, caso esta logre atingir os valores maximos exigidos nas Metas

Quantitativas e Indicadores de Desempenho, na forma do Contrato.

Contraprestagio Mensal Efetiva: valor efetivo que sera pago mensalmente a
Concessionaria, apos as apuragbes mensais do cumprimento das Metas Quantitativas e

dos Indicadores de Desempenho, na forma do Contrato.

Contratante: é o MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA ou

outros orgaos da Administragio, conforme a distribuigcéo legal de competéncias.

Contrato: & o instrumento juridico firmado entre as partes (municipio e concessionaria),
cujo objeto consiste na outorga de PARCERIA PUBLICO-PRIVADA (PPP) na
modalidade de CONCESSAC ADMINISTRATIVA para elaboragdo de projeto,
implantaco, expansdo, modernizagéo, operacao e manutencéo das instalactes de
iluminag&o publica do Municipio de Caraguatatuba, bem como responsabilidade do
consumo de energia de iluminagéo publica, que sera regido pelas leis Municipais, do

Estado de S3o Paulo e da Republica Federativa do Brasil.

Controlada: qualquer pessoa juridica ou fundo de investimento cujo Controle é exercido

por outra pessoa juridica ou fundo de investimento.

Controladora: qualquer pessoa juridica ou fundo de investimento que exercga Controle

sobre outra pessoa juridica ou fundo de investimento.

Controle: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: 1)
exercer, de modo permanente, direitos que Ihe assegurem a maioria dos votos nas
deliberacdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa,

fundo de investimento ou entidades de ia complementar, conforme o caso; e/ou
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2) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de érgdos de outra

pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia complementar.

Custo-Beneficio: a relagdo custo-beneficio ou RCB (em inglés, benefit-cost ratio ou
BCR) é um indicador que relaciona os beneficios de um projeto ou proposta, expressos
em termos monetarios, e os seus custos, também expressos em termos monetarios.

Tanto os beneficios como os custos devem ser expressos em valores presentes.

Data da Assungado: dia em que os Bens dé Concessdo forem transferidos a
Concessionaria mediante a assinatura de termo de arrolamento € transferéncia de bens
entre a Concessionaria e a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE
CARAGUATATUBA, na forma estabelecida na Minuta do Contrato.

Eficiéncia Luminosa: é a relacdo entre o fluxo luminoso emitido por uma lAmpada e a

poténcia elétrica desta lampada.

Energia elétrica ativa: aquela que pode ser convertida em outra forma de energia,

expressa em quilowatts-hora (kWh).

Energia elétrica reativa: aquela que circula entre os diversos campos elétricos e
magnéticos de um sistema de comente alternada, sem produzir trabalho, expressa em

quilovolt-ampére-reativo-hora (KVArh).

Fator de carga: razdo entre a demanda média e a demanda maxima da unidade

consumidora ocorridas no mesmo intervalo de tempo especificado.

Fator de demanda: razdo entre a demanda maxima num intervalo de tempo especificado

e a carga instalada na unidade consumidora.

Fator de poténcia: razdo entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos
quadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo periodo

especificado.

Faturamento de Energia para lluminagao Publica: para fins de faturamento da energia

elétrica destinada a iluminagéo publi a ser considerado para consumo diario
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deve ser de 11 (onze) horas e 52 (cinqlenta e dois) minutos, ressalvado o caso de
logradouros que necessitem de iluminagdo permanente, em que o tempo é de 24 (vinte e
quatro) horas por dia do periodo de fornecimento. O tempo a ser considerado para
consumo diario pode ser diferente do estabelecido pela Resolugdo n° 414 da ANEEL,
apds estudo realizado pelo consumidor e a distribuidora junto ao Observatdrio Nacional,
devidamente aprovado pela ANEEL. A tarifa aplicavel ao fornecimento de energia elétrica

para iluminag&o publica € a Tarifa B4a.

Fluxo Luminoso {Im): O fluxo luminoso € a quantidade de luz emitida por uma fonte

medida em lumens, na tens&o nominal de funcionamento.

Fontes de Recursos Financeiros: as operagdes de crédito e contribuigdes diversas de
capital a SPE.

FPM: é o Fundo de Participacao dos Municipios.

Fundo Garantidor da PPP: tem o objetivo de fornecer garantias de pagamentos de

obrigagdes do parceiro publico.

Garantia de Execugédo do Contrato: a garantia do fiel cumprimento das obrigagdes do
Contrato, a ser mantida pela Concessionaria em favor do MUNICIPIO DA ESTANCIA
BALNEARIA DE CARAGUATATUBA, nos montantes e nos termos definidos na Minuta

do Contrato.

Huminagéo puablica: servigo publico que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os

logradouros e espagos publicos, de forma periédica, continua ou eventual.

Indicadores de Desempenho: conjunto de parametros, medidores da qualidade dos
servigos prestados, que determinam o valor da Contraprestagao Mensal Efetiva devida a

Concessionaria.

Instalagdes de iluminagéao publica: conjunto de equipamentos utilizados exclusivamente

na prestagao do servigo de iluminag&o publica.



Prefeitura Municipal da Estincia Balnedria de Caraguatatuba
Estado de Sio Paulo

indice de Reproducgao de Cores — IRC: o indice de reproducdo de cor é baseado em
uma tentativa de mensurar a percepgéo da cor avaliada pelo cérebro. O IRC é o valor
percentual médio relativo & sensagéo de reproducdo de cor, baseado em uma serie de

cores padroes.

LED: O diodo emissor de luz também & conhecido pela sigla em inglés LED (Light
Emitting Diode) O LED é um diodo semicondutor que, quando energizado, emite Uz
visivel. O processo de emissdo de luz pela aplicagao de uma fonte elétrica de energia ¢
chamado eletroluminescéncia. Uma luminaria por LED é composta por varios LED’s. A
lampada LED é unidirecional, com isso, seu potencial de iluminagdo é utilizado em maior
parte, isto &, a perda é bem pequena. LED’s sao quase totalmente reciclaveis e néo
usam mercdrio nem chumbo em sua fabricagdo. N&o emitem radiacéo ultravioleta e por

isso ndo atraem insetos.

Manutengio Corretiva: Manutengio Corretiva significa deixar o equipamento trabalhar
até quebrar (ou falhar) e, entdo, corrigir o problema. Em linhas gerais, a Manutengao

Corretiva significa restaurar ou corrigir o funcionamento do equipamento.

Manutengio Preditiva: a manutengdo preditiva, também chamada de manutengéo
planejada é aquela que visa realizar ajustes no equipamento apenas quando eles
precisarem, porém, sem deixa-los falhar. Com um acompanhamento direto e constante e
possivel prever falhas, saber quando sera necessdario fazer uma intervengdo e realizar
manutencdes preditivas, por exemplo, controlando a quantidade de horas de uso de

determinado equipamento.

Manutencio Preventiva: é a manutengéo realizada com a intencao de reduzir ou evitar a
quebra ou a queda no desempenho do equipamento. Para isso, utiliza-se um plano
antecipado com intervalos de tempo definidos. Neste tipo de manutengdo os cuidados

preventivos servem para evitar quebras ou falhas.

Metas Quantitativas: conjunto de indicadores numéricos do volume de acbes efetuadas
pela SPE considerando agdes de operagdo (fornecimento da energia necessaria para

utengdo (podendo ser considerada

perfeita utilizagdo dos equipamentos das red

Corretiva, Preventiva e Preditiva, r niveis de servico objetivados pelo
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CONTRATANTE), melhorias (atualizagdo tecnolégica projetada), eliminagdo & demanda
reprimida, atendimento ao crescimento vegetativo das bases instaladas, valores que
contribuirdo para determinar o valor da Contraprestacdo Mensal Efetiva devida a

Concessionaria.

Migragéo: considera-se migragdo da rede de iluminag&o publica a simples substituicdo de
luminarias alterando-se apenas a tecnologia utilizada sem que tenham sido modificados
os parametros atualmente utilizados, como espagamento de postes, altura de instalag&o

das luminarias e aumento ou redugéo da quantidade de luminarias instaladas.

Ponto de entrega: é a conexdo do sistema elétrico da distribuidora com a unidade
consumidora e situa-se no limite da via pablica com a propriedade onde esteja localizada
a unidade consumidora, vedada a passagem aérea ou subterrdnea por vias publicas e

propriedades de terceiros.

Ponto de entrega para iluminagio publica: quando tratar-se de ativos de ifluminag&o
publica, pertencentes ao poder publico municipal, caso em que © ponto de entrega se
situara na conexdo da rede elétrica da distribuidora com as instalagdes elétricas de

iluminag&o publica.

Prazo da Concessio: considera-se o prazo de 13 (treze) anos, contados a partir do

inicio dos servigos.

Projeto Basico da Concessao: conjunto de estudos, dados e informagdes que compdem
as propostas técnica e econdmica da Concessionaria, apresentadas na licitagdo, que

descrevem todos os detalhes da execugdo dos servigos objeto da concessao.

Proposta Econdmica Escrita: o conjunto de documentos, em meio eletrbnico e
impresso, que consubstanciam os elementos econdmicos que baseiam os valores da

Contraprestagdo Anual Maxima requeridos pela Proponente.

Proposta Técnica: o conjunto de documentos, em meio eletrbnico e impresso, que

consubstanciam os elementos técnicos iam a metodologia de execucdo dos

servigos objeto da Concess&o.
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Receitas Extraordinarias: quaisquer receitas complementares, acessorias ou
alternativas a Contraprestagdo Mensal Efetiva, decorrentes da gestdo e operagéo das
redes elétricas e de iluminagio da Administragdo Municipal e de suas unidades de micro

geragéo de energia.

Reformatacio: considera-se reformatagio de rede de iluminag&o publica a alteragéo dos
pardmetros atualmente utilizados, como espacamento de postes, altura de instalagéo das

luminarias e aumento ou redugdo da quantidade de luminarias instaladas.

Servicos essenciais: sdo considerados servigos ou atividades essenciais aqueles cuja
interrupcédo coloque em perigo iminente a sobrevivéncia, a saude ou a seguranga da

populagao.

SPE: Sociedade de Propésito Especifico a ser constituida pela Proponente vencedora,
sob a forma de sociedade por agdes, que celebrara o Contrato com a PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA.

Unidade consumidora: conjunto composto por instalagdes, ramal de entrada,
equipamentos elétricos, condutores e acessorios, quando do forecimento em tensao
priméria, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de
entrega, com medicdo individualizada, correspondente a um unico consumidor e

localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contiguas.

Value for Money — ViM: Value for Money é calculado comparando os custos de uma
aquisigdo/operagdo tradicional exercida pelo poder publico com os custos de uma
aquisigio/operagdo via Parceria Publico-Privada — PPP. A avaliagéo do ViM levara em
consideragdo outras questdes tais como: a) a estrutura mais conveniente em termos de
estratégia em gestdo de riscos; b) padrio de prestagdo de servigos; c) alocagéo de
recursos durante um certo periodo de tempo; d) melhores resultados de uma gestéo de

infra-estrutura de longo prazo.

1.1. INTERPRETAGCAO

1.1.1. Exceto quando o con ¢ao:

< a .
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(i) as definigbes deste Contrato serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;
(i) as referéncias a este Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteragbes e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.1.2. No caso de divergéncia entre este Contrato e os Anexos, prevalecera o disposto no

Contrato.

1.1.3. No caso de divergéncia enire 0s Anexos, prevalecerdo aqueles elaborados e
fornecidos pelo CONTRATANTE.

1.1.4. No caso de divergéncia entre os Anexos elaborados e fornecidos pelo

CONTRATANTE, prevalecera aquele de data mais recente.
1.2. ANEXOS

1.2.1. Integram este Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos e

respectivos Apéndices relacionados a seguir:

(i) Anexo 1: Termo de Transferéncia de Bens
(i) Anexo 2: Projeto Basico da Concessao.
(iii) Anexo 3: Metas e Indicativos dos servigos
Apéndice 1: Cronograma e Servigos Minimos para Inicio da Operagao
Apéndice 2: indicadores de desempenho
(iv) Anexo 4: Calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva
(v) Anexo 5: Garantia Contratual e Plano de Seguros
(vii) Anexo 6: Composigdo Societaria e Atos Constitutivos da CONCESSIONARIA
(viii) Anexo 7: Contrato de Nomeagéao de Agente de Pagamento e Adm. de Contas
(ix) Anexo 8: Rol de Bens Reversiveis
(x) Anexo 9 — Metas, Indicativos e Especificagdes dos Servigos e Sangbes

(xi) Anexo 10 - Edital de licitagdo e anexos

{xii) Anexo 11 — Servigo de Atendime

11
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CAPITULO Il - DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA
2. OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do Contrato consisie na outorga de responsabilidade em prestar
servicos mediante CONCESSAO ADMINISTRATIVA para elaboracdo de projeto,
implantacdo, expansdo, modernizagao, operacdo e manutengéo das instalacdes de
iluminacéo publica do Municipio de Caraguatatuba, bem como responsabilidade do
consumo de energia de iluminagdo publica, definida neste Contrato, na forma do

Anexo 02 deste Conirato.

2.1.1. No objeto deste Contrato deverao ser incluidos todos os custos referentes a
ampliacdo de capacidade ou reforma de subestacdes, alimentadores e linhas ja
existentes, quando necessarias ao atendimento das instalacbes de iluminacao
publica, observado o disposio na Resolugdo Normativa ANEEL n® 479, de
03.04.2012)

3. PRAZO DA CONCESSAO

3.1. O prazo da Concessdo sera de 13 (treze) anos contados a partir da Data da

Assungao (doravante “Prazo da Concess&o”).

3.2. O prazo da Concessdo podera ser prorrogado ou reduzido para fins de recomposigao
do equilibrio econdmico-financeiro deste Contrato, nos termos das Clausulas 18 e 19

abaixo.

3.3. A justificativa referida na Subclausula 3.2 acima devera observar o interesse dos
Usudrios, em especial quanto & continuidade e qualidade da prestagdo dos servigos
objeto deste Contrato, devendo, ainda, comprovar & pertinéncia da alteragdo em termos

de economicidade e eficiéncia.

12
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4. BENS DA CONCESSAO

4.1. Integram a Concessdo todos os bens essenciais a prestagdc dos servicos de
elaboracdo de projeto, implantagdo, expansao, modernizagdo, operagdo e
manutencdo das instalagbes de iluminagdo publica do Municipio de
Caraguatatuba, que serfio transferidos a CONCESSIONARIA pelo Termo de

Transferéncia de Bens, conforme Anexo 1 deste Contrato.

44.1. Os equipamentos, tais como ativos das redes de alimentagéc (fiagao,
transformadores, disjuntores, fusiveis efc.) e operagédo e uso (luminarias publicas e
internas) de energia elétrica constantes da rede de iluminagdo publica, decorativa,
utilizados na prestagédo dos servi¢os concedidos e que seriio considerados como Bens da
Concessio, deverdo, no minimo, atender as especificacies descritas no Anexo 2 deste

Contrato.

41.2. Cabera a2 CONCESSIONARIA dimensionar a quantidade necessaria de

equipamentos para executar os servigos nas condicoes exigidas neste Contrato.

4.1.3. Uma vez transcorrida a vida util dos Bens da Concesséo, a CONCESSIONARIA
devera proceder a sua imediata substituicao, observada a obrigatoriedade de
continuidade da prestagdo dos servigos da Concesséo e o disposto na Subclausula 4.1.5

abaixo.

4.1.4. A CONCESSIONARIA declara ter plenc e inequivoco conhecimento especificagdes
minima dos equipamentos, conforme descrito no Anexo 2 deste Contrato, sendo sua

responsabilidade a aquisigdo, instalagéo, operagao e manutengéo desses equipamentos.

4.1.5. A substituigdo de qualquer tipo de equipamento ou modificacéo da especificagéo
referida neste Contrato devera ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE,

mediante apreciagéo de requerimento fo presentado pela CONCESSIONARIA, que

devera ser instruido com a justiil
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comprovem a sua adequagéo aos indicativos e especificagbes dos servigos, referida no

Anexo 02 deste Contrato.

4.2. A CONCESSIONARIA declara ter pieno conhecimento da natureza e das condigbes
dos Bens da Concessdo que lhe serdo transferidos pelo CONTRATANTE na Data da
Assungio, para 0s quais assume a responsabilidade de guarda, manutengao e vigilancia

durante todo o Prazo da Concesséo.

4.3. A alienagdo ou transferéncia de posse dos Bens da Concessdo pela
CONCESSIONARIA somente serd permitida quando previamente autorizada pelo
CONTRATANTE e ndo comprometer a continuidade dos servigos prestados e desde que
a CONCESSIONARIA proceda a sua imediata substituigéo por outros com condigoes de

operagéo e funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos.

4.4. Todos os Bens da Concesséo ou. investimentos neles realizados deverdo ser
integraimente depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA no Prazo da

Concess3o de acordo com os termos da legisiagao vigente.

4.5. No ato do firmamento do contrato, existindo bens a serem revertidos, 0s mesmos
serdo obrigatoriamente elencados e especificados no Anexo 08 deste instrumento

contratual, ficando a concessiondria ciente das seguintes disposigoes:

(i) Pertenceréo ao CONTRATANTE todas as obras, melhorias, benfeitorias e acessoes
realizadas pela CONCESSIONARIA em relagdo aos BENS REVERSIVEIS.

(i) A CONCESSIONARIA utilizara os BENS REVERSIVEIS exclusivamente para
executar o objeto do CONTRATO.

(iii) Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados pela
CONCESSIONARIA.

(iv) Sem prejuizo do disposto na subciausula anterior, devera a CONCESSIONARIA
apresentar ao CONTRATANTE, até o inicio_de fevereiro de cada ano, relatorio
circunstanciado que retrate a situagio de-todos o' BENS REVERSIVEIS.
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(v) A alienagdo, substituicBo ou descarte dos BENS REVERSIVEIS devera ser
previamente autorizado pelo CONTRATANTE e somente serd permitida quando n&o
comprometer a qualidade e a continuidade dos servicos prestados e desde que a
CONCESSIONARIA proceda a sua imediata substituicdo por outros com condi¢des de
operacao e funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos.

(vi) No caso do CONTRATANTE ndo concordar com a alienagdo, substituicdo ou
descarte do bem, a CONCESSIONARIA devera reparar a situagéo de modo a atender as
exigéncias do CONTRATANTE.

(Vii) A CONCESSIONARIA deve efetuar a manutengao corretiva e preventiva dos BENS
REVERSIVEIS, de modo a conserva-los em condigdes adequadas de uso, respeitando as
normas técnicas relativas a saude, seguranga, higiene, conforto, sustentabilidade
ambiental, acessibilidade, entre outros pardmetros essenciais a sua boa utilizag&o.

(viii) No caso de dano, de quebra ou extravio dos BENS REVERSIVEIS, a
CONCESSIONARIA devera efetuar o conserto, a substituicéo ou a reposigdo do bem no

menor prazo possivel, observado, no que couber, o disposto no Anexo 08 do Contrato.

CAPITULO Ill - DAS OBRIGACOES E DIREITOS DAS PARTES
5. AUTORIZACOES GOVERNAMENTAIS

5.1. A Concessionaria devera:

5.1.1. obter todas as licencas, permissdes e autorizagdes necessarias a plena execugdo

dos servigos objeto da Concessao;

5.1.2. cumprir com todas as providéncias exigidas pelos 4rgdos competentes, nos termos
da legislagdo vigente, para a obtengdo das licencas, permissoes e autorizacdes
necessdrias a plena execugdo dos servigos objeto da Concessdo, arcando com as

despesas e custos correspondentes.

5.1.3. A demora na obtencdo de licengas, permissoes e autorizagbes ndo acarretara
responsabilizagdo da CONCESSIONARIA, desde que esta tenha cumprido com as

exigéncias pertinentes que lhe coube no ofocedimento de obtencdo das licengas,




Prefeitura Municipal da Estincia Balnearia de Caraguatatuba
- Estado de Sdo Paulo

permissdes e autorizagbes, em especial guanto ao protocolo do requerimento em tempo
razoavel para seu tramite perante os 6rgéos da Administragio Publica, de modo que ©
fato que deu causa ao atraso n&o puder, comprovadamente, ser-lhe imputado

diretamente.
6. FINANCIAMENTO

6.4. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a operagdo da Concessdo, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, com todas as obrigagbes assumidas neste Contrato.

6.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao CONTRATANTE copia autenticada dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer
alteragdes destes instrumentos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da data de assinatura e

emissao, conforme 0 caso.

6.3. Quando da contratagdo de financiamento, da emissdo de titulos de divida ou da
realizacdio de operagdo de divida de qualquer outra natureza (inclusive, mas ndo se
limitando a, emissdo de debéntures ou tituios, estruturagdo de FDIC efc.), a
CONCESSIONARIA devera prever expressamente e garantir a efetividade da obrigagdo
do financiador ou do estruturador da operagéo de prover ao CONTRATANTE informagbes
trimestrais sobre o acompanhamento das condigdes financeiras da CONCESSIONARIA,
especialmente com relagdo ao cumprimento de todas as obrigagbes financeiras

estabelecidas nos contratos necessarios a realizagéo da operagao.

6.4. Competira ao CONTRATANTE informar aos financiadores e estruturadores das
operagdes referidas na Subclausula 6.3, concomitantemente a comunicagdo para a
propria CONCESSIONARIA, sobre qUaisquer eventuais descumprimentos deste Contrato
pela CONCESSIONARIA.
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6.4.1. Para atendimento da Subclausula 6.4, a CONCESSIONARIA devera
fornecer ac CONTRATANTE todos os contatos firmados com os financiadores e
estruturadores de operagdes com quem a CONCESSIONARIA tenha contratado

operacoes de financiamento.

6.5. A CONCESSIONARIA n3o podera invocar qualquer disposigéo, clausula ou condig&o
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para

eximir-se, total ou parcialmente, das obrigagées assumidas neste Contrato.

6.6. A CONCESSIONARIA podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes da Concess&o, tais como as receitas da
Contraprestacdo Mensal Efetiva, desde que ndo comprometa a operacionalizagao e a

continuidade da execugao dos investimentos e dos servigos objeto da Concessao.

6.7. A CONCESSIONARIA podera empenhar, ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ac financiador, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a
percepgéo (i) da Contraprestagdo Mensal Efetiva, (ii) das Receitas Extraordinarias e (i)
das indenizagdes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude deste Contrato.

6.8. E vedado 2 CONCESSIONARIA:

(i) conceder empréstimos, financiamentos efou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas efou Partes Relacionadas, exceto transferéncias de
recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, redugéo do capital, pagamentos de
juros sobre capital proprio e/ou pagamentos pela contratagdo de obras e servigos
celebrada em condigdes equitativas de mercado; e

(ii) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas Partes

Relacionadas e/ou terceiros.

7. SERVICOS
7.1. E obrigagdo da CON 0dos os servigos objeto deste
Contrato, por si ou por or sua conta e risco, com integral atendimento

)
ool

~
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das diretrizes da ANEEL, da regulamentagdo do CONTRATANTE, das Metas
Quantitativas, dos Indicadores de Desempenho e das demais exigéncias estabelecidas

neste Contrato, segundo as melhores praticas e 08 regulamentos aplicaveis.

7.2. A prestagdo dos servicos sera iniciada em até 90 (noventa) dias da assinatura deste

Contrato e desde que ja tenham sido efetivadas as seguintes condi¢bes de eficacia:

(i) Por parte do CONTRATANTE, cujas medidas deverio ser cumpridas no prazo de 180
(cento e oitenta) dias da assinatura do CONTRATO: apresentagdo das garantias de
pagamento das contraprestagbes pecuniarias mensais e da remuneragdo dos
investimentos, conforme clausula 21 deste CONTRATO;

(i) Por parte da CONCESSIONARIA, cujas medidas deverao ser cumpridas no prazo de
120 (cento e vinte) dias da assinatura do CONTRATO: Celebragio dos contratos de
seguros exigidos na clausula 20 deste CONTRATO;

(iii) Sera de responsabilidade conjunta da CONCESSIONARIA e do CONTRATANTE a
assinatura de CONTRATO DE NOMEAGAQ DE AGENTE DE PAGAMENTO - Anexo 07
deste Contrato, no prazo de 30 (trinta dias) a contar da assinatura do CONTRATO.

7.3 A partir do inicio da data de eficacia do contrato, © CONCEDENTE expedira ordem de
servico na qual devera constar obrigatoriamente o prazo de 60 (sessenta) dias para o

inicio dos servigos.

7.4 O prazo de vigéncia da concessdo somente se inicia a partir da data do inicio da

prestacdo dos servigos, conforme subclausula 7.3 deste Contrato.

7.5. A CONCESSIONARIA assume total responsabilidade pela execucdo dos
investimentos e servigos realizados em desconformidade com o disposto neste Contrato e
especificagbes técnicas minimas neles estabelecidas, assim como com inobservancia dos

Indicadores de Desempenho.

7.6 O CONTRATANTE se obriga a rescindi 4 o término da fase de comissionamento,
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7.6.1 A rescisio referida na Subcldusula 7.6 acima, ndo alcangara as obrigagoes
dos contratados referentes a danos e avarias encontradas nos Bens da Concessao, na

forma dos respectivos contratos de execugio de obras e servigos de engenharia.

7.6.2 A rescisdo referida na Subcldusula 7.6 acima ndo elide a responsabilidade
civil dos contratados do CONTRATANTE, na forma da lei e dos respectivos contratos.

7.7 A CONCESSIONARIA nio sera obrigada a prestar servicos que ndo constem neste
Contrato e seus Anexos, nem de executa-los de modo diverso daquele previsto nestes
instrumentos, salvo autorizagio expressa do CONTRATANTE e concordancia da
CONCESSIONARIA.

7.7.1 Na hipétese de servigo ndo originalmente previsto neste Contrato ou seus
Anexos, ou de prestagdo com especificagbes distintas daquelas previstas originalmente,
sera promovida a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, nos

termos da Clausula 19 abaixo.

7.7.2 Na hipstese de a CONCESSIONARIA se dispor a prestar servico
originalmente n3o previsto no Contrato e seus Anexos, ou, se desejar executar de modo
distinto servigo ja previsto, devera requerer autorizago prévia ao CONTRATANTE,
apresentando as razdes do seu pleito, com demonstragdes das vantagens e garantia do
cumprimento das Metas Quantitativas ¢ dos Indicadores de Desempenho, cabendo ao
CONTRATANTE negar o requerimento sempre que: (i) a alterag@o resultar em padrido
inferior de desempenho; e/ou (ii) a alteragdo modificar substancialmente o objeto deste

Contrato.

7.8. Além da prestacdo dos servigos supracitados, a CONCESSIONARIA devera contar
com programas de treinamento e reciclagem para Eficiéncia Energética junto ao

funcionalismo municipal ¢ alunos das redes municipais de educagao.

7.9 A CONCESSIONARIA sera a Gnica
competentes para fins de impl

onspvel pelas providéncias junto aos orgaos

as atividades de treinamento e

reciclagem.
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7.10 A CONCESSIONARIA devera implantar plano de manejo e destinagéo dos residuos
e equipamentos em desuso prevendo descarte eco-sustentavel que elimine a

. possibilidade de derramamento de substancias nocivas no meio ambiente.

7.11. A implementagdo devera ser efetivamente. identificada em até 60 (sessenta) dias

contados da assinatura do Contrato.

7.12 A CONCESSIONARIA também devera implantar um sistema de atendimento aos
Usudrios, com funcionamento e diretrizes informadas nas especificagbes técnicas € nos

indicadores de Desempenho, atendendo ao que consta do Anexo 11.
8. DECLARACOES

8.1. A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as
informagdes necessarias para o cumprimento de suas obrigacdes advindas deste
Contrato. |

8.2. A CONCESSIONARIA declara ter conhecimento de que estara obrigada a requisitar
a emissdo de todas as licengas, autorizagbes e permissoes necessarias ao exercicio das

atividades em até 90 (noventa) dias apos a Data de Celebragdo deste Contrato.

9. PRESTACAO DE INFORMACOES

9.1. No Prazo da Concessdo, e sem prejuizo das demais obrigagGes estabelecidas neste
Contrato ou na legislagéo aplicavel, a CONCESSIONARIA cbriga-se a:

9.1.1. Dar conhecimento imediato ac CONTRATANTE de todo e qualguer fato que
altere de modo relevante o normal desenvolvimento da Concess&o, ou que, de algum

modo interrompa a correta prestagéo do atendimento aos Usuarios.

9.1.2. Apresentar ao CONTRATANTE, no prazo por ele razoavelmente

‘estabelecido, informagdes adicionais ou ¢ ementares que o CONTRATANTE venha

formalmente a solicitar.
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9.1.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar relatérios mensais com
informagdes detalhadas referentes as acbes e operacBes realizadas pela mesma no
periodo, que serdo: as agbes de instalagio e Manutengdo Preventiva, Cormretiva e
Preditiva realizadas, alteracdes de projeto, dados gerais de consumo, bases instaladas,

comparativos referentes aos sistemas usuais e valor-base das bases instaladas.

9.1.4. Apresentar a0 CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco dias) contados

a partir do fim do trimestre, suas demonstragdes financeiras trimestrais completas.

9.1.5. Apresentar ao CONTRATANTE, mensalmente, relatério com as reclamagdes
dos Usudrios, bem como as respostas fornecidas e as providéncias adotadas em cada

Ccaso.

9.1.6. Apresentar ao CONTRATANTE, em até 90 (noventa) dias contados a partir
do fim do ano corrente, as demonstragdes financeiras anuais completas, devidamente
auditadas por empresa de auditoria independente, de acordo com as praticas contébeis
adotadas no Brasil, conforme definido péla regulamentagéo do CONTRATANTE, com
destaque para as seguintes informacdes, relativas ao exercicio encerrado em 31 de
dezembro do ano anterior ao ano corrente: (i) transagoes com Partes Relacionadas; (ii)
depreciagdo e amortizagdo de ativos; (iii) provisdo para contingéncias (civeis,
trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas); (iv) relatério da administragao; (v)
parecer dos auditores externos e, se existente, do conselho fiscal; e (vi) declaracdo da
CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social integralizado e as alteragdes

ha sua composi¢ao societaria.

9.2. A CONCESSIONARIA devera realizar o monitoramento permanente da prestagdo
dos servigos, especialmente nos itens necessarios & apuragdo do cumprimento de suas
obrigagbes e a avaliagio das Metas Quantitativas e dos Indicadores de Desempenho

estipulados no Anexo 3 deste Contrato.

9.3. A CONCESSIONARIA devera obedecer as boas praticas de governanca corporativa,

com a apresentacdo de contas e demon 583 contabeis padronizadas conforme as
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praticas contabeis adotadas no Brasil, conforme definido pela regulamentagdo do
CONTRATANTE.

10. CONTRATACAO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

10.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel, objetivamente, pela impericia, por falhas
técnicas, pela falta de higidez financeira e por prejuizos causados pelos seus empregados
e por quaisquer terceiros contratados pela CONCESSIONARIA para a execugdo dos

servicos da Concesséo.

10.2. Os profissionais contratados pela CONCESSIONARIA para a prestagdo dos
servicos da Concessdo deverdo ter comprovada capacidade técnica, com formacao

adequada ao servico desempenhado.

10.3. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelas normas de
direito privado, ndo se estabelecendo relagéo de qualquer natureza entre os terceiros e o
CONTRATANTE.

10.4. Quando referentes a prestacio de servigos relativos ao fornecimento de bens e
equipamentos, os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros deverdo, ainda,
prever clausula de sub-rogacdo ao CONTRATANTE, visando a continuidade da prestagéo

adequada dos servigos da Concesséo.

10.5. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, informagdes sobre a
contratacdo de terceiros para a execugédo das obras e dos servicos da Concessao,

inclusive para fins de comprovagéo das condigdes de capacitagéo técnica e financeira.
10.5.1. O conhecimento do CONTRATANTE acerca de eventuais contratos

firmados com terceiros nao exime a CONCESSIONARIA do cumprimento de suas

obrigagdes decorrentes deste Contrato.

alip Gl
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10.5.2 A CONCESSIONARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resuitantes da execugdo deste Contrato.

10.6. Todos os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo
portar identificagdo (crachas) e aqueles em fungbes operacionais estar devidamente

uniformizados quando estiverem no exercicio de suas funges.
11. FISCALIZACAO DA CONCESSAO

11.1. A fiscalizagdo da execugdo deste Contrato sera exercida diretamente pelo
CONTRATANTE, que tera, no éxercicio de suas atribuicdes, livre acesso, em qualquer
época, aos dados relativos & administragio, a contabilidade e aos recursos técnicos,
econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA.

11.2. A fiscalizagéo ficara a cargo de servidores ou 6rgdo componente da estrutura do
CONTRATANTE, previamente designados e com a atribuigio exclusiva de fiscalizar a

execugdo deste Contrato.

11.2.1. A fiscalizagdo podera ser exercida por érgédo regulador préprio do setor,

com esta atribuigdo, conforme designagao do CONTRATANTE.

11.3. Caso o CONTRATANTE emita novas determinagdes relativas as fiscalizagdes ja
previstas, o CONTRATANTE devera notificar a CONCESSIONARIA previamente e por
escrito sobre as novas determinagdes e a CONCESSIONARIA tera 10 (dez) dias Uteis

contados a partir do recebimento da notificagao para adequar-se as novas determinagdes.

11.4 Caso a CONCESSIONARIA ndo concorde com as novas determinagdes, a
CONCESSIONARIA podera interpor o recurso cabivel.

11.5. O responsavel pela fiscalizagdo anotaréd em termo proprio de registro as ocorréncias

apuradas nas fiscalizagbes, encaminhando-o ONLCESSIONARIA para reguiarizagio

de eventuais faltas ou defeitos verific
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11.5.1. A ndo regularizagdo das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de
ocorréncias, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento pela
CONCESSIONARIA do termo de registro, configurara infracao contratual e ensejara a
lavratura de auto de infragdo, sujeitando a CONCESSIONARIA a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de eventual sangao administrativa,

civil ou criminal por violagdo de preceito legal ou infra-legal aplicavel.

11.5.1.1. O prazo estipulado na Subclausula 11.5.1 acima podera ser
prorrogado mediante justificativa aceita pelo CONTRATANTE e sem prejuizo a

continuidade e adequacgéo dos servicos.

11.5.2. Em caso de omiss&o da CONCESSIONARIA em relagdo & regularizagao
das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de ocorréncias, 0 CONTARTANTE
tera a faculdade de corrigir as faltas ou defeitos, diretamente ou por intermédio de

terceiro, correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA.

11.6. A fiscalizacdo também verificara o cumprimento das Metas Quantitativas e dos
Indicadores de Desempenho pela CONCESSIONARIA, para fins de quantificagéo da
Contraprestacdo Mensal Efetiva, na forma da Subcldusula 14.3 e do Anexo 3 deste

Contrato.

11.7. O CONTRATANTE podera acompanhar a prestagdo dos servicos da Concesséao,
podendo razoavelmente solicitar esclarecimentos ou modificagdes, caso entenda haver
desconformidade com as obrigagbes previstas neste Contrato, em especial quanto ao

cumprimento das Metas Quantitativas e dos Indicadores de Desempenho.

11.8. Os esclarecimentos ou modificagbes solicitados pelo CONTRATANTE 3
CONCESSIONARIA ndo alterardo, de qualquer forma, a alocagdo de riscos prevista

neste Contrato.
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11.9. A CONCESSIONARIA sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou
substituir, as suas expensas e no prazo fixado pela Subclausula 11.5.1 acima, 0s servigos

pertinentes & Concessdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes.

11.9.1. O CONTRATANTE podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente um
plano de agao visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer
servico da Concesséo prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta, no prazo

razoavel a ser acordado pelas Partes.

11.9.2. O descumprimento total ou parcial das obrigagoes de investimentos pela
CONCESSIONARIA envolvera a redugdo da remuneragdo da CONCESSIONARIA, caso
represente descumprimento de Metas Quantitativas ou Indicadores de Desempenho, na

forma da Clausula 14.3 abaixo e do Anexo 3 deste Contrato.

11.9.3. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto & obrigagdo prevista
na Subclausula 11.9.1 acima, ao CONTRATANTE ¢ facultado se valer da Garantia de
Execugdo do Contrato para remediar os vicios, defeitos ou incorregtes identificados e n&o
reparados pela CONCESSIONARIA.

11.10. Das notificagdes expedidas pelo CONTRATANTE, a CONCESSIONARIA podera

exercer seus direitos de defesa na forma da regulamentagéo vigente.
12. DIREITOS DOS USUARIOS

12.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigagbes previstos em lei, regulamentos do
CONTRATANTE e em outros diplomas legais aplicaveis, sdo direitos dos Usuarios
receber informagées do CONTRATANTE e da CONCESSIONARIA referente a prestagéo

dos servigos para a defesa de interesses individuais ou coletivos, bem como:

12.1.1.contar com canais de comunicagio efetivos a serem disponibilizados pela

CONCESSIONARIA, seja em relagéo a de atendimento fisicas, seja por meios

QZS
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eletrdnicos (sitio na infemet, enderego de correio eletronico, fac-simile), seja por central

de atendimento telefonico; e

12.1.2. contar com a prestagdo de servicos de qualidade, com base nas Metas

Quantitativas e nos Indicadores de Desempenho referidos neste Contrato.

CAPITULO IV - DA EQUAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO
13. VALOR DO CONTRATO E REMUNERAGAO

13.1. O valor deste Contrato é de R$ 198.506.880,00 (cento noventa oito milhdes
quinhentos seis mil oitocentos oitenta reais), tendo como referéncia a data de entrega da
Proposta, que corresponde ao somatorio das receitas totais projetadas provenientes da
operagdo da Concessdo, em valor a pregos constantes, com base no valor a ser

percebido pelo pagamento da Contraprestagao Anual.

13.2. REMUNERACAO

13.2.1. A CONCESSIONARIA sera remunerada mediante: (i) pagamento da
Contraprestagdo Mensal Efetiva; e (i) outras fontes de receitas, nos termos deste
Contrato.

13.2.2. A principal fonte de receita da CONCESSIONARIA seré advinda do
recebimento da Contraprestagdo Mensal Efetiva sendo, no entanto, facultado a
CONCESSIONARIA utilizar outras fontes de Receitas Extraordinarias, nos termos deste

Contrato.

13.2.3. A CONCESSIONARIA declara que o sistema de remuneragao
previsto neste Contrato representa o equilibrio entre 6nus e bénus da Concesséo e a
Contraprestagdo Mensal Efetiva paga a CONCESSIONARIA sera suficiente para
remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas e servigos efetivamente

realizados.
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14. CONTRAPRESTAGAO PUBLICA

14.1. Pela execugdo do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagara a
CONCESSIONARIA uma prestagdo pecunidria, denominada Contraprestagdo Mensal
Efetiva, cujo valor sera caiculado com base nesta Clausula 14 e no Anexo 4 deste

Contrato.

14.2. A contraprestagdo pecuniaria sera dividida em duas parcelas, uma variavel,
correspondente a 10% do total e outra fixa, correspondente a 90% do total. A parcela
variavel sera submetida a avaliagdo da qualidade e constéancia dos servigos, através dos

indicadores de desempenho e gestéo dispostos no Anexo 3 deste Contrato.

14.3. O valor da Contraprestagdo Mensal Efetiva podera variar de acordo com o
cumprimento pela CONCESSIONARIA das Metas Quantitativas e dos indicadores de

Desempenho, por meio da redugéo proporcional da Contraprestagdo Mensal Maxima.

14.3.1. Conforme estabelecido pela Subclausula 14.7 abaixo, a partir do momento
que os primeiros servicos minimos de operagéo definidos no Anexo 2 deste Contrato
forem prestados, a CONCESSIONARIA até o momento do inicio da operagéo fara jus ao
pagamento da Contraprestagdo Mensal Efetiva em valor correspondente a

Contraprestagéo Mensal Méxima.

14.4. O pagamento da Contraprestagdo Mensal Efetiva sera efetuado até o dia 15
(quinze) de cada més, mediante deposito pecunidario em conta corrente segregada e
gerenciada pelo Agente de Pagamento, na forma do Contrato de Nomeagédo de Agente de
Pagamento e Administracdo de Contas — Anexo 07 deste Contrato.

14.4.1. O mecanismo de pagamento descrito na Subclausula 14.4 obedecera os
termos do Contrato de Nomeacéo de Agente de Pagamento e Administragao de Contas,
que devera ser especificado no ato de firmamento deste instrumento contratual

obrigatoriamente no Anexo 07 deste Contrato.

14.5. A CONCESSIONARIA degtdra ter plend conhecimegnto e reconhece que:
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14.5.1. Considerando o carater objetivo das Metas Quantitativas e Indicadores de
Desempenho estabelecidos neste Contrato, o seu resultado indicard as condigdes da
prestagdo dos servigos da Concess&o e a sua conformidade com as exigéncias legais e

contratuais.

14.5.2. A variacdo da remuneragdo é um mecanismo pactuado entre as Partes e
serd aplicado de forma imediata e automatica pelo CONTRATANTE, considerando 0s

servicos prestados e as exigéncias deste Contrato.

14.5.3. A variagdo da Contraprestagdo Mensal Efetiva nos termos desta Clausula
" nao constitui penalidade contratual, mas, sim, mecanismo preestabelecido neste Contrato
para manutencdo da equivaléncia contratual entre os servigos prestados e a sua

remuneracgio, desde ja acordada entre as Partes.

14.5.4. A avaliagdo do desempenho da Concessdo e a caorrespondente variagdo da
Contraprestacdo Mensal Efetiva ndo prejudicam a verificag@o pelo CONTRATANTE de
inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA e conseqliente aplicagdo das

penalidades previstas neste Contrato.

14.6. No caso de inadimplemento do pagamento da Contraprestagdo Mensal Efetiva a
CONCESSIONARIA, sera aplicavel o seguinte:

14.6.1. Ao débito sera acrescido no valor de 2% (dois por cento) e juros, segundo a

taxa em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos & Fazenda Estadual; e

14.6.2. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, serd conferida a
CONCESSIONARIA a faculdade de suspender os investimentos em curso, bem como as
atividades que ndo sejam estritamente necessarias a continuidade dos servigos, sem
prejuizo do direito a0 acionamento das garantias de pagamento estabelecidas na clausula
2 deste Contrato e a rescisao do CONT
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14.7. O pagamento da Contraprestagdo Publica pelo CONTRATANTE tera inicio apos

a prestacio dos servicos de operagéo.

14.7.1 Para aferir o cumprimento das condi¢des para o inicio da execugdo dos
servicos da Concessdo, o CONTRATANTE devera realizar vistoria completa das
instalagdes, equipamentos e relagéo dos profissionais designados para a prestagdo dos

servigos da Concessao.
15. REAJUSTES DA CONTRAPRESTAGCAO PUBLICA

15.1 O reajuste da Contraprestagdo Pecunidria serd realizado a fim de reajustar de

maneira aderente itens distintos da Concessao.

15.2 Para o reajuste da parcela de consumo de energia elétrica deve-se reajustar a
parcela da Contraprestagdo Pecunidria mensal referente 4 energia elétrica pelo indice de
reajuste da tarifa de Energia Elétrica para lluminagdo Publica — base Res Aneel 1641. O
reajuste referente a parcela remanescente da Contraprestacdo Pecuniaria sera reajustado
pelo VRM — Valor de Referencia do Municipio, nas suas devidas proporgdes conforme

formula a seguir:

CP(n) = (CP(n-1) — CE(n-1)) x T(n) +CE(n)
Onde:
« CP(n): Contraprestag&o Pecuniaria mensal no ano de reajuste em (R$);
+ CP(n-1): Contraprestag&o Pecuniaria mensal no ano anterior em (R$);

- T(n): Taxa de reajuste da parcela da Contraprestagéo Pecuniaria, ndo vinculada ao
consumo de energia. A taxa é dada pela ponderagéo dos indices: (i) VRM (Valor de
Referéncia Municipal)

 CE(n-1); Custo médio da energia no ano anterior em (R$) calculado utilizando a
seguinte formula:

n-1)/12) x TE(n-1)

Onde:
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C(n-1): consumo de energia do parque de iluminagdo no ano anterior em (kWh);
TE(n-1): tarifa de energia elétrica no ano anterior em (R$/kWh);

» CE(n): Custo da energia no ano de reajuste em (R$) calculado utilizando a seguinte
formula:

CE(n) = (C(n-1) / 12) x TE(n)
Onde:
C(n-1): consumo de energia do parque de iluminagdo no ano anterior em (kWh);

TE(n): tarifa de energia elétrica no ano de reajuste em (R$/KWh);

16. REVISOES ORDINARIAS

16.1 REVISAO APOS OS PRIMEIROS 24 MESES DO CONTRATO

Apos 24 (vinte e quatro) meses, contados do inicio da operagdo, o CONTRATANTE fara
uma revisdo das Metas Quantitativas e dos respectivos pesos de atividades, conforme
indicados no Anexo 2 deste Contrato, para avaliar a efetiva demanda dos servigos

prestados, o perfil efetivo dos casos e verificar a pertinéncia das metas estabelecidas.
16.2. REVISAO QUINQUENAIL DO CONTRATO

16.2.1 Ao final do 5° (quinto) ano do Prazo da Concesséo, sera realizada revisao
pelo CONTRATANTE, com intuito de reavaliar a Concessao em relagéo aos servigos
prestados e ao cendrio econdmico, preservando-se a alocagao de riscos € as regras para
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro originalmente estabelecidas neste

Contrato.

16.2.2 A revisdo qiiingiienal compreendera a revisdo das Metas Quantitativas e

Indicadores de Desempenho.
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adequabilidade quantitativa e qualitativa, eventual necessidade de substituicdo ou de

inovagao tecnolégica.
16.3 REVISAO EXTRAORDINARIA

16.3.1 Além do disposto nas Subclausulas 16.1 e 16.2 acima, a Contraprestagao
Anual Maxima somente poderé sofrer aumentos ou redugdes em decorréncia de
recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro, cujas hipéteses de cabimento,
procedimento aplicavel, critérios e principios encontram-se estabelecidos na Clausula 19

abaixo.
17. RECEITAS EXTRAORDINARIAS

17.1. O exercicio, pela CONCESSIONARIA, de atividades que gerem Receitas

Extraordinarias devera ser previamente autorizado pelo CONTRATANTE.

17.2. A proposta de utilizagdo de Receitas Extraordinarias devera ser apresentada pela
CONCESSIONARIA ao CONTRATANTE, acompanhada de projeto de viabilidade
juridica, técnica e econdmico-financeira, bem como da comprovagao da compatibilidade
da exploragdo comercial pretendida com as normas legais e regulamentares aplicaveis a

este Contrato.

17.3. Uma vez aprovada pelo CONTRATANTE, a CONCESSIONARIA devera manter
contabilidade especifica de cada contrato gerador das Receitas Extraordinarias, com
detalhamento das receitas, custos e resultados liquidos.

17.4. O contrato de Receita Extraordindria terd vigéncia limitada ao término deste
Contrato.

17.5. A CONCESSIONARIA tera direito & apropriagao de 70% (setenta por cento) do total

da receita liquida advinda da Receita Extraordinaria.
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17.5.1. A parcela restante da receita advinda de Receita Extraordinaria sera
apropriada pelo CONTRATANTE e revertida na diminuigdo do valor da Contraprestagao

Anual Maxima, no momento da sua reviséo anual nos termos deste Contrato.

18. ALOCACAO DE RISCOS

18.1. Com excegdo das hipéteses da Subcldusula 18.2 abaixo, a CONCESSIONARIA é
integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a Concesséo,

inclusive, mas sem limitagdo, pelos seguintes riscos:

18.1.1. Obtencdo de licengas, permissdes e autorizagoes relativas & Concesséo,

ressalvada a hipdtese da Subclausula 5.1.3 acima;

18.1.2. custos excedentes relacionados aos servigos objeto da Concessao, exceto

nos casos previstos na Subclausula 18.2 abaixo;

18.1.3. atrasoc no cumprimento dos cronogramas previstos no Anexo 3 deste
Contrato ou de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia deste

Contrato, exceto nos casos previstos na Subclausula 18.2 abaixo;

18.1.4. tecnologia empregada pela CONCESSIONARIA nos servicos da

Concessao;

18.1.5. perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos Bens da Concessdo, responsabilidade que ndo & reduzida ou
excluida em virtude da fiscalizagdo do CONTRATANTE;

18.1.6. gastos resultantes de defeitos ocultos em Bens da Concessao;

18.1.7. recuperacdo, prevengdo, remediagdo e gerenciamento do passivo

ambiental relacionado a destina dos equipamentos utilizados nos servigos

prestados;
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18.1.8. riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil
na data de sua ocorréncia, mas que deixem de ser cobertos como resultado direto ou
indireto de ag&o ou omissao da CONCESSIONARIA;

18.1.9. prejuizos causados a terceiros, pela CONCESSIONARIA ou por seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servicos ou qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela

Concesséo; efou
18.1.10. impericia ou falhas na prestagéo dos servigos da Concessao.

18.2. A CONCESSIONARIA n3o é responsavel pelos seguintes riscos relacionados a
Concess3o, cuja responsabilidade é do CONTRATANTE:

18.2.1. decisdo judicial ou administrativa que impeca ou impossibilite a
CONCESSIONARIA de prestar os servigos, ou que interrompa ou suspenda o pagamento
da Contraprestagio ou impega seu reajuste e revisdo de acordo com o estabelecido neste
Contrato, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa a tal

decisdo;

18.2.2. descumprimento, pelo CONTRATANTE, de suas obrigagdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos aplicaveis

ao CONTRATANTE previstos neste Contrato e/ou na legislagdo vigente;

18.2.3. atrasos ou inexecugdo das obrigagbes da CONCESSIONARIA causados
pela demora ou omissdo do CONTRATANTE e dos demais 6rgdos e entidades da
Administragdo Publica Federal, Estadual e Municipal nas providéncias que lhe cabem na

relagao contratual;

18.2.4. atraso no cumprimento do cronograma previsto no Anexo 3 deste Contrato,

por razbes imputaveis aos responsavei ela finalizacgao;
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18.2.5. caso fortuito ou forga maior;

18.2.6. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas

de juros;
18.2.7. variagio das taxas de cambio;

18.2.8. alteracdo, pelo CONTRATANTE, dos encargos atribuidos a
CONCESSIONARIA neste Contrato, incluindo servigos descritos no Anexo 02 deste

Contrato;

18.2.9. alteragBes na legislagdo e regulamentago, inclusive acerca de criagéo,
alteragdo ou extingdo de tributos ou encargos e das exigéncias para gestdo e operagdo
de unidades gestoras energéticas, que alterem a composi¢ao econdmico-financeira da

CONCESSIONARIA, excetuada a legislag&o dos impostos sobre a renda;

18.2.10. omissdo ou falhas na regulagdo ou funcionamento da rede publica de
distribui¢do e gestio de energia que comprometam o atingimento das Metas Quantitativas

e dos Indicadores de Desempenho da Concesséo; e

18.2.11. fatores externos e imprevisiveis a este Contrato que acabem impactando
na demanda prevista e, consequentemente, no desempenho da CONCESSIONARIA na

apuracdo dos indicadores de Desempenho estabelecidos no Anexo 3 deste Contrato.

18.3. A CONCESSIONARIA declara: (i) ter pleno conhecimento da natureza e extensao
dos riscos por ela assumidos neste Contrato; e (ii) ter levado tais riscos em consideragédo

na formulacdo de sua Proposta.

18.4. A CONCESSIONARIA ndo fara jus & recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro caso quaisquer dos riscos_por ela assumidos neste Contrato venham a se

materializar.
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19. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.1. Sempre gque atendidas as condigdes deste Contrato e mantida a reparti¢do de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

19.2. O CONTRATANTE poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-

financeiro quando cabivel nos termos da legislagéo vigente aplicavel.

19.3. Em ambos os casos, a Parte postulante devera enviar a Parte postulada uma
notificagdo de solicitagdo de recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro, no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da data em que tomar conhecimento da ocorréncia da
hipotese ensejadora da recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro. Na referida
Notificagdo, a Parte Postulante devera fornecer detalhes sobre a hipotese ensejadora da

recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, bem como, se for o caso, informagoes

sobre:;

() a data da ocorréncia e provavel duragéo da hipotese ensejadora da recomposigéo do
equilibrio econémico-financeiro;

(i) a estimativa da variagdo de investimentos, custos ou despesas, ou variagao de

receitas; | |

(iif) qualquer alteragdo necessaria nos servigos objeto deste Contrato;

(iv) a eventual necessidade de aditamento deste Contrato; e

(v) a eventual necessidade de liberagéo do cumprimento de quaisquer obrigagbes, de

qualquer das Partes.

19.3.1. Dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da entrega da notificagéo, as Partes
estabelecerdo um prazo para que a Parte postulante faga a comprovagéo dos fatos e das
condicbes que ensejaram a solicitagdo de recomposigdo do equilibrio economico-
financeiro e, caso a Parte postulante seja a CONCESSIONARIA, 3 CONCESSIONARIA

cabera comprovar também;
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(i). Que a hipbtese ensejadora da recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro foi a
causa direta dos investimentos, custos ou despesas adicionais, ou descumprimento dos
Indicadores de Desempenho previstos no Anexo 3 deste Contrato; e/ou

(i) que os investimentos, custos ou despesas adicionais, O descumprimento dos
indicadores de Desempenho previstos no Anexo 3 deste Contrato ou a liberagao do
cumprimento de certas obriga¢es contratuais ndo puderam e n&o poderiam ser evitados,
mitigados ou recuperados pela CONCESSIONARIA ou por seus contratados, atuando
com diligéncia, prudéncia e pericia, por meioc da adogéo de medidas que estivessem ou
estejam a seu alcance, incluindo, quando for o caso, 0 uso de avaliagbes de mercado e
demonstragéo de como a hipotese vem afetando os pregos cobrados por outros negoécios

semelhantes ao objeto deste Contrato.

19.3.2 Nos casos em que a Parte postulante for a CONCESSIONARIA, ©
CONTRATANTE examinara as informagfes fornecidas pela CONCESSIONARIA ¢
decidira, no prazo de até 90 (noventa) dias, pelo cabimento ou néo da recomposi¢io do

equilibrio econdmico-financeiro.

19.3.3 O prazo referido na Subclausula 19.3.2 acima podera ser prorrogado,
justificadamente, a critério do CONTRATANTE.

19.3.4. Ao final do procedimento indicado na Subclausula 19.3.3 acima, caso a
recomposigdo do equilibrioc econdmico-financeiro tenha sido julgada cabivel, o
CONTRATANTE devera adotar, a seu exclusivo critério, uma ou mais das seguintes

formas de recomposi¢ao:

(i) aumento ou redugdo do valor da Contraprestagdo Anual Maxima, inclusive para fins
de compensagdo dos custos e despesas adicionais ou da perda de receita
efetivamente ocorrida em fungao do fato de desequilibrio econdmico-financeiro;

(ii) alteracio do Prazo da Concess&o, respeitados os limites da legislacéo vigente ;

(iii} modificagdo, de forma proporcional, de certas obrigagbes contratuais da Parte

postulante, diretamente relacionadas 2 hipétese ensejadora da recomposicao; efou
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(iv) pagamento 2 CONCESSIONARIA, pelo CONTRATANTE, dos investimentos, custos
ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridos ou do valor

equivalente a perda de receita efetivamente ocorrida.

19.6. Os processos de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro nao poderdo

alterar a alocagéo de riscos originalmente prevista neste Contrato.

19.7. Na hipbtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo CONTRATANTE e
ndo previstos neste Contrato, este podera requerer a CONCESSIONARIA, previamente
ao processo de recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro, a elaboragéo do projeto

basico dos servigos, considerando que:

(i) o projeto basico devera conter todos os elementos necessarios a precificagao do
investimento e as estimativas do impacto da obra sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, segundo as melthores préticas e critérios de mercado, tudo de
acordo com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pelo
CONTRATANTE sobre o assunto;

(i) o CONTRATANTE estabelecera o valor limite do custo dos projetos e estudos a

serem considerados para efeito de recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro.

CAPITULO V - DOS SEGUROS E GARANTIAS
20. SEGUROS

20.1. Durante o Prazo da Concessio, a CONCESSIONARIA devera contratar e manter
em vigor as apolices de seguro indicadas na Subclausula 20.7 abaixo, conforme

condigdes estabelecidas pelo CONTRATANTE e de acordo com a legislag&o vigente.

20.1.1. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de

primeira linha.

20.2. Nenhum servigo podera ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA

apresente ao CONTRATANTE a-comproyacgéo de que as apdlices dos seguros exigidos
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neste Contrato estio em vigor e observam as condigbes estabelecidas pelo

CONTRATANTE, conforme legislag&o vigente.

20.21. Em até 15 (quinze) dias apos a assinatura deste Contrato, a
CONCESSIONARIA devera encaminhar ao CONTRATANTE cdpia autenticada das

apélices de seguro conforme Subclausula 20.7.

20.3. O CONTRATANTE devera figurar como um dos co-segurados nas apolices de
seguros referidas neste Contrato, devendo o cancelamento, suspensdo, modificagdo ou

substituicio de quaisquer apolices ser previamente autorizado pelo CONTRATANTE.

20.4. Os recursos provenhientes da indenizagdo deverdo ser utilizados para garantir a
continuidade da operacgéo, exceto nos casos em que: (ijo evento segurado resulte em
caducidade da Concessdo; efou (i) quando o CONTRATANTE vier a responder pelo

sinistro, hipotese em que as apodlices de seguros deverdo prever a sua indenizagéo direta.

20.5. As apdlices de seguros poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizagao
instituigdo financeira credora da CONCESSIONARIA.

20.6. Pelo descumprimento da obrigagdo de contratar ou manter atualizadas as apolices
de seguro exigidas, o CONTRATANTE aplicara multa, conforme regulamentacgdo, até
apresentacdo das referidas apoélices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras

medidas previstas neste Contrato.

20.7. Durante o Prazo da Concessiao, a CONCESSIONARIA devera contratar e manter

em vigor os seguintes seguros:

20.7.1. Seguro_de 'Risco de Engenharia para Instalacio e Montagem, incluindo

cobertura de testes, riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante), e .

responsabilidade civil extensiva a danos causados na obra;

eados, incluindo no minimo
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explosdo de qualquer natureza, danos clétricos e de equipamentos eletrbnicos e
cobertura de lucros cessantes de (despesas fixas) decorrente de incéndio (inclusive em
conseqiiéncia de tumulto), raio, explos&o de qualquer natureza com periodo indenizatério

minimo de 6 (seis) meses;

20.7.3. Sequro de cascos da frota de veiculos com cobertura compreensiva pelo

valor de mercado; e

20.7.4. Seguro de responsabilidade civil, cobrindo a CONCESSIONARIA e ©
CONTRATANTE, bem como seus administradores, empregados, funcionarios,
subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e
quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais,
decorrentes das atividades abrangidas pela Concesséo, inclusive, mas nao se limitando, a
danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus
veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizagdo compativeis com

0s riscos assumidos para danos a terceiros .

1. instalagido e montagem, incluindo subcontratados (Responsabilidade Civil

Cruzada), com cobertura extensiva a danos causados na obra civil constando

indenizagdo para danos pessoais e materiais;
operagao;
veiculos, com indenizag&o para danos pessoais e materiais;

responsabilidade Civil do Empregador;

o Hh ON

responsabilidade Civil Profissional, desde que disponivel no mercado segurador
e conforme determinacédo pelo CONTRATANTE.

20.8. Os montantes cobertos pelos seguros indicados na Subclausula 20.7 acima deverao
ser suficientes para a reposi¢do a valores de novo ou a estado de novo e, seus

respectivos célculos deverdo ser submetidos e comprovados ao CONTRATANTE.
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20.9. A CONCESSIONARIA devera informar ao CONTRATANTE todos 0s bens cobertos
pelos seguros e a forma de calculo do limite maximo de indenizagdo de cada apdlice de

seguro.

20.10. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em

caso de utilizagdo de qualquer seguro previsto neste Contrato.

20.11. Nas apdlices de seguros deverd constar a obrigagdo de as seguradoras
informarem, imediatamente, a CONCESSIONARIA e ao CONTRATANTE, as alteragbes
nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou

parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redugéo das importancias seguradas.

20.12. As apolices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a contar da
data da assinatura deste Contrato, devendo ser renovadas sucessivamente por igual

periodo durante o Prazo da Concesséo.

20.13. A CONCESSIONARIA devera encaminhar aoc CONTRATANTE, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento documento comprobatério de que as
apdlices dos seguros foram renovadas ou seréo automatica e incondicionalmente

renovadas imediatamente apds seu vencimento.

20.13.1. Caso a CONCESSIONARIA ndo encaminhe o0s documentos
comprobatérios da renovagdo dos seguros no prazo previsto, o CONTRATANTE podera
contratar os seguros e cobrar da CONCESSIONARIA o valor total do seu prémio a
‘qualquer tempo ou considera-lo para fins de recomposicao do reequilibrio econdmico
deste Contrato, sem eximir a CONCESSIONARIA das penalidades previstas neste
Contrato.

20.13.2. Nenhuma responsabilidade sera imputada a0 CONTRATANTE caso ele
opte razoavelmente por ndo contratar seguro cuja apdlice néo foi apresentada no prazo
previsto pela CONCESSIONARIA,
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20.14. A CONCESSIONARIA, com autorizagdo prévia do CONTRATANTE, podera alterar
coberturas ou outras condigdes das apdlices de seguro, visando a adequa-las as novas

situagBes que ocorram durante a vigéncia deste Contrato.

20.15. A CONCESSIONARIA devera encaminhar anualmente ao CONTRATANTE copia

autenticada das apolices dos seguros contratados e suas posteriores renovagoes.
21. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

21.1. A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do CONTRATANTE, como garantia
do fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, a Garantia de Execugao do Contrato no
montante de R$ 3.970.137,60 (trés milhdes novecentos setenta mil cento trinta sete reais
e sessenta centavos) correspondente a 2% (dois por cento) do valor estimado do contrato
— Apodlice n° 53-0775-02-0121953 — Pottencial Seguradora S.A.

21.1.1. A Garantia de Execugdo do Contrato sera reajustada anualmente, na

mesma data dos reajustes da Contraprestagao Anual Maxima.
21.2. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigagbes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizaghes,
independentemente da utilizagdo da Garantia de Execugdo do Contrato.
21.3. A Garantia de Execug&o do Contrato, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser
prestada individualmente ou conjuntamente, desde que a soma do conjunto alcance o
valor determinado na Subclausula 21.1 acima, nas seguintes modalidades:

21.3.1. Caucdo, em dinheiro ou titulos da divida pablica federal,

21.3.2. Fianga bancaria; ou

21.3.3. Seguro-garantia.

P!

41



Prefeitura Municipal da Estincia Balnearia de Caraguatatuba
Estado de Séo Paulo

21.4. A Garantia de Execugéio do Contrato devera ter vigéncia minima de 1 (um) ano a
contar da data da assinatura deste Contrato, sendo de inteira responsabilidade da
CONCESSIONARIA manté-la em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o
Prazo da Concessao, devendo para tanto promover as renovagdes e atualizagdes que

forem necessarias.

21.4.1. Qualquer modificagdo no contetdo da Garantia de Execugéo do Contrato

devera ser previamente submetida a aprovagdo do CONTRATANTE.

21.4.2. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao CONTRATANTE em até 30
(trinta) dias antes do término do prazo de vigéncia da Garantia de Execugéo do Contrato,
documento comprobatdrio de que a Garantia de Execugio do Contrato foi renovada e

teve seu valor reajustado na forma da Subclausula 21.1 acima.

21.5. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas neste Contrato e na regulamentagao

vigente, a Garantia de Execugéo do Contrato podera ser utilizada nos seguintes casos:

21.5.1. Quando a CONCESSIONARIA nio realizar as obrigagdes de investimentos
previstas neste Contrato ou as providéncias necessarias ao atendimento das Metas
Quantitativas e dos Indicadores de Desempenho, ou executd-las em desconformidade

com o estabelecido;

21.5.2. Quando a CONCESSIONARIA nio proceder ao pagamento das multas que
Ihe forem aplicadas, na forma deste Contrato e dos regulamentos do CONTRATANTE;

21.5.3. Nos casos de devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste Contrato, incluindo, mas nado se limitando, ao
cumprimento deste Contrato e dos indicativos definidos no Anexo 2 deste Contrato e

demais exigéncias estabelecidas pelo CONTRATANTE;

42



Prefeitura Municipal da Estincia Balnedria de Caraguatatuba
Estado de Sio Paulo

21.5.4. Quando o CONTRATANTE for obrigado a contratar os seguros previstos
neste Contrato, diante da omissdo da CONCESSIONARIA, na forma da Clausula 20

acima.

21.6. Sempre que o CONTRATANTE utilizar a Garantia de Execugao do Contrato, a
CONCESSIONARIA devera proceder a reposicdo do seu montante integral, no prazo de
10 (dez) dias Gteis a contar da data de sua utilizagéo, sendo que, durante este prazo, a
CONCESSIONARIA nio estara eximida das responsabilidades que lhe séo atribuidas por

este Contrato.

241.7. A CONCESSIONARIA devera comprovar um capital social integralizado de no
minimo 5% (cinco por cento) do valor correspondente a 06 (seis} anos do contrato, até a

assinatura deste Contrato.

22. GARANTIA DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA

22.1. Nos termos do art. 89, |, da Lei Federal n° 11.079/2004, as obrigagbes pecuniarias
contraidas pelo CONTRATANTE, quando da celebragdo deste Contrato, seréo adimplidas
por meio da transferéncia de recursos apartados, provenientes de futuras receitas
destinadas a Estancia Balnearia de Caraguatatuba, por todo o Prazo da Concessao,
conforme sistematica prevista no Contrato de Nomeagéio de Agente de Pagamento €

Administragdo de Contas, que constitui o Anexo 07 deste Contrato.

22.2 Além do previsto na subclausula 22.1, acima, o CONTRATANTE é condigao
essencial para EFICACIA do CONTRATO a prestagdo das garantias do CONTRATANTE,
correspondentes ao valor total de R$ 19.500.000,00 (Dezenove milhdes e quinhentos mil
reais), que deverdo compor o patriménio do Fundo Garantidor das Parcerias Puablico-
Privadas — FGP, na forma da LEI MUNICIPAL DE PPP, devendo ser constituidas pelos

seguintes ativos:

(i) caugao em dinheiro;

(ii) parcela do Funderde Participaca
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(iii) cessao de recebiveis do Municipio, constituido por Royalties;
(iv) contribuigdo de iluminagéo pablica - CIP

(v) outros meios de garantia admitidos em lei.

22 2 4 O montante minimo a ser oferecido em garantia pelo CONTRATANTE, nos
termos da subclausula 22.2, podera ser alterado, desde que mantenha suficiéncia para
garantir todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA ainda nao

amortizados ou depreciados, pelo periodo de 12 meses.

22.2.2 A composigdo das garantias descritas na subclausula 22.2 pode ser alterada
pelo CONTRATANTE, desde que tenha a finalidade de propiciar melhores condicbes de
financiamento para a CONCESSIONARIA, junto as instituices financeiras.

CAPITULO VI - DA ESTRUTURA JURIDICA DA CONCESSIONARIA
23. TRANSFERENCIA DE CONTROLE

23.1. A CONCESSIONARIA deve comunicar imediatamente ao CONTRATANTE
eventuais alteragdes ocorridas na sua composicao societaria descrita no Anexo 06 deste
Contrato, existente a época de assinatura deste Contrato, inclusive quanto aos
documentos constitutivos e posteriores alteragdes, respeitadas as obrigagées definidas

neste Contrato referentes a transferéncia do controle da CONCESSIONARIA.

23.1.1. Qualquer transferéncia no controle da CONCESSIONARIA devera ser
previamente autorizada pelo CONTRATANTE nos termos da lei e, ressalvada a hipdtese
de assungdo do controle pelos financiadores, descrita na Clausula 24 abaixo, ndo podera

ocorrer em periodo inferior a 2 (dois) anos apds a data da assinatura deste Contrato.
24. ASSUNCAO DO CONTROLE PELOS FINANCIADORES

24.1. Os contratos de financiamento da CONCESSIONARIA poderdo outorgar aos
s de direito privado aplicaveis, o direito de assumir

< &

financiadores, de acordo com
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o conirole da CONCESSIONARIA em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de financiamento ou deste Contrato.

24.1.1. Quando configurada inadimpléncia do financiamento por parte da

CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a transferéncia mencionada na Subclausula

24.1 acima, o financiador devera notificar a CONCESSIONARIA e o CONTRATANTE,
informando sobre a inadimpléncia e abrindo a CONCESSIONARIA um prazo de 15

(quinze) dias para quitar o valor devido.

24.1.2. Decorrido o prazo referido na Subclausula 24.1.1 acima sem que a
CONCESSIONARIA efetue o pagamento de sua divida, os financiadores poderdo assumir
a Concessdo, comunicando formalmente sua decisao ao CONTRATANTE com

antecedéncia prévia de 5 (cinco) dias, devendo:

(i) comprometer-se a cumprir fodas as clausulas deste Contrato, do Edital e seus
Anexos; e
(i} informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios a

assungao dos servigos objefo do Contrato.

24.2. A assuncéo referida na Subclausula 24.1.2 acima fambém podera ocorrer no caso
de inadimplemento da CONCESSIONARIA na execucdo deste Contrato, que inviabilize
ou col_oque em risco a Concessio, sendo que a transferéncia aos financiadores fera por
objetivo promover a reestruturagéo financeira da CONCESSIONARIA e assegurar a

continuidade da operagdo da Concessao.

24.3. Os contratos de financiamento apresentados a0 CONTRATANTE dever&o indicar os
dados de contato dos financiadores com o intuito de que estes sejam comunicados da
eventual instauragéo de processo administrativo pelo CONTRATANTE para investigagao
de inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA.

Js
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24.4. Eventual transferéncia posterior do controle da CONCESSIONARIA pelos
financiadores a terceiros dependera de autorizagao prévia do CONTRATANTE,
condicionada a demonstragdo de que o destinatario da transferéncia atende as exigéncias
técnicas, financeiras e de regularidade juridica e fiscal exigidas pelo Edital, consideradas

proporcionalmente ao estagio de execugéo deste Contrato.

24.5. A assuncio do controle da CONCESSIONARIA nos termos desta Clausula nao
alterara as obrigagbes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o
CONTRATANTE. Todavia, os financiadores ndo serdo responsaveis pelas obrigacoes

que sejam de responsabilidade direta dos antigos acionistas da CONCESSIONARIA.

CAPITULO VIl - SANCOES
25. PENALIDADES

25.1. O ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA das Cléusulas deste Contrato, de
seus Anexos e do Edital, da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente
previstas ha legislagdo e na regulamentacdo vigentes, a aplicagdo das seguintes

penalidades contratuais, além daquelas previstas no Anexo 9 deste Contrato, a saber:

(i) adverténcia;

(ii) suspensdo temporaria de participagéo em licitacao e impedimento de contratar com
a Estancia Balnedria de Caraguatatuba, por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

(iii) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal da
Estincia Balnearia de Caraguatatuba, enquanto perdurarem os motivos da punicao;

(iv) multas, quantificadas e aplicadas na forma desta Clausula.

25.2. Na aplicagdo das sangbes, o CONTRATANTE observara as seguintes

circunstancias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

<& b
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(iv) as circunstancias atenuantes e agravantes;

(v} a situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execucao
deste Contrato;

(vi) os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.
25.3. A gradag#o das penalidades observara as seguintes escalas:

25.3.1. A infracdo sera considerada leve, quando decorrer de condutas

involuntarias ou escusaveis da CONCESSIONARIA e das quais ela n&o se beneficie;

25.3.2. A infragdo serd considerada média, quando decorrer de conduta

inescusavel, mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONARIA, sem a ela trazer

qualquer beneficio ou proveito, nem afetar um niimero significativo de Usuarios;

25.3.3. A infragdo serd considerada grave quando o CONTRATANTE constatar

presente um dos seguintes fatores:

(i) tera CONCESSIONARIA agido com ma-fé;

(i) da infragdo decorrer beneficio direto ou indireto para a CONCESSIONARIA;
(iii) a CONCESSIONARIA for comprovadamente reincidente na infragao;

(iv) o nimero de Usuarios atingidos ou o prejuizo dela decorrente for significativo,

(v) prejuizo econémico significativo para o CONTRATANTE.

25.3.4. A infragdo serd considerada gravissima quando o CONTRATANTE
constatar, diante das circunstancias do servico e do ato praticado pela
CONCESSIONARIA, que seu comportamento reveste-se de grande lesividade ao
interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade
fisica dos Usudrios, a satde publica, o meio ambiente, o erario publico ou a continuidade

dos servicos objeto da Cong

47



Prefeitura Municipal da Estincia Balnedria de Caraguatatuba
Estado de Sio Paulo

25.4. A excegdo das infragdes gravissimas previstas na Subclausula 25.3.4 acima, néo
serd aplicada multa nos casos em que 0 comportamento faltoso da CONCESSIONARIA
ja tenha ensejado o descumprimento dos Indicadores de Desempenho previstos no Anexo

3 deste Contrato e, conseqiientemente, a redugao de sua remuneragao.

25.5. O valor das multas aplicadas podera ser revertido, a critério do CONTRATANTE,
em beneficio dos Usuarios atingidos, para reparagéo dos danos causados pela infragéo
contratual ou legal ou para o aprimoramento da qualidade dos servigos objeto da

Concessao.

25.6. O CONTRATANTE poderd igualmente optar pela substituicdo da multa pelo
estabelecimento de novas obrigagdes que atinjam as finalidades previstas no item
anterior, desde que sejam, no minimo, proporcionais ao valor da multa correspondente a

infragao.

25.7. A aplicagéo das multas aludidas nas Subclausulas anteriores ndo impede que o
CONTRATANTE declare a caducidade deste Contrato, observados os procedimentos

nele previstos, ou aplique outras sangoes nele previstas.

25.8. Caso a CONCESSIONARIA ndo proceda ao pagamento de multas no prazo
estabelecido neste Contrato, o CONTRATANTE utilizard a Garantia de Execugéo do

Contrato.

25.9. As penalidades serfo aplicadas de oficio pelo CONTRATANTE, garantido o devido
processo administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, e

observado o disposto na Iegiélagéo vigente, incluindo as normas do CONTRATANTE.

25.10. Caso o CONTRATANTE nac honre pontualmente com quaisquer dos pagamentos
devidos 3 CONCESSIONARIA, a0 valor em aberto devido 4 CONCESSIONARIA pelo
CONTRATANTE haver4 o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros segundo a

taxa que estiver em vi pa mora no pagamento de impostos devidos & Fazenda

Municipal.
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25.11. A sangdo de multa por evento faltoso sera quantificada conforme os parédmetros
estabelecidos neste termo, especialmente mediante a aplicagdo do que dispde o Anexo 9

deste contrato.

CAPITULO VIII - DA INTERVENGAO E EXTINGAO DO CONTRATO
26. INTERVENGCAO DO CONTRATANTE

26.1. O CONTRATANTE po'deré intervir na CONCESSIONARIA nas hipéteses abaixo,
quando devidamente justificadas, cabendo a CONCESSIONARIA a manutengdo da

prestagdo dos servigos da Concessao enquanto perdurar a intervengéo:

(i) cessagdo ou interrupgéo, total ou parcial, da prestagdo dos servigos da Concesséo,
conforme estabelecido em regulamento emitido pelo CONTRATANTE;

(ii) deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades abrangidas pela Concesséo;

(tii) situagbes nas quais a operagdo oferecer riscos a continuidade da adequada
prestacdo dos servigos objeto da Concessio;

(iv) situagbes que ponham em risco 0 meio ambiente e a seguranga dos Usuarios ou
Bens da Concessao;

(v) descumprimento injustificado das obrigagGes dispostas neste Contrato; e

(vi) ndo apresentagdo das apdlices de seguro obrigatorias, conforme disciplinado pela

Clausula 20 acima.

26.2. A intervengdo far-se-4 por decisdo do Chefe do Executivo, mediante publicagdo

oficial que contera a designagéo do interventor, o prazo e os limites da intervengéo.

26.3. Decretada a intervengdo, o CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
processo administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervencdo e apurar as
respectivas responsabilidades, assegurado & CONCESSIONARIA amplo direito de
defesa.
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26.4. Cessada a intervengao, se ndo for extinta a Concessao, os servigos objeto deste

Contrato voltardo a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

26.5. A CONCESSIONARIA se obriga a disponibilizar a0 CONTRATANTE todos os Bens

da Concesséo imediatamente apds a decreta¢ido da intervengao.

26.6. A ocorréncia de intervengdo pelo CONTRATANTE n&o desonera as obrigagdes
assumidas pela CONCESSIONARIA junto aoé seus financiadores e, por motivo justificado
em prol do interesse publico, 0 CONTRATANTE podera abdicar da intervengao em favor
da assungdo do controle da CONCESSIONARIA por esses financiadores, consoante a

Clausula 24 acima.

26.7. As Receitas Extraordinarias obtidas durante o periodo da intervengdo seréo
utilizadas para a cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para

restabelecer o normal funcionamento das atividades objeto da Concesséo.

26.8. Durante o periodo em que durar a intervengdo, 0 CONTRATANTE se desonera do
pagamento da Contraprestagdic Mensal Efetiva devida 8 CONCESSIONARIA.

26.9. Se eventuaimente as Receitas Extraordindrias ndo forem suficientes para cobrir o
valor dos investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concesséo incorridas
pelo CONTRATANTE, este podera:

(i} se valer da Garantia de Execugéo do Contrato para cobri-las, integral ou parcialmente;
efou

(ii} descontar das parcelas vincendas da Contraprestacdo Mensal Efetiva a ser recebida
pela CONCESSIONARIA, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas
incorridas pelo CONTRATANTE.

27. CASOS DE EXTINGAO
27.1. A Concessao extinguir-se-a por: (i) advento do termo contratual; (ii) encampacio;
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27.2. Extinta a Concessdo, serdo revertidos ao CONTRATANTE todos os Bens
Reversiveis, indicados no Anexo 08 deste Contrato, livres e desembaragados de
quaisquer 6nus ou encargos e, cessarao para a CONCESSIONARIA todos os direitos

emergentes deste Contrato.

2721. No caso de bens arrendados ou locados pela CONCESSIONARIA,
necessarios para a gestio, manutengdo e operagéo dos Sistema de lluminagdo Publica
Municipal, o CONTRATANTE podera, a seu exclusivo critério, suceder a

CONCESSIONARIA nos respectivos contratos de arrendamento ou locagédo de tais bens.

27.3. Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Concesséo, a
CONCESSIONARIA elaborara relatorio pormenorizado a respeito dos Bens Reversiveis
(de reversdo obrigatoria e facultativa) arrolados no Anexo 08 deste Contrato, indicando os

seus quantitativos, estado e vida Litil remanescente.

27.4. Em até 60 (sessenta) dias apds o recebimento do relatério referido na Subclausula
anterior, 0 CONTRATANTE indicaré a CONCESSIONARIA, dentre os bens de reverséo

facultativa, aqueles que pretende manter como de sua propriedade.

27.4.1. O CONTRATANTE devera, no prazo da Subclausula 27.4 acima, realizar
avaliagio da condigdo dos Bens Reversiveis, de modo a apurar sua adequagdo as

especificacdes do Anexo 2 deste Contrato.

27.4.2. A selecdo de bens de que trata a Subclausula 27.4. acima ndo acarretara
nenhum custo adicional ao CONTRATANTE, caso comprovada a completa amortizag@o

dos Bens Reversiveis referidos.

27.5. A CONCESSIONARIA encarregar-se-4 do descarte ou reutilizagdo dos Bens
Reversiveis ndo selecionados peloc CONTRATANTE, comprometendo-se a reverter a
Unidade Gestora Energética livre e desembaragada destes Bens Reversiveis quando do

término da Concesséo, sem, contudo rometer a continuidade dos servigos objeto da

Concessao.
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27.6. Na extingdo da Concessao, havera imediata assungéo dos servigos relacionados a
Concessao pelo CONTRATANTE, ou outro ente por ele indicado, que ficara autorizado a

ocupar as instalagdes e a utilizar todos os Bens Reversiveis.

27.7. De acordo com os prazos e condigbes estabelecidos pelo CONTRATANTE,
terceiros serao autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término
do Prazo da Concesséo, para fins de realizagdo de estudos para a promogao de novos

procedimentos licitatorios e/ou realizagao de novas obras.
27.8. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

27.8.1. Encerrado o Prazo da Concessdo, a CONCESSIONARIA sera responsavel
pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes a Concessdo celebrados com

terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resuitantes.

27.8.2 A CONCESSIONARIA devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o CONTRATANTE para que os servicos objeto da Concessao
continuem a ser prestados de acordo com este Contrato de forma ininterrupta, bem como
prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a salde ou seguranga dos Usuarios e
dos funcionarios do CONTRATANTE.

27.8.3. Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nzo
fara jus a qualquer indenizagdo relativa a investimentos vinculados aos Bens da
Concessado em decorréncia do término do Prazo da Concesséo, salvo nos casos em que
se verifique qualquer hipétese de desequilibrio econémico-financeiro, conforme clausuia

19, acima.
27.9. ENCAMPAGAO

27.9.1. O CONTRATANTE podera, a quaiquer tempo, encampar a Concessao, por

motivos de interesse pablico, mediant torizativa especifica e prévio pagamento de

indenizagao.
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27.9.2. A indenizagdo devida a CONCESSIONARIA em caso de encampagao

cobrira:

(i) as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de manutencao, bens e
instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste Contrato, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

(ii) a desoneragao da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decomentes de
contratos de financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento deste
Contrato, mediante, conforme o caso: {a) prévia assungdo, perante as instituigbes
financeiras credoras, das obrigagGes contratuais da CONCESSIONARIA, em especial
quando a receita figurar como garantia do financiamento; ou (b) prévia indenizagdo a
CONCESSIONARIA da totalidade dos débitos remanescentes desta perante as
instituigdes financeiras credoras; e

(i) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisbes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios
advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos

contratuais.

27.9.3. O CONTRATANTE determinara a indenizagdo devida a Concessionaria

antes da encampacédo da Concesséo.
27.10. CADUCIDADE

27.10.1 O CONTRATANTE podera declarar a caducidade da Concessdo na

ocorréncia de qualquer dos seguintes eventos:

() a decretagdo, por sentenga judicial transitada em julgado, de faléncia da
CONCESSIONARIA ou de sua condenagao por sonegagao de tributos ou corrupgao;

(ii) descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacéo de proceder a reposicdo do
montante integral da Garantia de Execugio do Contrato, no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da sua utiliza 0 CONTRATANTE; o cancelamento ou rescisao da
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Garantia de Execucdo do Contrato; e/ou a nao renovacdo da Garantia de Execugao
do Contrato com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do seu vencimento;

(iii) descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigagdes de contratar ou manter
contratados os seguros previstos neste Contrato;

(iv) operagao com desempenho inferior a 70% (setenta por cento) na apuragao final dos
Indicadores de Desempenho, previstos no Anexo 3 deste Contrato, por razoes de
ineficiencia imputaveis a CONCESSIONARIA, durante 2 (dois) trimestres

consecutivos;

27.10.2. O CONTRATANTE n3o podera declarar a caducidade da Concessao com
relagao ao inadimplemento da CONCESSIONARIA: (a) resultante dos eventos relativos
aos riscos da Concessdo cuja responsabilidade seja do CONTRATANTE; ou (b) causado

pela ocorréncia de caso fortuito ou forga maior.

27.10.3. A declaracdo de caducidade da Concessido devera ser precedida da
verificacdo do inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo

administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

27.10.4. N3o sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia
notificagéo a CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as

falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

27.10.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a
caducidade serd declarada pelo CONTRATANTE, independentemente de indenizacao

prévia, calculada no decurso do processo.

27.10.6 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagéo, nao resultara para
o CONTRATANTE qualquer espécie de responsabilidade em relagao aos encargos, onus,

obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.
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() a execugdo da Garantia de Execucgdo do Contrato, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados ao CONTRATANTE; e

(ii) retengdo de eventuais creditos decormrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados ao CONTRATANTE.

27.10.8. A indenizacdo devida a CONCESSIONARIA em caso de caducidade
restringir-se-4 ao valor dos investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda néo

amortizados.
27.10.9. Do montante previsto ha Subclausula anterior serdo descontados:

() os prejuizos comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA a0
CONTRATANTE e aos Usuarios;

(i) as multas contratuais aplicadas 3 CONCESSIONARIA que ndo tenham sido pagas
até a data do pagamento do montante previsto na Subclausula acima; e

(i) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracéo de

caducidade.
27.11. RESCISAO

27.11.1. A rescisdo deste Contrato podera ocorrer nos seguintes eventos, desde que a
CONCESSIONARIA notifique 0 CONTRATANTE de sua intengéo:

(i) expropriacdo, seqiestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participagéo societdria da CONCESSIONARIA pelo CONTRATANTE ou por qualquer
outro érgdo publico;

(ii) descumprimento de obrigacoes pelo CONTRATANTE que gere um deseqwllbno
econdmico-financeiro deste Contrato cujo procedimento de recomposicdo econdmico-
financeira ndo seja concluido nos prazos estabelecidos neste Contrato por motivos
imputaveis ao CONTRATANTE
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27.11.2. Se 0 CONTRATANTE ndo sanar o descumprimento contratual a que deu
causa dentro de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificagdo enviada pela
CONCESSIONARIA, este Contrato podera ser rescindido por iniciativa da
CONCESSIONARIA, mediante procedimento arbitral nos termos da Subclausula 29

abaixo.

27.11.3. Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA s6 poderdo ser
interrompidos ou paralisados apos a sentenga do juizo arbitral que decretar a rescisao

deste Contrato.
27.11.4. Na ocorréncia de rescisdo baseada nas hipdteses previstas na Subclausula

27.41.5 acima, o0 CONTRATANTE indenizara a CONCESSIONARIA por todos 0s
servicos que a houver executado até a data em que a resciséo for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos
pela CONCESSIONARIA a titulo de coberiura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstincias que ensejaram a rescisao.

27.11.6. Para fins do calculo indicado na Subclausula acima, considerar-se-&o 0s
valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados

a0s eventos ou circunstincias que ensejaram a resciséo.
27.12 ANULAGAO

27.12.1. O CONTRATANTE devera declarar a nulidade deste Contrato, impedindo
os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja

produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalizagédo ou na Licitagao.

27.12.2. Na hipotese descrita na Subcldusula anterior, se a llegalidade for
imputavel apenas ao proprio CONTRATANTE, a CONCESSIONARIA sera indenizada
pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada e por outros

prejuizos regularmente comprov. ntados, todavia, quaisquer valores recebidos

i
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pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a declaragao da nulidade.
27.43. EVENTO CONTINUADO DE FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

27.13.1. Este Contrato podera ser extinto em razéo de forca maior ou caso fortuito
superveniente a Data de Assungao, regularmente comprovado, cujos efeitos perdurem
por um periodo superior a 1 (um) ano e impegam a regular execugdo deste Contrato pela
CONCESSIONARIA,

27.13.2. Na hipétese descrita na Subclausula anterior, a CONCESSIONARIA sera
indenizada pelo que houver executado e por todos os investimentos realizados até a data
em que este Contrato for extinto, sem exclusdo de por outros prejuizos regularmente
comprovados, descontados,  todavia, quaisquer  valores recebidos  pela
CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos de forga

maior ou caso fortuito.

CAPITULO IX - DISPOSIGOES FINAIS
28. RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

28.1 Para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza técnica efou de natureza
econdmico-financeira durante a execugéo deste Contrato, sera constituida, nos 30 (trinta)
dias seguintes a sua formalizagdo, por ato do CONTRATANTE, uma Comissdo Técnica,
composta por 4 (quatro) membros, todos com conhecimentos aprofundados na matéria
objeto da divergéncia e indicados por ocasido desta dada divergéncia, na forma desta

Clausula.

28.2. A Comissdo Técnica sera competente para emitir pareceres fundamentados sobre
questdes submetidas pelo CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, relativas as
divergéncias que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos e aos aspectos

econdmico-financeiros durante a execugéo deste Contrato.
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28.1.3. Os membros da Comissao Técnica serdo designados da seguinte forma:

(i) 2 membros indicados pelo CONTRATANTE;

(i) 1 membro pela CONCESSIONARIA;

(iii} 1 membro, com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que
sera escolhido de comum acordo entré as Partes, quando da ocorréncia da

divergéncia.

28.1.4. O procedimento para solugéo de divergéncias iniciar-se-4 mediante a
comunicagdo de solicitagio de pronunciamento da Comiss&o Técnica a outra Parte, e

sera processado da seguinte forma:

(i} no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagéo referida no
item anterior, a Parte reclamada apresentard as suas alegagbes relativamente a
questao formulada;

(ii) o parecer da Comiss&o Técnica serd emitido em um prazo méximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento, pela Comiss&o Técnica, das alegagdes
apresentadas pela Parte reclamada;

(iii) os pareceres da Comisséo Técnica serdo considerados aprovados se contarem com
o voto favoravel da maioria de seus membros;

(iv) o membro indicado pela CONCESSIONARIA e o membro escolhido em comum
acordo entre as Partes terdo direito a um voto, cada um; e

(v} os membros indicados pelo CONTRATANTE terdo, em conjunto, direito a um voto,
pelo que deverdo compor, entre si, eventuais divergéncias antes de proferimento do

voto Unico.

28.1.5. Toda a divergéncia suscitada deveré ser encaminhada a Comissao Tecnica

juntamente com copia de todos os documentos necessarios para a solugio da demanda.

28.1.6. Todas as despesas hecessarias ao funcionamento da Comissao Teécnica
serdo arcadas pela CONCESSIONARIA.
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28.1.7. A submissdo de qualquer questdio a Comissao Técnica nao exonera a
CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais e as
determinagbes do CONTRATANTE.

28.1.8. A decisdo da Comissdo Técnica serd vinculante para as Partes, até que

sobrevenha eventual decisdo arbitral ou judiciaria sobre a divergéncia.

28.1.9. Caso aceita pelas Partes, a solugdo amigavel proposta pela Comisséo

Técnica podera ser incorporada a este Contrato mediante assinatura de termo aditivo.

28.1.10. A mediagdo sera considerada prejudicada se a solugdo amigavel ndo for
apresentada pela Comiss&o Técnica, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do
pedido de instauragdo do procedimento ou se qualquer das Partes se recusarem a
participar do procedimento, ndo indicando seu(s) representante(s) no prazo maximo de 15

(quinze) dias.
29 ARBITRAGEM

29.1 As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem toda e qualquer controvérsia
efou disputa entre as Partes, oriunda ou relacionada a este Contrato e/ou a quaisquer

contratos, documentos, Anexos ou acordos a ele relacionados.

29.2. A arbitragem sera submetida ao Centro de Arbitragem da Cémara de Comércio
Brasil-Canada ("CCBC"), segundo as regras previstas no seu regulamento vigente na

data em que a arbitragem for iniciada.

29.2.1 A arbitragem sera conduzida na Capital do Estado de Sao Paulo, utilizando-se a

lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

29.2.2. A lei substantiva a ser aplicavel ac mérito da arbitragem sera a lei brasileira.
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29.2.3. O fribunal arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros, cabendo a cada Parte
indicar um arbitro. O terceiro arbitro serd escolhido de comum acordo pelos arbitros
indicados pelas Partes. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao terceiro arbitro. Na
hipotese de a arbitragem envolver mais de 2 (duas) Partes, seja no polo ativo, seja no
pblo passivo, a escolha dos arbitros devera seguir o previsto no regulamento de

arbitragem do Centro de Arbitragem da Camara de Comeércio Brasil- Canada ("CCBC").

29 2.4. Nio havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada Parte, o terceiro
arbitro sera indicado pela Camara de Comércio Brasil-Canada ("CCBC"), observados 0s

termos e condigbes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

29.2.5. Caso seja necessaria a obtengao das medidas coercitivas, cautelares ou de
urgéncia antes da constitui¢ao do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento de
mediagdo, as Partes poderao requeré-las diretamente ao competente 6rgao do Poder
Judiciario. Caso tais medidas se fagam necessarias apos a constituicdo do tribunal
arbitral, deverdo ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez,

podera solicita-las ao competente 6rgao do Poder Judiciario, se entender necessario.

29.2.6 As decisbes e a sentenga do tribunal arbitral serdo definitivas e vincularao as

Partes e seus sucessores.

29.2.7. A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcara com todas as custas do

procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros. |
30. PROCESSO ADMINISTRATIVO

30.1 Nao obstante o acima exposto, a CONCESSIONARIA tera resguardado o direito ao
devido processo administrativo contra decisdes do CONTRATANTE.

31 DISPOSIGOES GERAIS

31.1. A CONCESSIONARIA de
regras do CONTRAT

4 observar‘e respeitar todas as resolugdes e demais

o, as peculiaridades e

X 4 )

E, consideradas
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especificidades inerentes as normas e regulamentagio aplicaveis as concessbes e

respeitando os termos deste Contrato.

31.2. O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a
qualquer das Partes em decorréncia deste Contrato, ndo importa em renuncia, nem
impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui novagio da respectiva

obrigagdo ou precedente.

31.3. Se qualquer disposi¢do deste Contrato for considerada ou deciarada nula, invalida,
ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das
demais disposicdes contidas no Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou

restringidas por tal fato.

31.3.1. As Partes negociardo de boa-fé a substitui¢ao das disposigbes invalidas,
ilegais ou inexequiveis por disposi¢oes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico
seja o mais proximo possivel ao efeito econdmico das disposigdes consideradas invalidas,

ilegais ou inexequiveis.

31.4. Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser
tratada como uma declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer
falha sera apenas daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu

conhecimento por qualquer das Partes.
31.5. As comunicacdes e as notificagdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e
remetidas: (i) em méos, desde que comprovadas por protocolo; (i) por fax, desde que

comprovada a recepggo; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

31.5.1. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, na forma

desta Subclausula, os enderegos indicados no preambulo e os seguintes nameros de fax:
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31.5.1.1. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA
Rua Luiz Passos Junior, n® 50 — Centro — Caraguatatuba/SP — CEP: 11.660-270.

33.5.1.2. CONCESSIONARIA:
CARAGUA LUZ S/A — SPE
Rua Armando Nossabein, n° 13 - Jaraguazinho — Caraguatatuba/SP — CEP:
11.675-310.

31.5.2. Qualquer das Partes podera modificar o seu endereco e nimero de fax,

mediante simples comunicagdo a outra Parte.

31.6. Este Contrato e a Concess&o serio regidos e interpretados de acordo com as leis
da Estancia Balneéria de Caraguatatuba, do Estado de Sio Paulo e da Republica
Federativa do Brasil e, especialmente pelas seguintes leis: (i} Lei Federal n° 11.079, de 30
de dezembro de 2004; (ji) Lei Federal n°. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; (iii) Lei
Federal n® 9.074, de 7 de julho de 1995; (iv) Lei Municipal n® 1.366, de 12 de margo de
2007; e (v} Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; sem prejuizo de outras normas

aplicavéis.

31.7. Todos os documentos relacionados a este Contrato e & Concess&o deverdo ser
redigidos em, ou oficialmente traduzidos para a lingua portuguesa. Em caso de qualquer

conflito ou inconsisténcia, a vers&o em lingua portuguesa devera prevalecer.

31.8. Os prazos estabelecidos em dias neste Contrato contar-se-0 em dias corridos,

salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias tteis.

31.9. Fica desde ja eleito o Foro da Comarca de Caraguatatuba/SP para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente Contrato que ndo possam ser resolvidas mediante a
Comiss&o Técnica ou por procedimento de arbitragem, nos termos das Subclausulas 28 e

29 acima.
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E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato em 5 (cinco) vias de

igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

Caraguatatuba - SP, 21 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA
ANTONIO CARL@S DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

NCE@SBNAR]A
UA LUIZ SIA - SPE
EDSON\JOSE LOPES DAS NEVES
DIRETOR

j SSIONARI
CARA ALUIZ S/A - SPE

FLAVIO PINHO CARDOZO

DIRETOR
TESTEMUNHAS:
-1 R va -\ ‘QM)- W
GILSOI\\ MENDE% D\E SOUZA | ANA CRISTINA AGOSTINE

RG. N° 7.875.718-6 ‘ RG.N° 27.961.145-9
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ANEXO 1
TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS

Aos vinte um dias do més de julho de 2015, pelo presente instrumento, de um lado, (1)
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA,
Pessoa Juridica de Direito Pdblico, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 46.482.840/0001-39, com
sede nesta cidade, a Rua Luiz Passos Junior, n.° 50, Centro, denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTONIO
CARLOS DA SILVA, portador da Cédula de Identidade R.G. n.° 8.976.591 - SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob n.° 788.109.308-00 e, doravante denominada “CONTRATANTE”;
e CARAGUA LUZ SIA - SPE, sociedade andnima de propdsito especifico, com sede em
Caraguatatuba, Estado de S&o Paulo, na Rua Armando Mossabein, n® 13, bairro
Jaraguazinho, CEP n° 11.675-310, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do
Ministério da Fazenda, sob n° 22.581.495/0001-22, com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado de S&o Paulo, sob NIRE n° 35300478380,
neste ato devidamente representada pelos seus acionistas e diretores Sr. Edson José
Lopes das Neves, portador do RG n® 90726455 SSP/SP e do CPF n° 003.355.048-41, ¢
o Sr. Flavio Pinho Cardozo, portador do RG n° 99969452 SSP/SP e do CPF n°
082.303.218-33, doravante “CONCESSIONARIA”).

Considerando que:
’

+ A concessiondria CARAGUA LUZ S/A SPE foi constituida, em 03 de junho de 2015,
pelas Proponentes: Urbeluz Energética S.A e Fortnort Desenvolvimento Ambiental e
Urbano Ltda], vencedora da Licitacdo para Gestdo, Operacdo e Manutengéo do Sistema

Concesséo”™); e
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« A Subclausula 4.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pela Prefeitura,
dos Bens da Concessdo a Concessionaria na Data de Assungao,

A Prefeitura e a Concessionaria, no presente ato, celebram o termo de arrolamento e
transferéncia dos bens utilizados para a a Gestéo do Parque de lluminag&o Publica de
Caraguatatuba, abrangendo: operacao, ampliagdo, modernizacdo e gestao do

Sistema de lluminagao Publica Municipal, abaixo arrolados:
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