PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS
Setor de contratos

CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA N° 003/2016 DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA PARA GESTAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA QUE
ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE MAUA E A SPE MAUA LUZ LTDA

Ao vigésimo primeiro dia do més de novembro de 2016, pelo presente instrumento, as
partes a seguir nomeadas e assinadas ao final, de um lado, o Municipio de Maua,
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Prefeitura Municipal de Maua,
situada a Avenida Jodo Ramalho, 205 em Maua, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 46.522.959/0001-98, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal
DONISETE PEREIRA BRAGA, residente nesta cidade, doravante designado
simplesmente MUNICIPIO, e, de outro lado a SPE empresa MAUA LUZ LTDA., inscrita
no CNPJ sob o n° 26.529.868/0001-77, com sede na Rua Santa Helena, 31 em Maua,
representada pelo Sr. JORGE MARQUES MOURA, inscrito no CPF sob o n°
761.631.568-20 e pelo Sr. MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES, inscrito no
CPF sob o n° 148.259.988-01, doravante designada simplesmente SPE, por meio deste
instrumento, tém entre si ajustado o presente contrato de CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, consoante as seguintes cldusulas e condigdes nos termos do
procedimento licitatério de licitagdo, sob a modalidade de concorréncia, que recebeu o n°
02/2016, processo n°® 10.351/2015.

Clausula Primeira - Das Definigoes

1.1. Sem prejuizo das demais definigdes constantes do instrumento convocatério e de
seus anexos, os termos a seguir indicados terdo o significado a seguir transcrito, salvo se
do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

AGENTE FIDUCIARIO: Instituicdo financeira a ser contratada pelo MUNICIPIO, com
anuéncia da SPE, que ficara incumbida de receber os recursos advindos da CIP e
realizar os pagamentos devidos a SPE, conforme atestado liberatério de pagamento
emitido em base mensal pelo MUNICIPIO. Caso a SPE contraia financiamento para a -
realizagdo dos investimentos previstos no contrato de concessdo, o AGENTE DE
DEPOSITO deverd redlizar diretamente ao FINANCIADOR o pagamento de seus direitos
credii\érios.
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ANEXOS: Este CONTRATO tera os seguintes ANEXOS:

ANEXO 1- ESPECIFICACAO TECNICA

ANEXO 2 - PLANO DE NEGOCIOS E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO 3 — PARAMETROS PARA AFERICAO DE QUALIDADE E PROCESSOS

ANEXO 4 — MINUTA DE CONTRATO DE DEPOSITO '

ANEXO 5 - MATRIZ DE RISCO 7

ANEXO 6 — CRITERIOS DE DEPRECIACAO DO ATIVO IMOBILIZADO E CONTA DE REPOSICAO DOS
ATIVOS.

ANEXO 7 — NORMAS PARA MEDICAO E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO

AREA DA CONCESSAO: A area de concessio fica definida pelas areas e vias publicas
do MUNICIPIO.

CONCESSAO ADMINISTRATIVA: é a concessdo de prestagdo dos SERVICOS e
execugdo das OBRAS, de que o MUNICIPIO sera usudrio direto juntamente com os
usuarios da populagdo, delegada nos termos da Lei Federal n® 11.079/04.

CONTA DE DEPOSITO: Conta especialmente destinada a receber e repassar valores
especificos, cuja fungdo é de recebimento das receitas destinadas pelo MUNICIPIO para
imediato pagamento da CONTRAPRESTAGCAO a SPE, compostas pela receita total da
CIP (contribuigdo para custeio da iluminagdo publica). Em caso de a SPE contrair
financiamento para a realizagdo dos investimentos previstos na concessdo, 0
MUNICIPIO permitira a subrogagdo dos direitos creditorios da SPE, e esta conta também
sera utlizada para o pagamento direto ao financiador dos recebiveis advindos do
CONTRATO que a SPE tenha cedido. Esta conta sera mantida em instituigo financeira
especialmente escolhida pelo MUNICIPIO, com a anuéncia da SPE, nos moldes da
clausula 41 desta MINUTA DE CONTRATO, visando a garantia de pagamento a SPE.
Esta instituicdo exercera o papel de AGENTE FIDUCIARIO, incumbindo-se do
recebimento das receitas vinculadas e do pagamento & SPE da CONTRAPRESTACAO,
imediatamente apds a emissdo de atestado liberatério de pagamento por parte do
MUNICIPIO.
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CONTRAPRESTACAO: é a remuneragio mensal a que a SPE fard jus em decorréncia da
amortizacdo pelos investimentos realizados e pela execugdo dos SERVICOS de uso da
Administragdo e da populagio em geral, que devera ser paga pelo MUNICIPIO. A
CONTRAPRESTACAO divide-se em duas parcelas distintas, sendo a primeira parcela referente a
amortizagdo pelos investimentos realizados pela SPE, que sera paga apés a conclusdo de cada
etapa prevista para os investimentos, Conforme o CRONOGRAMA, e a segunda parcela referente
aos servigos continuos, paga conforme os servicos sejam efetivamente prestados, em base
mensal. Caso haja receitas complementares auferias pela SPE ao longo da vigéncia contratual, o

MUNICIPIO terd direito a parte dessas receitas, nos moldes da Clausula 14 deste CONTRATO.

CONTRATO: E o instrumento juridico advindo deste processo licitatorio que contém
todas as condigbes de execugdo das OBRAS e SERVICOS, bem como todas as
disposigdes que regulardo a concessdo administrativa.

CONTRATO DE DEPOSITO: E o instrumento contratual que rege a relagdo entre o MUNICIPIO e o
AGENTE FIDUCIARIO, transcrito no ANEXO 4 deste instrumento.

CRONOGRAMA: é o documento que contém a organizagdo temporal dos eventos fisico-
financeiros e a respectiva relagdo de metas e obrigagdes a serem cumpridas pela SPE e pelo
MUNICIPIO, em relagdo a realizagio das OBRAS e de outras atividades definidas neste

CONTRATO, compondo o ANEXO 2 deste instrumento.

FINANCIADOR: Ente responsavel pelo aporte total ou parcial de recursos através dos quais a SPE
arcara com os custos relativos aos investimentos para a execugao das OBRAS. Caso a SPE contrate
a obtencdo de recursos com FINANCIADOR, o MUNICIPIO reconheceré este vinculo mediante a
apresentacdo a Secretaria de Servigos Urbanos gestora deste contrato, podendo o FINANCIADOR
vir a integrar a rela¢do contratual desta concessdo nos casos previstos nas Leis Federais 8.987/95

e 11.079/04.

MUNICIPIO: é o Municipio de Maud — Estado de S3o Paulo. Fica determinado que a gestora deste

CONTRATO sera a Secretaria de Servigos Urbanos.

OBRAS: sdo as obras integrantes do PARQUE LUMINOTECNICO a serem realizadas
nas vias municipais, devidamente detalhadas e especificadas no PROJETO BASICO. As
obras compdem o investimento as ser realizado pela SPE na CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.
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PARQUE LUMINOTECNICO: é o conjunto dos equipamentos e materiais que integram o
sistema de iluminagdo publica, composto pelas luminarias, fiagdes, reles, chaves de
ligagdo, sistemas de telemetria, sistemas de atendimento a populagéo e demais sistemas
correlatos.

SERVICOS: sdo os servigos continuos referentes a operagdo e manutengdo do
PARQUE LUMINOTECNICO, contidos no objeto do contrato de concessdo, a serem
executados pela SPE em base mensal.

SPE: Sociedade de Propdsito Especifico, formada especialmente para a execugéo do
objeto deste CONTRATO. E constituida conforme seu contrato social, que deve espelhar
a composic¢ao social da proponente vencedora do processo licitatério, cuja copia devera
ser entregue ao MUNICIPIO para correta qualificagdo da SPE, ap0s registro na Junta
Comercial do Estado de Sao Paulo.

Clausula Segunda — Das Normas Aplicaveis

2.1. O presente CONTRATO rege-se por suas clausulas, pelos dispositivos do EDITAL,
pelas normas gerais de Direito Publico e, especialmente, pelas seguintes normas:

2.1.1. Constituicdo Federal, em especial o art. 37, inciso XXI, e 0 art. 175;
2.1.2. Lei Federal n° 11.079, dé 30 de dezembro de 2004;

2.1.3. Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Federal n°® 9.074, de 7 de
julho de 1995, Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1999, e suas alteragoes
posteriores;

2.1.4. Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes posteriores;
2.1.5. Lei Federal Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;
2.1.6. Lei Municipal n° 4.280, de 19 de dezembro de 2007,

2.1.7. Lei Municipal n° 4.584, de 16 de agosto de 2010;

2.1.8. Lei Complementar n. 10, de 04 de setembro de 2009; ﬁ)
2.1,9. Degreto Munitipal n® 7.214, de 25 de setembro de 2008;
4
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2.1.10. Decreto Municipal n° 7.361, de 24 de novembro de 2009;

2.1.11. Decreto Municipal n° 7.637, de 28 de outubro de 2011;

2.1.12. Decreto Municipal n°® 7.774, de 20 de dezembro de 2012;

2.1.13. Decreto Municipal n° 8.120, de 30 de novembro de 2015;

2.1.14. Condigbes previstas no EDITAL, neste CONTRATO e nos anexos;

2.1.15. Demais disposigdes constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula Terceira - Do Regime Juridico Da Concessao Administrativa

3.1. Este CONTRATO é regido pelas disposi¢ées e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e disposigdes
de Direito Privado, que Ihe sejam especificas.

3.2. O regime juridico deste CONTRATO confere ao MUNICIPIO as prerrogativas de:

3.2.1. altera-lo, em comum acordo com a SPE, para melhor adequagéao as finalidades de
interesse publico, assegurado sempre o seu equilibrio econémico-financeiro;

3.2.2. promover sua extingdo, em caso plena e legalmente justificavel;

3.2.3. fiscalizar sua execugao;

3.2.4. aplicar as sangbes estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em lei, em
razao de sua inexecucao parcial ou total.

3.3. Caso haja financiador reconhecido pelo MUNICIPIO como parte deste CONTRATO,
este devera ser consultado e anuir formalmente acerca de qualquer  alteragdo que
eventualmente venha a ser proposta, conforme previsto no subitem 3.2.1.

3.4. Caso ocorra a discordancia da SPE ou do financiador acerca de eventual alteragéo
deste CONTRATO, proposta nos termos do subitem 3.2.1, o MUNICIPIO e a SPE
deveréo discutir os pontos de discordancia ate a obtengdo de consenso, de maneira que
a alteragdo em questdo venha a preservar os interesses de ambas as partes na relagéo

contratual. ; f 7
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3.5. Caso o MUNICIPIO venha a optar pela faculdade prevista no subitem 3.2.2, devera
instaurar processo administrativo competente, constituindo comissdo especial para esse
fim, a qual oferecera possibilidade de contraditorio e ampla defesa a SPE.

Clausula Quarta - Do Objeto Do Contrato

4.1. O objeto deste CONTRATO ¢é a prestagdo dos servigos de iluminagdo nas vias
publicas no Municipio de Maua, por meio de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, incluidos
o desenvolvimento, modernizagdo, ampliagdo, eficientizagdo energética, operagao e
manutengao, conforme disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS.

Clausula Quinta — Do Valor e dos Recursos Orgamentarios

5.1. O valor estimado para o contrato de concesséo é de R$ 352.947.223,87 (trezentos e
cinquenta e dois milhdes, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e trés reais
e oitenta e sete centavos). Este valor corresponde ao montante global de todos os
pagamentos a serem realizados pelo MUNICIPIO a SPE ao longo da vigéncia do
contrato, a titulo de CONTRAPRESTACAO e APORTES.

5.2. Os valores estimados para pagamento da CONTRAPRESTACAO estéo estipulados
no CRONOGRAMA.

5.2.1. A parte cabivel ao MUNICIPIO referente as receitas complementares devera ser
paga pela SPE ao MUNICIPIO conforme estipulado na Clausula 14.

5.2.2. Estes valores poderé&o variar conforme a efetiva disponibilizagéo dos servigos bem
como pelo resultado da avaliagdo de desempenho operacional da SPE, nos moldes da
Clausula 34.

5.3. A contraprestagdo a ser paga pelo MUNICiPIO advira das receitas da CIP,
vinculadas aos pagamentos do CONTRATO nos exercicios previstos para a vigéncia
contratual.

5.4. Os recursos para este CONTRATO estdo previstos na dotagdo orcamentaria n°
13.13.15.452.0132.2287 - Conservagdo e extensdo da lluminagdo Publica,
3.3.90.39.43/00Y00.00 — Servigos de Energia Elétrica, fonte de recurso 0003 — Receita

ILUMINACAQ_PUBLICA. R v
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Clausula Sexta — Do Prazo

6.1. O prazo contratual para prestacdo dos servigos serd de 35 anos, contados da data
da emissao da primeira ordem de servico.

6.1.1. Serdo emitidas ordens de servigo distintas para que a SPE inicie as diversas
etapas de execugao contratual.

6.1.1.1. Sera emitida ordem de servigo para inicio das OBRAS conforme disposto no
CRONOGRAMA. O MUNICIPIO podera postergar a emissdo da ordem de servigo para o
inicio das OBRAS a pedido da SPE, caso haja pendéncias que comprovadamente
devam ser sanadas anteriormente ao inicio das OBRAS, tais como execugéo de projetos
demandados pelos 6rgdos reguladores do sistema elétrico nas vias municipais, orgéos
ambientais e demais 6rgdos com atribuicGes relativas ao sistema de iluminagdo nas vias
publicas.

6.1.1.2. A ordem de servigo para a execugdo dos SERVICOS sera emitida a partir da
assinatura do CONTRATO, a critério do MUNICIPIO, conforme disposto no
CRONOGRAMA. |

6.2. Apds a adjudicacdo do objeto da licitagéo e consequente assinatura do CONTRATO,
mas antes da emissdo da primeira ordem de servigco por parte do MUNICIPIO, com a
finalidade de assegurar uma transicdo eficaz na execugdo dos servigos de iluminagao
nas vias publicas do MUNICIPIO, a SPE devera desenvolver um PLANO DE MIGRACAO
DOS SERVICOS (PMS).

6.2.1. Apds a assinatura do CONTRATO, o MUNICIPIO notificara a SPE para proceder a
elaboragdo do PMS. A SPE tera o prazo de 10 (dez) dias ap6s essa notificagao para
apresentacdo do PMS, em conformidade com o previsto nesta clausula.

6.2.2. O PMS devera contemplar as atividades a serem desenvolvidas em comum entre
a SPE e o MUNICIPIO nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias de execugdo do
CONTRATO, sendo o inicio deste prazo a data de emissdo da primeira ordem de servigo
emitida pelo MUNICIPIO. Esse prazo sera denominado PRAZO DE TRANSICAO (PT).

6.2.2.1. O PT tera prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser abreviado,
uma vez que as duas fases descritas nesta clausula sejam atingidas e concluidas
satisfatoridamente, a critério do MUNICIPIO, conforme disposto nos subitens 6.6.1 € 6.6.2. Afﬁ
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6.2.3. Durante o PT, a SPE devera demonstrar sua capacidade de compreender e
analisar a gestéo integral do sistema de iluminagdo nas vias publicas do MUNICIPIO.

6.3. O PMS tem como objetivos gerais:

6.3.1. transferéncia, sem interrupcdo, da operagdo e manutengdo dos servigos de
iluminagéo publica, de acordo com o CRONOGRAMA;

6.3.2. avaliagdo e melhoria das condi¢gdes de seguranga operacional na execugao
desses servigos;

6.3.3. planejamento da execugdo das OBRAS, de forma a manter a disponibilizagdo da
iluminag&o publica aos municipes sem qualquer tipo de interrupgao.

6.4. Na elaboragdo do PMS, a SPE devera levar em consideragdo a necessidade de
estabelecer comunicagdo plena com todos os interessados, no que se refere aos
potenciais problemas da transigéo.

6.5. O PMS devera conter, no minimo, as agdes para as seguintes areas:

6.5.1. plano de transicdo da gestdo dos servigos de iluminagdo nas vias publicas,
contendo: '

6.5.1.1. equipe de transi¢do, com pessoas a serem alocadas nas areas de manutengao,
operagdo, seguranga do trabalho, administrativa e gerencial;

6.5.1.2. modelo de governanga a ser adotado e as principais decisbes a serem
compartilhadas;

6.5.1.3. distribuicdo das responsabilidades, visando principalmente a formag&o de equipe
técnico-administrativa capaz de assumir todas as responsabilidades do CONTRATO ao
termino do Prazo de Transigao (PT).

6.5.1.4. garantir a transferéncia eficaz de informagao sobre a organizagdo futura, com a
elaboragéo de documentos informativos sobre a nova organizagéo;

6.5.1.5. agendamento de visitas as areas do MUNICIPIO para a coleta e prestagéo de
informagdes, bem como apresentagdo da nova equipe e dos novos gestores;

6.5.2. plano de transigdo dos recursos humanos, contendo:
\6.5.2.1. avaliagéo dos funcionarios ja existentes que estejam relacionados ao servigo d

iluminagao viag publicas, identificando seu interesse em articipar do novo
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empreendimento, bem como o alinhamento da sua capacitagéo técnica as atividades a
serem desempenhadas;

6.5.2.2. plano de capacitacdo de funcionarios, conforme as normas das entidades
reguladoras do setor, ABNT e Ministério do Trabalho;

6.5.3. plano de comunicagédo e informag&o ao publico, contendo:

6.5.3.1. criar um plano de comunicagdo com os usuarios do sistema de iluminagdo das
vias publicas (municipes, empreéas e demais usuarios), especificando os meios de
comunicagdo a serem adotados. Devera haver, no minimo, a disponibilizagdo de pagina
de internet com canais de atendimento on-line e atendimento via central telefénica. Estes
canais de atendimento deverdo ser incrementados e/ou substituidos ao longo da
vigéncia do CONTRATO, com vistas a adaptacdo, modernizagdo e melhoria do
atendimento aos usuarios; '

6.5.3.2. realizagdo de féruns com os interessados e usuéarios, pesquisas de opinido,
consultas publicas e reunides individuais e coletivas;

6.5.3.3. apresentacdo dos fundamentos e beneficios com a assungdo dos servigos de
iluminagao por parte da SPE;

6.5.3.4. apresentagéo da SPE, seus membros, experiéncia e demais caracteristicas;
6.5.3.5. expectativas ao longo do CONTRATO;

6.5.3.6. principais melhorias a serem implantadas.

6.5.4. plano de agdes junto a distribuidora de energia elétrica no MUNICiPIO, contendo:

6.5.4.1. tratativas relativas ao contrato de fornecimento de energia elétrica para o sistema
de iluminagao publica;

6.5.4.2. transmissdo das informagbes relativas a arrecadagdo da Contribuicdo de
lluminagéo Publica;

6.5.4.3. cadastro dos contribuintes;
6.5.4.4. cadastro dos pontos de iluminag&o;
6.5.4.5. métodos de nedigdo de consumo de energia elétrica;

6.5.4\6. fatores parala geracao de economia de energia elétrica;
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6.5.4.7. desenvolvimento de agdes conjuntas para a eficientizacdo do sistema de
iluminacgao;

6.5.4.8. as questdes relativas ao relacionamento com a concessionaria distribuidora de
energia elétrica no MUNICIPIO deverdo prever todas as agbes a serem conduzidas pela
SPE, incluindo no minimo os critérios permanentes de economia de energia elétrica,
resolugdo de questbes relativas ao contrato de fornecimento de energia elétrica
existente, celebrado entre o MUNICIPIO e essa concessionaria, prorrogages desse
contrato, aditivos, renovagbes, relagbes juridicas, técnicas, administrativas e
institucionais, relagbes essas que, deverdo ser conduzidas em sua totalidade pela SPE.

6.5.4.9. demais acgdes junto a concessionaria distribuidora de energia elétrica que se
evidenciem como necessarias para a execugdo dos servigcos de iluminagdo nas vias
publicas como um todo.

6.6. O PMS devera prever uma subdivisdo do Prazo de Transi¢gdo em duas etapas, quais
sejam:

6.6.1. primeira etapa: Gestdo Assistida - apos a emissédo da primeira ordem de servigo,
havera um periodo de gestéo assistida, em que o MUNICIPIO operara em conjunto com
a SPE os sistemas de iluminagdo nas vias publicas, mas essa operagdo devera,
gradativamente, ser assumida pela SPE de maneira integral. Os objetivos desta etapa
sdo:

6.6.1.1. permitir & SPE obter e preparar os recursos necessarios para a prestagdo dos
servigos previstos no CONTRATO;

6.6.1.2. minimizar qualquer efeito adverso da transferéncia dos servigos para a SPE;

6.6.1.3. assegurar a disponibilidade de informagdes e procedimentos necessarios para
que as partes assumam suas responsabilidades e direitos descritos no CONTRATO;

6.6.1.4. nesta etapa, o MUNICIPIO mantera a responsabilidade pela gestdo do sistema
de iluminagdo nas vias publicas, com o acompanhamento direto da SPE, que devera
validar as decisbes gerenciais em um regime de operagéo assistida. Para tanto, a SPE
devera criar uma equipe de transicdo, com os responsaveis diretos pelo gerenciamento
das areas operacionais do CONTRATO;

6.6.1.5. a SPE de
sistema, comprgvandp o atendimento a regulagdo do setor e as normas pertinentes;

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520, y,\ 4 5
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6.6.1.6. a SPE terd acesso a todas as instalagdes, manuais, documentos e demais
recursos existentes no MUNICIPIO relativos ao servigo de iluminagéo nas vias publicas;

6.6.1.7. nesta fase, a SPE devera qualificar a capacitar os funcionarios que serao
empregados na execugdo dos SERVICOS e OBRAS;

6.6.1.8. a SPE devera iniciar o relacionamento com é concessionaria distribuidora de
energia elétrica no MUNICIPIO;

6.6.1.9. esta fase tera a duragdo maxima de 90 (noventa) dias, podendo este prazo ser
abreviado, a critério do MUNICIPIO.

6.6.2. segunda etapa: Gestdo de Transigdo - a SPE assumird a responsabilidade pela
gestdo integral dos servigos de iluminagdo nas vias publicas. Os objetivos desta etapa
s$a0 0s seguintes:

6.6.2.1. nesta fase, a SPE podera contar com o apoio do MUNICIPIO, que, a pedido,
disponibilizara seu efetivo para apoio as atividades da SPE.

6.6.2.2. nesta fase, a SPE se obriga a conduzir todas as atividades funcionais, incluindo
a gestéo de recursos humanos e capacitagdo de funcionarios, programas de seguranca,
programas de operagdo e manutengdo do sistema de iluminagdo nas vias publicas,
administragédo e finangas e o relacionamento integral com a concessionaria distribuidora
de energia elétrica no MUNICIPIO.

6.6.2.3. esta fase tera a duragao maxima de 90 (noventa) dias, podendo este prazo ser
abreviado, a critério do MUNICIPIO.

6.7. O MUNICIPIO analisard o PMS, no prazo méaximo de 10 (dez) dias apds sua
entrega, e emitira relatério com o resultado dessa analise, devendo aprova-lo para que a
primeira ordem de servigo do CONTRATO, que inicia o curso do prazo contratual, possa
ser emitida.

6.8. Caso 0 PMS ndo seja aprovado pelo MUNICIPIO, a SPE devera realizar as
corregbes necessarias, conforme relatério elaborado pelo MUNICIPIO, reenviando o
novo PMS para analise.

6.9. Os procedimentos de elaboragdo, analise e aprovagdo deverdo ser repetidos até
que o MUNICIPIO tenha aprovado o PMS, observados os prazos maximos dispostos no
subitem 6.2.1 e ite

6.10. D\xrante o] o de Transi¢do (PT), as partes arcardo indiyidualmente com os

peSsoal, recursos materiais, equipamentos le demais insumos

\ Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520,
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alocados para a gestdo do CONTRATO, nao cabendo responsabilidade de pagamento
ou ressarcimento de uma parte em relagdo a outra a este titulo.

6.11. Apos a conclusdo das fases de Gestdo Assistida e Gestdo de Transicdo, o
CONTRATO entrara em operagdo normal, até o término de seu prazo total.

Clausula Sétima — Da Prorrogagao da Concessao Administrativa

7.1. A prorrogacéo do prazo contratual fica vedada por forga do disposto no inciso | do
art. 5° da Lei Federal 11.079/04.

7.2. Caso a legislagéo referida no item 7.1 seja alterada no transcorrer da vigéncia deste
CONTRATO, as partes poderdo pactuar eventual prorrogagao nos termos da legislagao
aplicavel. ‘

Clausula Oitava — Do Reajuste

8.1. A CONTRAPRESTACAO sera reajustada anualmente, ou na menor periodicidade
permitida por lei, de acordo com a variagdo do IGP-M, ou de indice setorial de pregos
gue vier a substitui-lo. |

8.2. O primeiro reajuste sera aplicado a CONTRAPRESTACAO que vier a ser cobrada
do MUNICIPIO apds a transcorréncia de 1 (um) ano da data de apresentagdo das
propostas, sendo os demais reajustes aplicaveis a cada periodo de 1 (um) ano apds a
concessao do primeiro reajuste.

8.3. Os reajustes seréo aplicados automaticamente a CONTRAPRESTACAO, ndo sendo
necessaria homologagao por parte do MUNICIPIO. '

8.4. Caso o0 MUNICIPIO observe erro evidente e manifesto da SPE no calculo do indice
de reajuste apresentado, o reajuste ndo sera aplicado, devendo a SPE promover a
correcao do calculo e o reenvio da(s) respectiva(s) medi¢éo(des) mensal(is).

Clausula Nona — Da Sociedade de Propdésito Especifico - SPE

9.1. A SPE deverd tek como objeto social a execugdo das OBRAS e SERVICOS, bem
como a realizagad dag atividades correlatas na AREA DA CONCESSAOQ, de modo a
viabilizar o cyfptimente do CONTRATO.

~ Fone 451 2-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, Site www.maua.sp.go¥.br
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9.2. O prazo de duragdo da SPE deverd ser compativel com as suas obrigagdes
previstas no CONTRATO.

9.3. A SPE devera ser constituida sob uma das formas societarias previstas em lei,
devendo sua sede localizar-se, obrigatoriamente, no MUNICIPIO.

9.4. Apos a assinatura do CONTRATO, as participagdes societarias na SPE poderao ser
transferidas, no todo ou em parte, mediante anuéncia prévia do MUNICIPIO.

9.4.1. Para fins de obtengdo da anuéncia prevista neste item, o pretendente a integrar a
SPE devera:

9.4.1.1. atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal necessarias a assungao dos servigos;

9.4.1.2. comprometer-se a cumprir todas as clausulas do CONTRATO.

9.4.2. A transferéncia do controle societario podera ser feita aos financiadores da SPE,
ante prévia anuéncia do MUNICIPIO.

9.4.3. Na hipotese prevista no subitem 9.4.2, 0 MUNICIPIO verificara se os financiadores
atendem as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungdo dos
SERVICOS, nos termos do disposto no artigo 27, § 3°, da Lei Federal n® 8.987/95.

Clausula Dez — Da Remuneragiao pela Formatagdo do Processo de Concessao
Administrativa |

10.1. E a remuneragdo pela formatagdo do processo de concessdo, autorizada pelo
Municipio, nos termos do art. 21 da Lei Federal 8.987/95.

10.2. As empresas responsaveis pela formatagdo do processo de concesséo
administrativa objeto deste contrato sdo CITELUZ SERVICOS DE ILUMINAGAO S/A e
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA., com remuneragdo especificada
em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme EDITAL DE CHAMAMENTO
PUBLICO DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE CGP N°
001/2015.

10.3. A SPE realiz
S/A e BRASILUZ
10.2\ como /conq

1)

0 pagamento as empresas CITELUZ SERVIGOS DE ILUMINACAO
RIFICACAO E ELETRONICA LTDA., no valor descrito no item
para assinatura deste CONTRATO, tendo apresentado os

comprovantes do pagamento no ato da assinatura.

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520,
Fone 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, Site www.maua.sp.gov’ i’\ VJ
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Clausula Onze — Das Obras e Projetos

11.1. Os projetos executivos e o respectivo planejamento das OBRAS deverao ser
realizados pela SPE imediatamente apos a emissdo da ordem de servigo especifica para
cada etapa de execugdo, conforme disposto no CRONOGRAMA.

11.2. Imediatamente apos a conclusdo, entrega e aceitagao por parte do MUNICIPIO dos
projetos, a SPE sera responsavel pela obtengdo das licengas prévias para a execugao
das OBRAS. Ato continuo, a SPE devera obter as licengas definitivas para execugéo das
OBRAS, nos casos em que tais licengas forem necessarias. A manuten¢do dessas
licengas, pelo prazo necessario a execugéo das OBRAS, é de responsabilidade da SPE.

11.2.1. Caso a execucgdo de qualquer servico ou obra venha a sofrer atraso motivado
pela demora excessiva ou ndo-emissdo de licenga a ser obtida pela SPE junto a
qualquer 6rgdc competente, os pregos contratuais referentes aos SERVICOS ou OBRAS
deverdo ser submetidos a reequilibrio econémico-financeiro, nos termos da Clausula 18,
desde que a demora ndo tenha causa imputavel a SPE.

11.3. A recepgdo provisoria e a recepgéo definitiva das OBRAS seréo realizadas de
acordo com a conclusdo de cada uma das etapas.

11.4. Uma vez concluida a totalidade de cada etapa, a SPE comunicara ao MUNICIPIO
para que proceda, em ate 5 (cinco) dias a partir da data de emissdo da notificagdo, as
vistorias necessarias.

11.5. Ante a vistoria e aceitagdo, o MUNICIPIO expedira o respectivo Termo de
Recepgdo Provisoria da obra, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso ndo haja a aceitagao, o
MUNICIPIO, no mesmo prazo, notificara a SPE para que corrija as imperfeigdes
apontadas. A SPE devera realizar imediatamente os reparos ou complementagGes
exigidos, sob pena de, ndo o fazendo, ficar assegurado ao MUNICIPIO o direito de

realiza-los, diretamente ou por terceiros, debitando a SPE as despesas correspondentes.

e de omissdo do MUNICIPIO em relagéo a realizagdo da vistoria ou a
emissaod de-Fermo de Recepgdo Provisoria, referente a parcela ou a totalidade da OBRA

em questdo, a OBRA ou etapa sera considerada aceita.

11.7. A amortizagédo a ser paga pelo MUNICIPIO sera referente a cada etapa entregue
das OBRAS, aceita nos termos do item 11.5.

11.8. O pagamento da amortizagdo pela etapa de OBRAS efetivamente realizada e
entregue tera seu inicio no més subseqiiente ao da entrega, em conformidade com o
previsto no CRONOGRAMA.

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520, '
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11.9. Caso haja atraso na concluséo e entrega de qualquer das etapas previétas para as
OBRAS, o pagamento da amortizagdo relativa a etapa que estiver em atraso somente
sera iniciado apds a sua efetiva entrega e aceitagdo, nos termos do item 11.5.

11.10. Apos a emissdo do Termo de Recepgdo Proviséria em relagdo a cada etapa,
comecgara a transcorrer um periodo de garantia sobre defeitos de execugao, com
duragdo de 90 (noventa) dias, contados da data de emissdo do Termo de Recepgéo
Proviséria.

11.11. Caso surja algum defeito construtivo no periodo de garantia, a SPE obriga-se a
repara-lo imediatamente, as suas expensas. '

11.12. Uma vez expirado o periodo de garantia sobre defeitos de execugdo, ndo sendo
constatado qualquer defeito de execug¢do ou pendéncia, o MUNICIPIO, em até 5 (cinco)
dias, expedira o correspondente Termo de Recepcgdo Definitiva da etapa, parcela ou
totalidade das OBRAS. '

Clausula Doze — Das Condigdes de Prestacdo dos Servigos em Relagdo a Eventos

Supervenientes

12.1. A SPE dever4 avisar previamente ao MUNICIPIO acerca de quaisquer fatos
supervenientes que afetem a qualidade, continuidade e eficiéncia, que impliquem
modificagdo das condigbes de prestagdo dos SERVICOS ou execugdo das OBRAS,
desde que ndo possam ter responsabilidade a si atribuida.

12.2. Quaisquer normas, regulamentos, instrugdes ou determinagdes de carater geral
que venham a ser expedidas supervenientemente por qualquer 6rgdo da Administragao,
que sejam aplicaveis aos SERVICOS ou OBRAS, deverao ser atendidas pela SPE, como
condicdo deste CONTRATO. Eventual 6nus arcado pela SPE em fungéo desses
acréscimos devera ser objeto de reequilibrio econdmico-financeiro, na forma prevista na
Clausula 18. |

Clausula Treze - Do Desempenho Da SPE na Execugao dos Servigos

13.1. A SPE
CONTRATO

gra cumprir todas as metas de desempenho prewstas neste

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520, A ¥
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13.2. O desempenho da SPE afetara o valor da parte variavel da CONTRAPRESTACAO,
correspondente & prestacéo dos servigos continuos, conforme os critérios estabelecidos
no ANEXO 3 do EDITAL.

13.3. Na hipétese de a SPE ndo atingir as metas especificadas no ANEXO 3 por mo{ivos
que ndo lhe possam ser imputados, o MUNICIPIO promovera alteragdes nos objetivos e
metas da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

Clausula Quatorze — das Receitas Acessorias e Complementares da SPE

14.1. Sera garantido a SPE o direito a auferir outras fontes de receitas alternativas,
complementares ou acessorias aos servicos prestados no ambito do CONTRATO e
realizar a execugao de projetos associados ao objeto contratual, desde que a exploragao
de tais fontes nao acarrete prejuizo a normal prestagdo dos servigos.

14.1.1. A exploragdo dessas fontes de receitas deverd se dar na AREA DE
CONCESSAQO, através da venda de servigos, materiais ou equipamentos correlatos ao
objeto da CONCESSAO a entes publicos ou privados.

14.2. A SPE devera solicitar ao MUNICIPIO a permissao para exploragdo dessas fontes
de receita. .

14.2.1. O MUNICIPIO devera analisar o pedido da SPE no prazo de 5 (cinco) dias,
proferindo decisdo fundamentada, com o deferimento ou n&o do pedido.

'14.2.2. Em caso de indeferimento, a SPE tera direito a recurso administrativo, no prazo
de 5 (cinco) dias, a autoridade superior.

14.2.3. O recurso devera ser analisado e a decisdo acerca do mérito proferida no prazo
de 5 (cinco) dias.

14.3. Fica vedada a implantagio de servigo que venha a prejudicar a Administragido ou
os usuarios dos servigos objeto deste CONTRATO.

14.4. A exploragdo por parte da SPE de fontes de receitas alternativas, complementares,
acessorias ou de projetos associados a esta concessdo, ensejara o pagamento do
montante correspondente a 50 % (cinquenta por cento) do lucro liquido obtido, apos
imposto de renda e contribuigdo social sobre o lucro liquido, ao
MUNICIPIO sem\ prejuizo de qualquer recolhimento tributario eventualmente devido ao

or epsa exploragéo.

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520,
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14.4.1. Para apuragéo do lucro liquido obtido com as fontes de receita previstas nesta
clausula, a SPE devera elaborar relatdrios contabeis com periodicidade mensal, onde
figuem claras todas as receitas e custos. Eventuais retengbes, compensagbes e
langamentos a posteriori relativos ao periodo mensal, poderdo ser compensados nos
meses subsequentes. :

14.4.2. Os relatérios mensais deverdo ser encaminhados ao MUNICIPIO no dltimo dia
util de cada més, contendo os titulos e valores das receitas complementares relativas
aquele més, devendo ser destacado nesse relatorio o valor cabivel ao MUNICIPIO.

14.5. Os valores relativos a receitas complementares recebidos pelas SPE n&o seréo
depositados na CONTA DE DEPOSITO, podendo ser recebidos diretamente pela SPE
das partes envolvidas. '

14.6. A SPE devera pagar ao MUNICIPIO a parte que |lhe seja cabivel, confofme
percentual estipulado no item 14.4, em até 5 (cinco) dias uteis apdés o efetivo
recebimento dos valores listados no fechamento mensal previsto no subitem 14.4.1.

14.6.1. Caso haja inadimpléncia de qualquer dos clientes da SPE na prestagéo de
servigos tratados por esta clausula, o MUNICIPIO devera ser comunicado, ndo cabendo
obrigagao de pagamento da SPE ao MUNICIPIO dos montantes pendentes.

14.6.2. Persistindo a inadimpléncia por periodo superior a 90 (noventa) dias, a SPE
devera rescindir o contrato de prestagdo de servigos com a parte inadimplente, devendo
ingressar com todos os meios cabiveis para o recebimento dos valores que lhe sejam
devidos.

14.6.3. Qualquer valor recebido pela SPE a posteriori, ou seja, em data posterior ao
vencimento original, seja por forca de deciséo judicial ou gestéo junto ao cliente, devera
ser objeto de compartilhamento com o MUNICIPIO, nos moldes previstos no item 14.4.

14.6.4. O ndo pagamento por parte da SPE da parte cabivel ao MUNICIPIO das receitas
complementares, nos moldes e prazos previstos nesta Clausula, ensejara o bloqueio do
pagamento da CONTRAPRESTACAO, até que o inadimplemento da SPE seja sanado.

14.7. As principais fontes de receitas acessorias e alternativas previstas para este
CONTRATO séo as seguintes:

14.7.1. Venda de servigys de transmissédo de dados através da utilizagdo do sistema de

|

telegestao da ilumipagéo nas vias publicas; é)

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520, \\_ t'
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14.7.2. Venda de servigos de operagdo e manutengdo de redes de energia elétrica e
iluminagéo externa e interna a outros entes privados ou publicos; ’

14.7.3. Venda de servigos de execugédo de projetos elétricos e de iluminagao a outros
entes privados ou publicos;

14.7.4. Venda de bens integrantes do ativo imobilizado que tenham atingido sua vida util
e estejam inserviveis para uso.

14.8. O MUNICIPIO devera analisar a possibilidade de autorizagéo para e'xplorag:éo, por
parte da SPE, de outras fontes de receita ndo constantes no item 14.7, desde que
estejam relacionadas ao objeto do CONTRATO, nos moldes procedimentais, prazos e
demais condigdes previstos nesta Clausula.

Clausula Quinze — Do inicio da Afericao de Receitas pela SPE

15.1. A SPE podera, a partir da data de emissdo da primeira ordem de servigo, cobrar
diretamente do MUNICIPIO a CONTRAPRESTAGAO.

15.1.1. A parcela da CONTRAPRESTACAO relativa & amortizagdo serd paga a SPE
conforme cada etapa prevista de investimento no CRONOGRAMA seja realizada e
entregue ao MUNICIPIO. O inicio de pagamento dessas parcelas de amortizagdo dar-se-
a no més subsequente ao da entrega da etapa.

15.1.2. A parcela da CONTRAPRESTACAO relativa aos servigos continuos serd paga
conforme esses servigos sejam efetivamente prestados e recebidos pelo MUNICIPIO. O
pagamento serd no més subsequente ao da realizagéo do servigo.

15.1.3. A SPE podera explorar as demais receitas admitidas na Clausula 14 a partir da
vigéncia do CONTRATO.

Clausula Dezesseis — Da Contraprestacao

16.1. A CONTRAPRESTACAO que ira remunerar a SPE sera apurada mensalmente ao
longo da vigéncia contratual, através das medigdes realizadas pela SPE e atestadas pelo
MUNICIPIO. A CONZ@ERESTAQAO é composta de duas parcelas distintas, uma
relativa & amortizagdo pelds investimentos realizados pela SPE, que é fixa, apurada
S devidamente -

e aceitas pelo MUNICIPIO, confor

previsto no
Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maud, SP, CEP 09371-520, (
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CRONOGRAMA, somada a parcela relatva a execugdo dos SERVICOS,
proporcionalmente & sua execucgdo e disponibilizagdo, que é varidvel. As normas de
medi¢cdo e pagamento da CONTRAPRESTACAOQ, bem como as varidveis atinentes as
parcelas de amortizagdo e a referente a prestagdo dos servigos continuos estio
dispostas no ANEXO 7.

16.2. A parte variavel da CONTRAPRESTACAO sera afetada pelo desempenho da SPE
na prestagéo dos servigos continuos, nos moldes previstos no ANEXO 3.

Clausula Dezessete — Da Dotagdo Orgamentaria

17.1. As despesas decorrentes deste CONTRATO correrdo, neste exercicio, por conta
da dotagdo orgamentaria n° 13.13.15.452.0132.2287 — Conservagdo e extenséo da
lluminagdo Publica, 3.3.90.39.43.00.00.00 — Servigos de Energia Elétrica, fonte de
recurso 0003 — Receita 1.2.2.0.29.00.00.00.00 - CONTRIBUIGAO PARA O CUSTEIO DO
SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA.

17.2. Os recursos do MUNICIPIO para o pagamento da CONTRAPRESTAGAO durante
a vigéncia contratual advirdo das receitas da Contribuigdo para Custeio do Servigo de
lluminagcdo Publica (CIP), e deverdo ser consignados nas dotagdes orgamentarias
correspondentes, nos exercicios subsequentes.

17.3. Caso os recursos advindos da CIP nio sejam suficientes para o pagamento da
CONTRAPRESTACAO, o MUNICIPIO devera adimplir com o pagamento através de
recursos provenientes de outras fontes.

Clausula Dezoito — Do Equilibrio Econémico-Financeiro do Contrato

18.1. Observados os riscos a serem assumidos individualmente pelas partes e os riscos
a serem compartilhados entre elas, conforme previsto na MATRIZ DE RISCO, é
pressuposto basico da equagdo econdmico-financeira que regula as relagoes entre o
MUNICIPIO e a SPE o permanente equilibrio entre os encargos da SPE e suas receitas,
relativamente a data de entrega das propostas.

18.2. A CONTRAPRESTACAO sera preservada pelas regras de reajuste e revisdo
previstas neste . CONTRATO e na legislagdo aplicavel, com a finalidade de assegurar as
partes a manuten¢gg do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO. Sera também

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520, r
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observada a clausula rebus sic stantibus no caso de ocorréncia superveniente que
provoque desequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO. 1

18.3. O CONTRATO devera ser revisto, a qualquer tempo, quando se verificarem
quaisquer dos seguintes eventos:

18.3.1. quando houver, imposta pelo MUNICIPIO, modificagdo do CONTRATO, que
importe variagdo dos seus custos ou das receitas, tanto para mais como para menos;

18.3.2. quando forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais ou
sobrevierem novas disposi¢oes legais, apés a data de apresentagdo das propostas,
desde . que acarretem repercussdo nos custos da SPE, tanto para mais quanto para
menos, bem como seu |mpacto sobre as condigdes financeiras do CONTRATO em
conformidade com o disposto no § 3° do art. 9° da Lei Federal n° 8.987/95; |

18.3.3. quando circunstancias supervenientes, em razéo de fato do principe ou ato da
Administragéo Publica, resultem, comprovadamente, em variagdes dos custos da SPE;

18.3.4. quando houver alteragido legislativa de carater especifico que produza impacto
direto sobre as receitas da SPE, tais como as que concedam isengdo, reducéo, desconto
ou qualquer outro privilégio tributario ou tarifario ou imponham restricdes, majoragao de
custos ou impedimento a servigos que estejam sendo executados pela SPE;

18.3.5. quando circunstancias supervenientes, em razao de caso fortuito, forga maior e
interferéncias imprevistas, ou mesmo que previsiveis mas ndo evitaveis, para efetivagio
dos quais ndo seja atribuivel responsabilidade a SPE, acarretem alteragéo dos custos da
SPE;

18.3.6. quando ocorrer variagdo de pregos dos materiais, equipamentos ou méo de obra
em patamar superior a 120,0 % (cento e vinte por cento) do indice utilizado para reajuste
do CONTRATO;

18.3.6.1. o periodo minimo para a aferigdo da variagdo prevista no subitem 18.3.6 € de 3
(trés) meses;

18.3.7. nos demais casos ndo expressamente listados acima que venham a alterar o
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, ndo motivados ou causados pela SPE;

18.3.8. A SPE_n&o podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro pela ocorréncia de
eventos queffagam parte dos riscos que tenha assumido, conforme a reparticdo de riscos

explicitadagwa Clausula 35.
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18.4. Quando houver a necessidade de revisdo dos valores que compdem a
CONTRAPRESTACAO, a SPE e o MUNICIPIO poderdo formalmente pactuar o valor
adequado a CONTRAPRESTACAO, através de quaisquer alternativas legal e
juridicamente aceitas, tais como:

18.4.1. alteragdo dos prazos para o cumprimento das metas da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

18.4.2. supressdo ou aumento de encargos para a SPE;

18.4.3. compensacao financeira;

18.4.4. combinacgdo das alternativas referidas nos subitens anteriores;
18.4.5. emenda a legislacdo municipal pertinente;

18.4.6. outras alternativas admitidés legaimente.

18.5. O mecanismo financeiro de afericio do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO sera a Taxa Interna de Retorno (TIR), apresentada pela SPE em sua
PROPOSTA COMERCIAL, nos moldes da planilha PLANO DE NEGOCIOS, integrante
do ANEXO 2 deste instrumento. -

18.5.1. No caso de reequilibrio econdmico-financeiro em fungéo de alteragdo do numero
de pontos de iluminagdo do parque luminotécnico, a variagdo do prego mensal pela
prestacdo dos SERVICOS sera automatica, vinculada a variagdo do numero de pontos
de iluminagao, conforme disposto no item 18.16.

18.6. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados no item 18.3, a SPE devera
encaminhar ao MUNICIPIO o requerimento de revisdo, contendo todas as informagdes e
dados necessarios & analise do pedido, em que reste demonstrado o impacto ou a
repercussido do evento sobre os componentes de custos da CONTRAPRESTACAO.
Nesse requerimento, a SPE devera demonstrar que a ocorréncia do evento motivador do
pedido ocasionou aumento de custo ou diminuigdo de receita, conforme constar nas
planilhas analitico-descritivas integrantes do CRONOGRAMA, causando assim,
diminuicdo da TIR inicial do CONTRATO.

18.6.1. A SPE deverd demonstrar a maneira que pretenda solicitar a recomposi¢do da
TIR original, através das possibilidades descritas no item 18.4 ou outra que entenda
cabivel. '

3\
A}
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18.7. A revisdo de que trata esta clausula, com a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, solicitada com base em determinado evento ou fato que |he
deu origem, ndo podera ser novamente invocado para fim de ulteriores revisoes.

18.8. Sempre que se efetivar a revisdo referida nesta clausula, para a especifica
condi¢do abordada pela SPE no requerimento, considerar-se-a restabelecido o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

18.9. Caso o MUNICIPIO entenda que a TIR original, em qualquer momento da vigéncia
contratual, venha a apresentar aumento, podera requerer reequilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO, através de oficio encaminhado a SPE, no qual devera constar
a variagdo de custo ou de receita que tenha variado e dado causa ao aumento da TIR.

18.9.1. Neste caso, o procedimento e prazos a serem seguidos serdo os previstos nos
itens 18.10 a 18.13.

18.10. O MUNICIPIO tera o prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da em que
for protocolado o requerimento de revisao, para emitir parecer.

18.11. O prazo a que se refere o item 18.10 podera ser suspenso uma unica vez, caso o
MUNICIPIO solicite & SPE a apresentagédo de informagdes adicionais, voltando o prazo a
transcorrer a partir do cumprimento dessa exigéncia.

18.12. Ao aprovar o valor da revisdo proposto pela SPE ou outra forma de recomposigéo
do equilibrio econdémico-financeiro prevista no item 18.3, o MUNICIPIO devera notificar a
SPE a respeito, devendo ambas, em até 10 (dez) dias contados de tal notificagao,
celebrar o respectivo termo aditivo ao CONTRATO.

18.12.1. O valor concedido a titulo de reequilibrio econémico-financeiro sera incorporado
aos pregos contratuais retroativamente a data de ocorréncia da circunstancia que lhe deu
causa.

18.13. Na hipotese do MUNICIPIO n&o concordar, total ou parcialmente, com o valor
proposto pela SPE para a revisdo dos valores que compdem a CONTRAPRESTACAO,
devera informa-la fundamentadamente, dentro do prazo aludido no item 18.10, acerca
das razdes de sua inconformidade, fixando o valor a ser praticado.

18.14. As receitas municipais obtidas com a CIP, geradas através dos investimentos e
servicos objeto deste CONTRATO, deverdo custear todos os pagamentos a serem
realizados a tifolo de CONTRAPRESTACAOQ. Caso essas receitas ndo sejam suficientes
para o pa , devera haver repactuagdo dos prazos e valores dos_investimentos e

[ : ~ .
dos setvigos continuos previstos, em resolugdo conjunta entre as parte
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18.14.1. Sera realizada uma avaliacdo conjunta entre o MUNICIPIO e a SPE, com
periodicidade mensal, a partir da emissdo da ordem de servigo inicial, com a finalidade
de avaliagdo do equilibrio entre receitas arrecadadas com a CIP e custos do
CONTRATO. '

18.14.2. O MUNICIPIO podera utilizar-se de recursos de outras fontes para arcar com os
custos deste CONTRATO, caso a CIP seja insuficiente para adimplir com os
compromissos pecuniarios assumidos.

18.15. Caso a receita advinda da CIP ndo seja suficiente para o pagamento das
despesas com energia elétrica, custos operacionais, despesas cotrentes, investimentos
necessarios ou amortizagdes de investimentos ja realizados pela SPE, a SPE devera
realizar em conjunto com o MUNICIPIO analise técnico-juridica para elaboragdo de
projeto de emenda a legislagdo municipal, com a finalidade de adequar a receita da CIP
as necessidades de pagamentos pecuniarios provenientes de investimentos ja realizados
pela SPE, conforme determinarem as resolugbes editadas pelas 'partes e pelo
determinado neste CONTRATO. | | |

18.16. O valor a ser pago inicialmente a titulo de SERV.I(;OS esta atrelado ao numero de -
pontos que compdem o parque luminoténico inicial do CONTRATO, que é de 24.294
(vinte e quatro mil e duzentos e noventa e quatro) pontos.

18.16.1. Todas as variagOes para maior ou para menos desse numero inicial de pontos
implicardo em reequilibrio econdmico-financeiro dos pregos pela prestagdo dos
SERVICOS. !

18.16.2. A SPE devera solicitar o reequilibrio a este titulo nos mesmos moldes
estipulados no item 18.6 e seguintes, apresentado o novo nimero de pontos e o célculo
do novo valor pela prestagdo dos SERVICOS, conforme o subitem 18.16.3.

18.16.3. Constatada a variagéo do nimero de pontos, em relatério realizado pela SPE e
atestado pelo MUNICIPIO, o valor pela execucdo dos SERVICOS sofrera reequilibrio
econdémico-financeiro pela seguinte férmula:

NV = Nat/ Nor x Vo
Onde,

NV = novo valor a ger\praticado para a execugdo dos SERVICOS;

Vo ¥ Valor te o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO apresentado pela SPE
na sb'a PROPOSTA MERCIAL
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Nat = Namero de pontos de iluminagdo no momento do pedido do reequilibrio;

Nor = Quando do primeiro pedido de reequilibrio a este titulo, corresponde ao numero de
pontos de iluminagao original, ou seja, 24.294 (vinte e quatro mil e duzentos e noventa e
quatro) pontos. A partir do segundo pedido de reequilibrio a este titulo em diante,
corresponde ao Nat do pedido anterior.

18.16.4. O MUNICIPIO analisara o pedido a este titulo nos moldes estipulados no item
18.10 e seguintes.

18.16.5. O reequilibrio econémico-financeiro e este titulo podera ser pedido pela SPE em
qualquer das fases de prestagdo dos SERVICOS, quais sejam, SERVICOS 1° ANO,
SERVICOS 2° ANO, SERVICOS 3° ANO e SERVICOS 4° ANO EM DIANTE.

Clausula Dezenove— Dos bens que integram a Concessao Administrativa

19.1. A CONCESSAO ADMINISTRATIVA sera integrada pelos bens que lhe estdo
afetos, existentes no momento da celebragdo do CONTRATO ou que venham a ser
adquiridos e incorporados pelo MUNICIPIO ou pela SPE.

19.1.1. Na data de assunc¢éo dos SERVIGOS, as partes deverdo formalizar o Termo de
Recebimento dos Bens, que relacionard todos os bens afetos a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, que serdo entregues pelo MUNICIPIO a SPE. ‘

19.1.1.1. A SPE e o MUNICIPIO deverdo separar os itens contidos no Termo de
Recebimento dos Bens em duas segles distintas, uma contendo os bens a serem
integrados ao ativo imobilizado da SPE e a outra com os bens de pequeno porte e valor
financeiro, considerados como ferramentas e equipamentos de pequeno porte, nao
integrantes do ativo imobilizado.

19.1.1.2. Deverdo ser observadas as normas de contabilidade vigentes no pais para o
estabelecimento dos critérios que deverao nortear a composigao dessas duas segoes.

19.1.2. A SPE devera manter a relagdo dos bens afetos a concessdo atualizada,
devendo seu conteudo inicial ser o Termo de Recebimento dos Bens descrito no subitem
19.1.1. Esta lista sera denominada Relagdo dos Bens Afetos a Concesséo, e devera ser
mantida pela SPE, com copia entregue ao MUNICIPIO em periodicidade mensal.

19.1.3. A Relaggo dgs Bens Afetos a Concessdo devera conter todos os bens que
itegrem o/CONJRATO, incluindo-se os bens integrantes do ativo imobilizado e os bens 4
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considerados como pequenos equipamentos, langados como custo operacional, por
ocasido de sua aquisi¢cdo, conforme o critério descrito no subitem 19.1.1.1.

19.2. Apos atingirem sua vida Gtil e conseqiiente prazo de depreciagdo total, os bens
afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA poderéo ser alienados pela SPE, desde que
sejam substituidos por outros de tecnologia igual ou superior.

19.2.1. Os valores obtidos com a alienagdo dos bens totalmente depreciados faréo parte
das receitas complementares ou acessorias da SPE.

19.2.2. Os bens alienados deveréo ser objeto de baixa no ativo imobilizado, quando for o
caso.

19.3. Os critérios de calculo e cohtabilizagéo da depreciagdo dos bens integrantes do
ativo imobilizado e as diretrizes para a composicdo e manutengao da conta de reposigao
dos ativos estdo dispostos no ANEXO 2, ANEXO 4 e ANEXO 6.

19.4. Todos os bens deverdo estar devidamente registrados na contabilidade da SPE e
na Relagdo dos Bens Afetos a Concesséo, de modo a permitir a sua facil identificagao
pelo MUNICIPIO. '

19.4.1. A Relagdo dos Bens Afetos a Concessdo devera conter os valores relativos a
depreciagéo dos bens integrantes do ativo imobilizado, saldo e movimentagdes da conta
de reposigéo dos ativos. ’

19.5. Todos os bens constantes na Relagdo dos Bens Afetos @ Concesséo reverterao ao
MUNICIPIO na extingdo deste CONTRATO, inclusive o montante contido na conta de
reposi¢cao dos ativos. '

19.6. Na data de término do CONTRATO, as partes deverdo formalizar o Termo de
Entrega dos Bens, que sera elaborado a partir da Relagdo dos Bens Afetos a
Concessado, devidamente atualizada a essa data, cujos bens integrantes, em sua
totalidade, serdo entregues pela SPE ao MUNICIPIO em perfeitas condigbes de
funcionamento em com a tecnologia mais atualizada existente nessa data.

19.7. A liberagdo para o pagamento do valor da ultima medigdo mensal devida a SPE
somente sera realizada apos a formalizagdo do Termo de Entrega dos Bens e o devido
do MUNICIPIO desses bens, nas condigdes previstas nos itens 19.5 e
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Clausula Vinte — Dos Aportes e da Conta de Reposicao dos Ativos

20.1. Com o intuito de possibilitar que todos os investimentos previstos no
CRONOGRAMA possam ser realizados e as respectivas OBRAS possam ser
executadas, o MUNICIPIO podera realizar aportes de recursos.

20.2. O MUNICIPIO pagara a SPE através de aportes, ou seja, recursos pagos a vista. O
pagamento através de aportes dar-se-a imediatamente apos a execugéo, entrega e
disponibilizagéo das obras relativas, conforme disposto no CRONOGRAMA.

20.2.1. Estdo previstas inicialmente para serem executadas através de aportes, as
OBRAS relacionadas no CRONOGRAMA, compreendidas entre os meses 27 (vinte e
sete) e 36 (trinta e seis) apds inicio dos investimentos. '

20.2.2. Essa disposigdo poderad ser alterada, em conformidade com o disposto no
ANEXO 6. -

20.2.3. As OBRAS executadas com recursos da Conta de Reposi¢cdo dos Ativos serao
igualmente pagas com aportes, uma vez que os recursos dessa conta constituem
reserva do MUNICIPIO para os reinvestimentos a serem realizados ao longo do
CONTRATO.

20.3. O MUNICIPIO devera depositar os valores relativos aos aportes na CONTA DE
DEPOSITO.

23.3.1. Os valores referentes aos aportes realizados com recursos da Conta para
Reposigado dos Ativos serdo transferidos pelo AGENTE FIDUCIARIO dessa conta para a
CONTA DE DEPOSITO quando houver pagamento a ser realizado a SPE a este titulo.

20.4. O MUNICIPIO somente podera emitir a ordem de servigo para que a SPE execute
obra a ser paga através de aporte, apos cumprida a exigéncia descrita no item 20.3.

20.5. As normas para a utilizagdo de aportes e as normas de medigdo e pagamento das
obras a serem pagas através de aportes estdo dispostas nos itens 14, 15 e 16 do
ANEXO 7.

20.6. Uma parte da receita com a CIP sera segregada, provisionada e destinada a Conta
de Reposicdo dos Ativos, administrada pelo AGENTE FIDUCIARIO, que sera utilizada
pela SPE para~a aquisicdo de materiais e equipamentos em substituicdo aos que
atingirem sug A\ util e ndo apresentarem mais condigdes adequadas de uso, ou seja,
para o custeig einvestimentos ao longo do CONTRATO. _ /
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20.7. Os procedimentos para operacionalizagdo da Conta de Reposigdo dos Ativos estao
descritos no ANEXO 4 e no ANEXO 6.

Clausula Vinte e Um — Do Pagamento da Contraprestacao

21.1. A receita arrecadada com a CIP (Contribuicdo para Custeio do Servico de
lluminag&o Publica), instituida pela Lei Municipal n® 10.710, de 20 de dezembro de 2008,
fica vinculada aos pagamentos do CONTRATO, conforme autoriza o inciso | do Artigo 8°
da Lei Federal 11.079/04.

21.2. O MUNICIPIO destinara toda a receita descrita no item 21.1 para dep6sito em uma
conta corrente especialmente aberta para o fim de pagamento da
CONTRAPRESTACAO, denominada CONTA DE DEPOSITO. |

21.3. O AGENTE FIDUCIARIO devera proceder a todos os atos descritos neste
CONTRATO, além dos previstos no contrato proprio que devera firmar com o
MUNICIPIO, com anuéncia da SPE, para gestdo da CONTA DE DEPOSITO, conforme
dispde o ANEXO 4. | |

21.4. O MUNICIPIO pagara a CONTRAPRESTACAO através do AGENTE FIDUCIARIO.
Esse AGENTE debitara a CONTA DE DEPOSITO do valor correspondente a
CONTRAPRESTACAO relativa ao més de referéncia e transferird & SPE, na conta
corrente que devera ser indicada pelo Concessionario, em até 10 (dez) dias apods a
formalizagédo do Contrato de depésito a que se refere o Anexo 06 do Edital.

21.4.1. O AGENTE FIDUCIARIO devera realizar os pagamentos previstos neste
CONTRATO no prazo de até 2 (dois) dias Uteis apés o recebimento do atestado
liberatério de pagamento por parte da Secretaria de Servigos Urbanos, conforme
disposto no ANEXO 7.

21.5. Mensalmente, apos o cumprimento do disposto no item 21.4, o AGENTE
FIDUCIARIO devera encaminhar a SPE e ao MUNICIPIO relatério com a movimentagao
e saldo da CONTA DE DEPOSITO.

21.6. E vedado ao MUNICIPIO realizar diretamente qualquer movimentagdo na CONTA
DE DEPOSITO durante a vigéncia deste CONTRATO.

21.7. O contrato 'ntre o MUNICIPIO e o AGENTE FIDUCIARIO devera conter, além da
anuéncia da/ SRE, o mesmo prazo de vigéncia deste CONTRATO e todas as

determi\maﬁies aqui
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movimentagdes previstas para ser realizadas com recursos da CIP e de aportes. Essa
instituicdo sera a Unica entidade habilitada para qualquer movimentagdo na CONTA DE
DEPOSITO.

21.7.1. Caso o contrato entre 0 MUNICIPIO e 0 AGENTE FIDUCIARIO seja rescindido, o
MUNICIPIO devera promover processo para escolha de nova instituicdo financeira
gestora no prazo de até 10 (dez) dias, nos moldes da clausula 41.

21.8. Caso a SPE haja contraido financiamentd, cedido ou securitizado os recebiveis que
detenha por forga deste CONTRATO para obtengdo dos recursos destinados aos
investimentos ou SERVICOS, o MUNICIPIO reconhecera o FINANCIADOR como parte
do CONTRATO. '

21.8.1. Os procedimentos constantes nesta clausula poderdo ser realizados para
pagamento direto dos haveres do FINANCIADOR, caso a SPE lhe haja subrogado no
todo ou em parte seus direitos creditérios junto aoc MUNICIPIO.

21.8.2. Para tanto, a SPE e o FINANCIADOR deverao informar ao MUNICIPIO acerca
dos créditos que tenham sido cedidos. Neste caso, 0 MUNICIPIO oficiara o AGENTE DE
DEPOSITO para que liquide diretamente ao financiador os seus haveres.

Clausula Vinte e Dois — Da Transferéncia e da Oneragao dos Direitos e Obrigacdes
da SPE

22.1. A SPE podera emitir obrigagoes, debéntures e titulos financeiros similares que
representem obrigagdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o
financiamento das atividades decorrentes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA. Podera
igualmente realizar operacdo de securitizagdo dos recebiveis advindos deste
CONTRATO, em operagdo estruturada para a alavancagem dos recursos necessarios
aos investimentos.

22.2. Nos termos do disposto nos artigos 28 e 28-A da Lei Federal n° 8.987/95, a SPE
podera:

22.2.1. nos contratos de financiamento, oferecer em garantia os direitos emergentes da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, até o limite que ndo comprometa a operacionalizagio
e continuidade da prestagao dos SERVICOS;

S
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22.2.2. nos contratos de mUtuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados
ao CONTRATO, ceder ao mutuante, em carater fiduciario, parcela de seus créditos
operacionais futuros.

Clausula Vinte e Trés — Do Financiador

23.1. Caso a SPE celebre contrato com FINANCIADOR em qualquer tipo de operagao
financeira destinada & alavancagem de recursos para a execugdo deste CONTRATO,
devera comunicar ao MUNICIPIO, que, a partir de entdo, reconhecera o FINANCIADOR
como parte do CONTRATO. '

23.1.1. A SPE devera encaminhar o contrato celebrado com o FINANCIADOR, em que
constem os valores financiados, as condigdes de financiamento, taxas de juro, prazo e
valores devidos, bem como todas as demais condi¢gbes e regulamentos relativos ao
financiamento.

23.1.2. O ente que celebre contrato com a SPE para fornecimento de materiais,
equipamentos ou servicos na forma de venda parcelada ou financiada podera ser
reconhecido como FINANCIADOR, caso a SPE comunique ao MUNICIPIO acerca dessa
contratagéo e o contrato de fornecimento traga claramente em seu bojo a descrigdo dos
haveres financeiros desse fornecedor, com as datas previstas para liquidagao, taxas de
juros e demais parametros que componham esses pagamentos. Neste caso, os
pagamentos desse FINANCIADOR serdo realizados através dos procedimentos
previstos no item 21.8.

23.2. Caso a SPE haja emitido qualquer titulo vinculado a recebiveis do CONTRATO,
devera encaminhar o regulamento desse titulo ao MUNICIPIO, além da lista com as
pessoas que adquiriram esses recebiveis, para que a liquidacdo seja realizada
diretamente a esses detentores pelo AGENTE FIDUCIARIO.

23.3. E admitida, nos casos em que a SPE deixe de pagar ao FINANCIADOR o retorno
avengado contratualmente, a emissdo de empenho por parte do MUNICIPIO diretamente
em nome do FINANCIADOR.

23.3.1. Para operacionalizar o pagamento da CONTRAPRESTACAO diretamente ao
FINANCIADOR, no caso do inadimplemento previsto neste item, os seguintes
procedimentos deverao ser adotados:

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520, t
Fone 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, Site www.maua.sp.gév.br

2



, . 30
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

SECRETARIA DE FINANCAS
Setor de contratos

23.3.1.1. O FINANCIADOR devera encaminhar ao MUNICIPIO o extrato dos pagamentos
realizados pela SPE juntamente a relagdo dos pagamentos devidos e ndo pagos, em que
reste comprovado o inadimplemento;

23.3.1.2. Devera ser encaminhada copia do contrato de financiamento das OBRAS elou
SERVICOS objeto deste CONTRATO, em que conste a vinculagéo do valor financiado
aos recebimentos por parte da SPE dos créditos junto ao MUNICIPIO;

23.3.1.3. O FINANCIADOR devera emitir documento fiscal no valor da parte que lhe
caiba da CONTRAPRESTACAO, que ser-lhe-4 paga diretamente pelo AGENTE
FIDUCIARIO, até que a SPE volte a adimplir com os compromissos financeiros
contraidos.

23.4. O FINANCIADOR desta CONCESSAO ADMINISTRATIVA tera legitimidade para
receber indenizagbes por extingdo antecipada do CONTRATO.

23.5. O FINANCIADOR podera comunicar diretamente ao MUNICIPIO sobre o
inadimplemento da SPE, caso venha a ocorrer, e assim utilizar-se do disposto no item
23.3 para receber seus haveres financeiros. '

23.5.1. A comunicagdo aqui prevista devera ser acompanhada de documentagdo que
comprove o inadimplemento.

Clausula Vinte e Quatro — Da Garantia de Execugido Do Contrato

24.1. Em garantia ao cumprimento das obrigagdes assumidas, a SPE devera prestar
garantia de execugdo do CONTRATO no valor de R$ 3.529.472,24 (trés milhGes,
quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro
centavos), na forma prevista no art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

24.2. A garantia de execugdo do CONTRATO devera ser mantida pela SPE até a data da
sua extingdo, por meio de renovagdes periodicas.

24.3. O MUNICIPIO recorrera a garantia de execugdo do CONTRATO sempre que a
SPE n3o proceder ao pagamento das multas que, porventura, forem aplicadas de forma
definitiva, em ambito administrativo, atendidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

24.4. Caso /a \SPE deixe de manter os seguros exigidos neste CONTRATO, o
MUNICIPIO/ podexa tilizar-se da garantia de execucdo do CONTRATO para a

contratacap desses seguros.
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24.5. Sempre que o MUNICIPIO utilizar-se da garantia de execugdo do CONTRATO, a
SPE devera proceder a reposi¢do de seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data de utilizagao.

24.6. O recurso a garantia de execugdo do CONTRATO sera precedido de comunicagdo
a SPE, respeitados os principios do contraditorio e da ampla defesa.

247. A gafantia de execugdo do CONTRATO ndo podera conter qualquer tipo de
ressalva ou condigdo que possa dificultar ou impedir sua execugéo ou que possa deixar
duvidas quanto a sua firmeza.

24.8. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da garantia de execugdo do
CONTRATO correrao por conta da SPE.

24.10. Qualquer modificagéo nos termos e nas condigdes da garantia de execugéo do
CONTRATO devera ser previamente aprovada pelo MUNICIPIO.

24.11. A SPE deverd reajustar o valor da garantia de execugdo do CONTRATO
estabelecido no item 24.1 nas mesmas datas e nos mesmos indices de reajuste da
CONTRAPRESTACAO.

24.12. A garantia de execugdo do CONTRATO prestada pela SPE somente sera liberada
ou restituida apds 30 (trinta) dias contados da data de extingdo do CONTRATO.

Clausula Vinte e Cinco — Dos direitos e obrigagdes do Municipio

25.1. Sem prejuizo de suas demais obrigacdes, cabem ao MUNICIPIO os seguintes
encargos e direitos

25.1.1. regulamentar os servicos e fiscalizar a sua prestagdo pela SPE, zelando pela sua
boa qualidade;

25.1.2. aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;

25.1.3. intervir na CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos casos e nas condigdes
previstos neste CONTRATO;

25.1.4. extinguir a/CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos casos e condigdes previstos
neste CONTRATQ; '

\ :
25.1.5, aprovar a reyi do CONTRATO, na forma prevista na Cladsula 18 e nos termos

\
0 aplicavel, mediante celebragao do respectivo termo aditivg’ao CONTRATO;
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25.1.6. cumprir e fazer cumprir as disposi¢oes e condigdes deste CONTRATO, zelando
pela boa qualidade dos servicos;

25.1.7. receber, apurar e solucionar as queixas e reclamagées dos usuarios, que serao
cientificados das providéncias tomadas;

25.1.8. estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos servigos
prestados pela SPE;

25.1.9. fornecer todas as informagbes e dados disponiveis de qualquer natureza
relacionados 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA, solicitados por escrito pela SPE;

25.1.10. assegurar & SPE a plena utiizagdo dos bens afetos & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA perante qualquer instancia do poder publico de quaisquer de suas
esferas ou perante as concessionarias de servigos publicos que tenham relagdo com os
servigos objeto deste CONTRATO;

25.1.11. pagar a SPE as indenizagbes previstas na legislagdo aplicavel e neste
CONTRATO, quando devidas, decorrentes das hipéteses de extingédo da . CONCESSAO
ADMINISTRATIVA,;

25.1.12. examinar todas as solicitagdes e documentos encaminhados pela SPE, com
vistas & execugdo, reformulacdo e/ou adaptagdo dos SERVICOS e das OBRAS, sem
prejuizo das autorizagdes pertinentes previstas na legislagdo em vigor;

25.1.13. realizar auditorias peridédicas nas contas e registros contabeis da SPE;

25.1.14. fiscalizar o desenvolvimento das agdes da SPE, para que sejam garantidas
boas condi¢des de atendimento a populacao;

25.1.15. manter estrutura funcional e organizacional adequada para a fiscalizagdo dos
Servigos;

25.1.16. manter em seus arquivos os projetos basico e executivo, a documentagao
referente a execugdo das OBRAS e as plantas “as-built” que lhe serdo encaminhados
pela SPE posteriormente ao recebimento das OBRAS. A SPE devera encaminhar essas
plantas em ate 90 (noventa) dias apds o recebimento definitivo de cada etapa das
OBRAS;
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25.1.18. emitir as licencas, alvaras e demais atos administrativos que sejam de sua
responsabilidade, nos termos do CRONOGRAMA e da legislagdo vigente;

25.1.19. autorizar as alteragdes do estatuto ou contrato social da CONCESSIONARIA ou
do instrumento de constituicdo de consorcio;,

25.1.20. zelar pela preservagdo e conservagdo do meio ambiente na prestagdo dos
SERVICOS e na utilizagdo da infra-estrutura a eles associados; '

25.1.21. fixar as penalidades aplicévéis a CONCESSIONARIA pelo descumprimento do
CONTRATO. '

Clausula Vinte e Seis — Dos direitos e obrigagcoes da SPE

26.1. Incumbe a SPE respeitar e fazer valer os termos do CONTRATO, devendo atender
as metas e objetivos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA. ‘

26.2. Além disso, sao direitos e deveres da SPE:

26.2.1. prestar os SERVICOS adequadamente, na forma prevista no CONTRATO e nas
demais disposi¢Oes técnicas aplicaveis; 4

26.2.2. cumprir e fazer cumprir as disposigdes deste CONTRATO e demais normas
aplicaveis;

26.2.3. manter em dia o inventario e o registro dos bens afetos & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, nos termos da clausula 9.

26.2.4. manter a disposicdo do MUNICIPIO os documentos, projetos, registros contabeis
e demais informacdes técnicas, operacionais e financeiras relativas 8 CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

26.2.5. permitir aos encarregados pela fiscalizagdo do MUNICIPIO o seu livre acesso, em
qualquer época, as OBRAS, aos equipamentos e as instalagbes vinculadas a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

26.2.6. zelar pela integridade dos bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
mediante a contratagag.dos respectivos seguros;

26.2.7. obter os recurgos necessarios a realizagao das OBRAS;
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26.2.8. executar todos os servicos, atividades e obras relativas & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA com zelo, diligéncia e economia, devendo sempre utilizar a técnica
aplicavel a cada uma das tarefas desempenhadas, de acordo com as normas, padroes e
especificagdes estabelecidas pelos 6rgdos normatizadores e pelo MUNICIPIO;

26.2.9. adotar as providéncias necessarias, inclusive judiciais, para a garantia do
patriménio vinculado 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

26.2.10. providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas
contratadas, encarregados da seguranga de bens e pessoais, sejam registrados perante
as reparticbes competentes, usem visivelmente cracha indicativo de suas fungbes e
estejam instruidos a prestar apoio a a¢éo da autoridade competente;

26.2.11. prestar, no prazo determinado e no que lhe for atribuivel, as informagdes que
lhe forem solicitadas pelo MUNICIPIO;

26.2.12. adotar as medidas necessarias para coibir o uso indevido ou a ocupag&o n&o
autorizada dos bens integrantes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, mantendo o
MUNICIPIO informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada
utilizagao;

26.2.13. manter atualizados e fornecer ao MUNICIPIO, sempre que solicitada, e
principalmente ao final da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, todos os documentos,
desenhos e cadastros das instalagdes e equipamentos referentes a execugdo dos
SERVICOS;

26.2.14. responder por quaisquer danos ou prejuizos causados, por si, por seus
prepostos ou por terceiros contratados, ao MUNICIPIO, na execucdo das atividades da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

26.2.15. manter em situagdo regular os encargos tributarios, trabalhistas, previdenciarios
e comerciais resultantes deste CONTRATO;

26.2.16. contratar e manter vigentes a garantia de execugdo do CONTRATO e 0s
seguros, nos termos das Clausulas 24 e 27; '

26.2.17. prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se
integrado as atividades da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, que sejam observadas
rigorosamente as regra’s deste CONTRATO e demais disposi¢des legais, regulamentares

e técnicas aplicavéi SPE\devera informar aos terceiros, formalmente, com copia a ser

encaminhada ao/ MU , que ndo havera qualquer relagao juridica entre estes e o

MUNICIPIO!
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26.2.18 remeter ao MUNICIPIO, nos prazos por ele estabelecidos, relatorios e dados dos
SERVICOS, de custos e de resultados contabeis;

26.2.19. padronizar seus demonstrativos contabeis;
26.2.20. publicar anualmente suas demonstragées financeiras;

26.2.21. fornecer aos usudrios as informagdes necessarias a devida fruicdo dos
SERVICOS, bem como as necessarias a defesa de seus direitos individuais, coletivos ou
difusos; |

26.2.22. responder civil, administrativa, ambiental, tributaria e criminalmente por fatos ou
omissdes ocorridos durante a prestagdo dos SERVICOS, que lhe forem atribuiveis,
inclusive pelas agbes ou omissbes de seus empregados, auxiliares prepostos ou
contratados; '

26.2.23. manter o MUNICIPIO informado sobre toda e qualquer ocorréncia n&o rotineira;

26.2.24. elaborar e implementar esquemas de atendimento a situagdes de emergéncia,
mantendo disponiveis, para tanto, recursos humanos e materiais;

26.2.25. acatar medidas determinadas pelos responsaveis investidos de autoridade, em
caso de acidentes ou situagdes anormais a rotina;

26.2.26. promover o licenciamento ambiental de suas atividades;

26.2.27. responder pelo pagamento de todas e quaisquer despesas necessarias a
prestagdo dos SERVICOS;

26.2.28. informar ao MUNICIPIO ou as autoridades competentes quaisquer atos ou fatos
ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento em decorréncia da prestagdo dos
SERVICOS;

26.2.29. manter uma reserva técnica suficiente para atender as substituicbes de
luminarias e demais componentes do sistema de iluminagdo nas vias publicas que se
fizerem necessarias em virtude de fatores imprevisiveis;

26.2.30. disponibilizar ao MUNICIPIO todos os aplicativos, protocolos, procedimentos,
manuais e codigos, necessarios para a configuracdo, operagao e parametrizagao de
equipamentos, sistemygs e softwares, para a operagdo automatizada ao sistema de

/
Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520, g b
Fone 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, Site www.maua.sp.gov,br %
\



. . 36
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

SECRETARIA DE FINANCAS
Setor de contratos

26.2.31. possibilitar a troca de dados operacionais entre os sistemas administrativos da
SPE e do MUNICIPIO; '

26.2.32. enviar ao MUNICIPIO, anualmente, plano de treinamento de pessoal e plano de
gestdo pela qualidade no sistema de iluminagédo nas vias publicas;

26.2.33. prestar contas ao MUNICIPIO dos resultados obtidos em fungéo dos planos
mencionados no subitem anterior;

26.2.34. divulgar o sistema de iluminagdo nas vias publicas segundo o planejamento
estabelecido pelo MUNICIPIO.

Clausula Vinte e Sete — Dos Seguros

27.1. A SPE obriga-se a contratar, as suas expensas, até a assungao doséervigos, junto
a seguradora de sua livre escolha, seguro contra todos os riscos inerentes a execugao
dos SERVICOS, em condigdes aceitaveis pelo MUNICIPIO, o qual devera ser mantido
durante todo o prazo do CONTRATO.

27.2. Além dos seguros obrigatérios por lei, a SPE obriga-se a contratar os seguintes
seguros de danos materiais:

27.2.1. seguro contra danos materiais, cobrindo a perda, destrui¢éo, furto ou dano em
todos os bens que integram a CONCESSAO ADMINISTRATIVA. Os valores cobertos
pelos seguros de danos materiais deverdo ser idénticos aos custos de reposigéo ou
reproducéo de bens novos, abrangendo todos os bens patrimoniais;

27.2.2. seguro contra responsabilidade civil, cobrindo a SPE e o MUNICIPIO pelos
montantes que possam vir a ser-lhes cobrados a titulo de perdas e danos, indenizagoes,
custas processuais, honorarios advocaticios e outros encargos, em relacdo a morte ou
lesdo de pessoas e danos a bens resultantes do desenvolvimento das atividades
previstas no CONTRATO. O limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil ndo
sera inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), devendo este valor ser reajustado nos
mesmos prazos e critérios de reajuste aplicados 8 CONTRAPRESTAGCAO.

27.3. O MUNICIPIO devera ser indicado como co-segurado nas apolices dos seguros
referidos nesta cla , devendo seu cancelamento, suspensdo, modificagdo ou

substituicdo ser previamente aprovado pelo MUNICIPIO.

27.4. Ocqrrendo a hipotese de sinistros referentes as OBRAS ndo cobertos pelos
seguros c}métados, a SPE respondera isoladamente pelos dan% prejuizos que,
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eventualmente, causar ao MUNICIPIO, correndo as suas expensas, exclusivamente, as
indenizagbes resultantes de tais danos e prejuizos ndo cobertos pelo seguro contratado.

27.5. Em caso de descumprimento, pela SPE, da obriga¢do de contratar ou manter as
apolices de seguro de que tratam esta clausula, devera o MUNICIPIO, mediante prévia
ciéncia a SPE, proceder a contratagédo e ao pagamento direto dos prémios das referidas
apdlices, correndo os respectivos custos por conta exclusiva da SPE, que permanecera
responsavel pelos eventuais danos ou 0nus decorrentes da falta de cumprimento das
obrigagoes.

27.6. A SPE devera encaminhar ao MUNICIPIO, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data de inicio das OBRAS, todas as apolices dos seguros contratados, com a finalidade
de verificar suas condigdes.

27.7. O MUNICIPIO podera recusar as apélices de seguro apresentadas pela SPE, em
até 15 (quinze) dias, contados de sua apresentagdo, devendo manifestar sua decisao
fundamentada e por escrito, determinando que a SPE proceda as corregbes e
adaptagtes que se fagam necessarias, no prazo de 15 (quinze) dias.

27.8. Caso o MUNICIPIO n3o se manifeste na forma eno prazo indicados no item 27.7,
as apolices de seguro apresentadas pela SPE serdo consideradas aceitas.

27.9. A SPE devera comprovar ao MUNICIPIO, até o 10° (décimo) dia Util de cada ano
de vigéncia contratual, que as apolices de seguro previstas neste CONTRATO estaréo
validas até o ultimo dia do exercicio social em curso.

27.10. A SPE devera enviar ao MUNICIPIO cépia autenticada dos comprovantes de
quitagdo dos prémios relativos aos seguros contratados, no prazo de 10 (dez) dias apos
seu respectivo pagamento.

Clausula Vinte e Qito — Dos Contratos da SPE com Terceiros

28.1. Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a
SPE podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessorias ou complementares aos servicos, bem como a implantagdo de projetos
associados, desde que ndo ultrapassem o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

28.1.1. O MUNICIPIO\devera anuir previamente em todas as contratagdes de terceiros
ou subempreiteiros realizadas pela SPE.
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28.2. Os contratos de que trata esta clausula serao regidos pelo Direito Privado e, no que
se refere aos seus empregados, pela legislagdo trabalhista, ndo se estabelecendo
nenhuma relacgo juridica entre esses terceiros e o MUNICIPIO.

28.3. A execugdo das atividades contratadas com terceiros impde o cumprimento das
normas aplicaveis 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

28.4. Ainda que o MUNICIPIO tenha tido conhecimento dos termos de qualquer contrato
assinado pela SPE com terceiros, por forga do estabelecido neste CONTRATO, a SPE
ndo podera alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar do
MUNICIPIO qualquer alteragdo no cumprimento de suas obrigagdes, ressarcimento de
prejuizos ou perda de beneficios, ressalvadas as situagbes em que seja cabivel
reequilibrio econdmico-financeiro, nos termos da Clausula 18.

28.5. A SPE sera responsavel perantevo MUNICIPIO pela execugéo de servigo ou obra
relacionada 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA que venha a ser executada por terceiro
contratado, independentemente de autorizagdo formal do MUNICIPIO & contratagdo do
terceiro envolvido no caso concreto.

Clausula Vinte e Nove — Da Regulagio e da Fiscalizagio

29.1. A regulagdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA sera exercida pela Agéncia
Reguladora de Servicos Publicos de Maua (ARSEP), nos moldes da Lei Municipal n°
5.027, de 7 de abril de 2015, com o objetivo coordenar as atividades relativas ao
CONTRATO e verificar o cumprimento das obrigagées pela SPE.

29.2. A fiscalizagao da CONCESSAO ADMINISTRATIVA sera exercida pelo MUNICIPIO,
através da Secretaria de Servigos Urbanos.

29.3. Para exercicio das atividades da ARSEP, a SPE obriga-se a manter cadastro
atualizado, conferindo livre acesso, por parte do MUNICIPIO e da ARSEP, a todos os
dados, livros, registros e documentos relacionados 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
prestando, a respeito destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo
MUNICIPIO ou pala ARSEP, em prazo razoavelmente estabelecido em comum acordo.

29.4. As atividades de regulagado previstas no item-29.1 e de fiscalizagdo mencionadas

no item 2972\ poderdo ser acompanhadas pela SPE, por intermédio de seus

\ representantes especialmente indicados para essa finalidade.
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29.5. O MUNICIPIO efou a ARSEP, conforme o caso, poderdo realizar, na presenga dos
representantes da SPE, ou requerer que esta realize, as suas custas, ensaios ou testes
que possibilitem a verificagcdo das condigdes e qualidade dos servigos executados,
mediante programa especifico a ser estabelecido de comum acordo entre as partes.

29.6. O representante do MUNICIPIO ou da ARSEP responsavel pelos procedimentos
anotara, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, determinando a SPE a regularizagdo das faltas ou defeitos
verificados e emitindo os autos de infragdo, quando for o caso, nos termos previstos na
Lei Municipal n°® 5.027, de 7 de abril de 2015 e neste CONTRATO.

29.7. A regulagdo efou fiscalizagdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA pelo
MUNICIPIO n3o poderdo obstruir ou prejudicar a execugdo dos servigos pela SPE.

29.8. No caso de eventuais atrasos ou discrepancias entre a execugdo dos SERVICOS e
OBRAS e o0 CRONOGRAMA, a SPE devera informar a ARSEP e ao MUNICIPIO a
respeito, de forma detalhada e identificar as providéncias que estiverem sendo adotadas
para corrigir esses fatos ou, em caso de motivo atribuivel ao MUNICIPIO, as
providencias necessarias para que a execugao possa voltar ao ritmo previsto.

29.9. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do representante da
ARSEP e/ou do MUNICIPIO na regulagdo elou fiscalizagdo do CONTRATO devem ser
encaminhadas aos seus superiores, em tempo habil para a adog¢do das medidas
cabiveis.

29.10. As determinagdes que vierem a ser emitidas no ambito dos poderes de regulagao
elou fiscalizagdo deverdo ser aplicadas e vinculardo a SPE, ap6s a instauragéo de
procedimento administrativo especifico, com garantia do contraditério e ampla defesa.

29.11. A SPE é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o0s servigos pertinentes & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA em que a ARSEP e/ou a fiscalizagdo do MUNICIPIO verifiquem, de
forma justificada, vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou de materiais
empregados, nos prazos que razoavelmente forem fixados.

29.12. Caso a SPE ndo concorde com a decisdo do representante da ARSEP e/ou do
MUNICIPIO quanto & qualidade dos servigos ou quanto aos prazos fixados para as
corregdes, devera comunicar a discordancia através de recurso formal consubstanciado,
em até 5 (cinco) dial, , contados da data do recebimento da notificagao.

/
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29.13. A ARSEP e/ou 0 MUNICIPIO deverdo manifestar-se sobre a discordancia da SPE
mencionada no item 29.12 em até 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento da
notificagdo enviada pela SPE.

29.14. Na hipotese de a ARSEP e/ou o MUNICIPIO n3o aceitarem as explicagbes
apresentadas no prazo fixado no item 29.13, deverd ser instaurado processo para
solugéo do problema especifico.

29.15. Em caso de descumprimento, pela SPE, da determinagdo final emitida pela
ARSEP e/ou pelo MUNICIPIO, no exercicio da regulagdo e/ou da fiscalizagdo, poderéo,
mediante prévia ciéncia da SPE, proceder diretamente ou por intermédio de terceiro a
correcao da situagao, correndo os respectivos custos por conta exclusiva da SPE.

29.16. Para fins de pagamento dos custos incorridos pela ARSEP e/ou pelo MUNICIPIO
no atendimento ao disposto no item 29.15, poderao utilizar-se de desconto na medi¢ao
mensal da CONTRAPRESTACAO ou do seguro garantia do CONTRATO.

29.17. O regulamento da CONCESSAO ADMINISTRATIVA esta estabelecido neste
CONTRATO, nos itens 29.18 a 29.22, e devera ser observado em todas as suas
disposigdes, principalmente no tocante aos objetivos da regulagéo, dispostos no item
29.18, sem prejuizo do disposto na Lei 5.027, de 7 de abril de 2015.

29.18. Séo objetivos da regulagéo:

29.18.1. estabelecer padrées e normas para a adequada prestagéo dos servigos € para a
satisfacdo dos usuarios;

29.18.2. garantir o cumprimento das condi¢bes e metas estabelecidas;

29.18.3. prevenir e reprimir o abuso do poder econdémico, ressalvada a competéncia dos
orgaos integrantes do sistema nacional de defesa da concorréncia;

29.18.4. orientar o Poder Executivo no tocante a cobranga da CIP, de maneira a
assegurar 0s recursos necessarios para o correto desenvolvimento do CONTRATO, seu
equilibrio econémico-financeiro, bem como sua modicidade, mediante mecanismos que
induzam a eficiéncia e eficacia dos servicos e que permitam a apropriagdo social dos
ganhos de produtividade;

29.18.5. Definir as penalidades, em consonancia com o previsto neste CONTRATO e na
legislagao pertine
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29.19. A ARSEP editara normas relativas as dimensoes técnica, econdmica e social da
prestagdo dos servicos objeto deste CONTRATO, que abrangerdo, pelo menos, os
seguintes aspectos: |

29.19.1. padroes e indicadores de qualidade da prestagéo dos sérvigos;
29.19.2. requisitos operacionais e.de manutengéo dos sistemas;

29.19.3. as metas progressivas de expansdo e de qualidade dos servicos e os
respectivos prazos;

29.19.4. regime, estrutura e niveis de cobranga da CIP, bem como os procedimentos e
prazos de sua fixa¢do, reajuste e revisao;

29.19.5. medigéao, faturamento e cobranga de servigos;

29.19.6. monitoramento dos custos;

29.19.7. avaliagdo da eficiéncia e eficacia dos servigos prestados;

29.19.8. plano de contas e mecanismos de informagao, auditoria e certificagéo;

29.19.9. subsidios, isen¢des e demais excegbes tributarias, através de encaminhamento
ao executivo para elaboragdo de emenda a legislagao pertinente;

29.19.10. padrdes de atendimento ao publico e mecanismo de participagéo e informagéo;

29.19.11. medidas de contingéncias e de emergéncias, inclusive interrupgéo do servigo
em casos extremos.

29.20. As normas previstas neste item deverdo fixar prazo para a SPE comunicar aos
usuarios as providéncias adotadas em face de queixas ou de reclamagdes relativas aos
servigos.

29.21. A ARSEP, em suas atribuicées como reguladora, devera receber e se manifestar
conclusivamente sobre as reclamagdes que, a juizo do interessado, ndo tenham sido
suficientemente atendidas pela SPE.

29.22. A ARSEP assegurara aos usuarios dos servigos publicos de iluminag&o nas vias
publicas:

29.22.1. amplo a(:%o a informagc“)es sobre os servigos prestados;

i \
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29.22.2. prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que
podem estar sujeitos;

29.22.3. acesso a manual de prestagcdo do servico e de atendimento ao usuéario,
elaborado pela SPE, com sua respectiva aprovagao;

29.22.4. acesso a relatdrio peridédico sobre a qualidade da prestagdo dos servigos.

Clausula Trinta — Do Inadimplemento do Municipio
30.1. S3o hipéteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte do MUNICIPIO:

30.1.1. ndo permitir &8 SPE ocupar provisoriamente bens imdveis necessarios a execugio
e conservacio de obras e servigos vinculados 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos
prazos definidos no CRONOGRAMA,;

30.1.2. n3o pagamento da CONTRAPRESTACAO nos prazos indicados neste
CONTRATO;

30.1.3. ndo emissdo das licencas, alvaras e demais atos administrativos que sejam de
sua responsabilidade, nos prazos definidos na legislagéo vigente;

30.1.4. deixar de tomar qualquer providéncia prewsta neste CONTRATO, que interfira na
prestagado dos SERVICOS pela SPE;

30.1.5. agdo ou omissdo do MUNICIPIO de forma a ndo manter ou restabelecer o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

30.2. No caso de o MUNICIPIO n3o emitir as licengas, alvards e demais atos
administrativos que sejam de sua responsabilidade, ou nao permitir a SPE ocupar
provisoriamente bens imoéveis necessarios a execugdo e conservacdo de obras e
servicos vinculados 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA ou ndo tomar as providéncias a
que se obrigou neste CONTRATO, a SPE:

30.2.1. ndo sera responsabilizada pela atraso ou pelas incorre¢des ou prejuizos
causados na prestagao dos servicos;

30.1.2. tera direito a revisdo do CRONOGRAMA;

30.%.3. tera direitq a readequacado do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
pelos\meios previst a Clagsula 18.
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Clausula Trinta e Um — Do Inadimplemento da SPE

31.1. Sera caracterizado como inadimplemento da SPE o descumprimento de qualquer
dispositivo constante do CONTRATO e de seus anexos.

Clausula Trinta e Dois — Das San¢6es Administrativas

32.1. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer clausula ou condigdo deste
CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades, isolada ou cumulativamente:

32.1.1. adverténcia;
32.1.2. multa;

32.1.3. suspensio temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

32.1.4. declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitagdo, na forma da lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,

32.1.5. caducidade do CONTRATO.

32.2. Sem prejuizo das demais sangbes de multa ou pardmetros para tais sangoes
estabelecidos no CONTRATO, a SPE se sujeitara as seguintes sangbes pecuniarias:

32.2.1. por violagdo das disposicoes do presente CONTRATO, por qualquer ato ou
omiss3o que traga oObice ou dificuldade ao exercicio da atividade fiscal do MUNICIPIO,
por ato, omissdo ou negligéncia que acarrete dano ou ponha em risco bens e
equipamentos vinculados 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA, por desatendimento as
normas de seguranga, higiene ou medicina do trabalho, mantidos apés adverténcia,
mulita de 0,01 % a 0,05 % do valor dos investimentos. :

32.3. As multas previstas nesta clausula serdo aplicadas sem prejuizo da caracterizagao
das hipdteses de intervengdo ou declaragédo de caducidade previstas no CONTRATO.

32.4. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito_ a SPE, sendo que, no caso de impossibilidade de tal desconto, podera
Ser execu " pelo MUNICIPIO, a garantia de execugdo do CONTRATO.

e
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32.5. O processo de aplicagdo de penalidades, inclusive moratéria, tem inicio com a
lavratura do auto de infragdo pelo MUNICIPIO, que tipificara a infragdo cometida, para
fins de aplicagao da respectiva penalidade.

32.6. O auto de infragdo devera indicar com precisdo a falta cometida e a norma violada,
e sera lavrado em 2 (duas) vias, através de notificagdo entregue & SPE sob protocolo.

32.7. Com base no auto de infragdo, a SPE sofrerd a penalidade atribuida em
consonancia com a natureza da infragdo.

32.8. No prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificagdo da penalidade,
a SPE podera apresentar sua defesa que deverd, necessariamente, ser apreciada pelo
MUNICIPIO, sendo vedada qualquer anotagdo nos registros da SPE, enquanto n&o
houver a decisao final sobre a procedéncia da autuagéo.

32.9. A decisdo proferida pelo MUNICIPIO devera ser motivada e fundamentada,
apontando-se os elementos atacados ou ndo na defesa apresentada pela SPE.

32.10. O MUNICIPIO nofificarda a SPE da decisdo proferida em face da defesa
apresentada, cabendo a SPE recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias
a contar do recebimento da notificagdo.

32.11. Mantido o auto de infragdo em Ultima instancia administrativa, a SPE sera
notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta em observancia ao seguinte:

32.11.1. no caso de adverténcia, serd anotada nos registros da SPE junto ao
MUNICIPIO;

32.11.2. em caso de multa pecuniaria, o valor serda descontado da proxima
CONTRAPRESTACAO a ser recebida pela SPE. Caso ndo haja valor a ser pago a SPE
a titulo de CONTRAPRESTACAO, a SPE devera efetuar o pagamento dentro do prazo
de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificagdo da deciséo, sendo que o nao
pagamento, no prazo estipulado, ensejara a possibilidade do MUNICIPIO utilizar-se da
garantia de execug¢do do CONTRATO.

32.12. O simples pagamento da multa ndo eximira a SPE da obrigagdo de sanar a falha
ou irregularidade que lhe deu origem.
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32.14. O total das muitas aplicadas dentro dQ més nao podera exceder a 2,0 % (dois por
cento) do valor da CONTRAPRESTACAO.

Clausula Trinta e Trés — Dos Casos Fortuitos e de Forga Maior

33.1. No caso de inexecugao total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente
de forga maior, caso fortuito, fato do principe, ato da Administragdo ou de interferéncias
imprevistas, que retardem ou impegam seu cumprimento, devidamente justificados e
aceitos pelo MUNICIPIO, ficara a SPE exonerada de responsabilidade pelo atraso no
- cumprimento do CRONOGRAMA e das demais obrigagdes decorrentes deste
CONTRATO, sem prejuizo da readequagdo do equilibrio econdmico-financeiro, pelos
meios previstos na Clausula 18. |

33.2. Para fins do disposto no item 33.1, considera-se:

33.2.1. forga maior: o0 evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria
obice intransponivel para a SPE na execugdo deste CONTRATO, consubstanciado em
ato superveniente impeditivo de cumprimento das obriga¢des assumidas;

33.2.2. caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e
inevitabilidade, gera obstaculo intransponivel para a SPE no cumprimento deste
CONTRATO;

33.2.3. fato do principe: toda determinagdo estatal, geral, imprevista e imprevisivel,
positiva ou negativa, que onera substancialmente a execugéo deste CONTRATO,;

33.2.4. ato da Administragdo: toda agdo ou omissédo de 6rgdo da Administragdo Publica
que, incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou
impede a sua execugdo pela SPE, ensejando, ainda, as indenizagdes correspondentes;

33.2.5. interferéncias imprevistas: sdo ocorréncias materiais ndo previstas pelas partes
quando da celebragédo deste CONTRATO, mas que surgem no decorrer de sua execugao
de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou onerando extraordinariamente o
prosseguimento e a conclusdo dos trabalhos, consubstanciada pela descoberta
superveniente de obstaculos materiais, naturais ou artificiais, depois de iniciada a
execucdo do CONTRATO, mesmo que sua existéncia seja anterior a data de assinatura
do CONTRAT as so revelada posteriormente.
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33.3. Nao se caracteriza, ainda, como descontinuidade do servigo a sua interrupgéo pela
SPE em situagdo de emergéncia que atinja a seguranga de pessoas e bens, nas
seguintes hipoteses:

33.3.1. quando houver necessidade de efetuar reparos, modificagdes ou melhoria de
qualquer natureza nas OBRAS;

33.3.2. caso, a juizo da SPE, houver comprometimento da seguranga de instalagoes ou
de pessoas.

33.4. A ocorréncia de quaisquer dos eventos previstos nesta clausula devera ser
imediatamente comunicada pela SPE ao MUNICIPIO, informando as medidas que
estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, sendo
que, nNo caso de interrupcdo motivada por razdes de ordem técnica, devera ser o
MUNICIPIO previamente comunicada.

33.5. Cabe a SPE, em qualquer das hipoteses desta clausula, adotar as providéncias
cabiveis no sentido de reduzir a descontinuidade do SERVICO ao prazo estritamente
necessario, sujeito a fiscalizagdo do MUNICIPIO.

33.6. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta clausula, o MUNICIPIO e a
SPE acordardo, alternativamente, acerca da recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, bem como da revisdo do CRONOGRAMA, nos termos ora
acordados, ou, ainda, da extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, caso a
impossibilidade de cumprirhento deste CONTRATO se torne definitiva ou a recomposicéao
do equilibrio econdmico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para o
MUNICIPIO.

33.7. No caso de extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA em virtude da ocorréncia
dos eventos mencionados nesta clausula, as partes acordardo acerca do pagamento da
indenizagdo devida pelo MUNICIPIO & SPE, em até 15 (quinze) dias contados a partir da
extingao.

Clausula Trinta e Quatro — Da Aferi¢do dos indices de Qualidade

34.1. Além da Ze%:éo mensal, a CONTRAPRESTACAO sera paga mediante a aferigdo
ual

dosfindices d idade, que serao avaliados mensalmente pelo MUNICIPIO.
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34.2. O indice de avaliagdo variara de 0 (zero) a 1(um), conforme escala explicitada nos
PARAMETROS PARA AFERICAO DE QUALIDADE E PROCESSOS, ANEXO 3 deste

instrumento.

34.2.1. O valor da CONTRAPRESTACAO sofrera glosa, conforme tabela constante nos
PARAMETROS APARA AFERICAO DE QUALIDADE E PROCESSOS, caso o indice
apurado no més seja inferior a 0,90. ’

Clausula Trinta e Cinco — Da Reparticao dos Riscos entre as Partes

35.1. Os riscos inerentes as partes estdo explicitados na MATRIZ DE RISCO — ANEXO 5
deste instrumento.

35.2. Os ganhos econdmicos decorrentes da redugdo do risco de crédito dos
financiamentos e os ganhos de produtividade apurados na execucgado deste CONTRATO
deverdo ser compartilhados com o MUNICIPIO, em partes iguais.

35.2.1. A SPE devera compartilhar com o MUNICiPIO,' na razdo de 50% (cinquenta por
cento), os ganhos econdmicos que obtiver, em decorréncia da redugéo do risco de
crédito dos financiamentos tomados, especialmente em virtude da renegociagdo das
condi¢Ges anteriormente contratadas ou da quitagdo antecipada das obrigagoes.

35.2.2. Os ganhos econdmicos de redugdo de taxas de financiamento e/ou de ganhos de
produtividade serdo verificados em relagéo a proposta comercial apresentada pela SPE,
tomando-se como base para aferi¢do a TIR (taxa interna de retorno) explicitada pelo SPE
em sua PROPOSTA COMERCIAL, na planilha PLANO DE NEGOCIOS, integrante do
ANEXO 2. : '

Clausula Trinta e Seis - Da extingao do Contrato
36.1. Extingue-se 0 CONTRATO por:
36.1.1. advento do termo contratual;

36.1.2. encampacao;

36.1.3\ caducjds

"

36.1.4. rescisao; . /
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36.1.5. anulagdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

36.1.6. faléncia ou extingdo da SPE.

36.2. Extinto o CONTRATO, em qualquer hipdtese prevista no item 35.1, opera-se, de
pleno direito, a reversdo ao MUNICIPIO dos bens afetos aos servicos, bem como as
prerrogativas conferidas a SPE, pagando-se & SPE a respectiva indenizagéo, de acordo
com a hipétese de extingdo. ‘

36.2.1. A SPE apresentarda ao MUNICIPIO os valores apurados para efeito de
indenizacao.

36.2.2. O MUNICIPIO devera analisar esses valores e sua procedéncia no prazo de 15
(quinze) dias.

36.2.3. Caso haja o transcurso do lapso temporal definido no subitem 35.2.2 e o
MUNICIPIO n3o se manifeste a respeito dos valores indenizatorios, serdo considerados
aceitos os valores apurados pela SPE. ' |

36.2.4. Caso o MUNICIPIO ndo anua aos valores apresentados pela SPE, devera fazé-lo
de maneira motivada e fundamentada, oficiando a SPE para que se manifeste em
réplica. '

36.2.5. A SPE podera rever os valores requeridos a titulo de indenizagdo ante as
consideragdes do MUNICIPIO, encaminhando a solicitagdo de valor que contemple
essas alteragdes. |

36.2.6. Caso ndo haja consenso entre as partes quanto ao valor devido a titulo de
indenizagdo, deverdo ser adotadas as solugbes de controvérsias previstas neste
CONTRATO '

36.3. Os bens afetos a CONCESSAO ADMINISTRATIVA serdo revertidos ao
MUNICIPIO livres e desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos, inclusive sociais e
trabalhistas.

36.4. Revertidos os bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA, havera a imediata
assungéao dos servigos diretamente pelo MUNICIPIO ou por nova outorga de concess3o.

36.5. Em qualquem Otese de extingdo antecipada do CONTRATO cabera & SPE
indenizacdo pelos/ investimentos realizados e ndo amortizados,. nos moldes da Lei
8.\987/95.

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520, ‘\’ F,
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Clausula Trinta e Sete — Dos Motivos Justificadores para que a SPE proponha
rescisdao Contratual

37.1. Nos casos plenamente justificaveis, a SPE poderd propor a rescisédo do
CONTRATO quando restar plenamente estabelecido o descumprimento parcial ou total
das normas contratuais pelo MUNICIPIO, mediante ag&o judicial especialmente intentada
para este fim. Nesta hipbtese, os servicos ndao poderao ser interrompidos ou suspensos,
até a decisdo judicial haver transitado em julgado, salvo nos casos previstos no
CONTRATO e na legislacao vigente. |

37.2. Na hipétese de rescisdo do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos
desta clausula, a indenizagao a ser paga pelo MUNICIPIO devera incluir:

37.2.1. os investimentos realizados pela SPE, segundo os elementos constantes do
CRONOGRAMA, que ainda ndo estiverem depreciados ou amortizados, até a data da
retomada dos servigos pelo MUNICIPIO, devidamente corrigidos monetariamente nos
mesmos moldes aplicaveis ao reajuste da CONTRAPRESTAGCAO, desde a data dos
investimentos até a data do pagamento da indenizagdo devida;

1 37.2.2. todos os custos oriundos de necessaria rescisao de contratos mantidos entre a
SPE e terceiros diretamente relacionados aos servigos;

37.2.3. custos incorridos pela SPE com a celebragdo, manutengdo e com a conseqiente
rescisdo antecipada de contratos de financiamento;

37.2.4. danos diretos e indiretos sofridos pela SPE;

37.2.5. os lucros cessantes calculados por empresa independente de auditoria
independente.

Clausula Trinta e Oito - Da Reversio dos Bens que Integram a Concessao
Administrativa

38.1. Na extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, todos os bens a ela integrados
ou afetos, recebidos, construidos ou adquiridos pela SPE revertem automaticamente ao
MUNICIPIO.

38.2. Para os fins previstos no item 38.1, obriga-se a SPE a entregar os bens nele

eferidos/,Z eiramente livres e desembaragados de quaisquer O6nus ou encargos,

vendo /star condigbes normais de operacionalidade, utilizagdo e manutengao,

considefrando-se normais o desgaste e a depreciacao resultante do seu u

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520,
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38.2.1. No caso previsto no item 38.1, os bens adquiridos pela SPE que ndo hajam sido
instalados ou utilizados na execugéo dos SERVICOS ou OBRAS néo seréo considerados
afetos a concessao e serdo de propriedade da SPE.

38.2.2. Os custos, taxas e emolumentos da transferéncia de propriedade de qualquer
bem da SPE ao MUNICIPIO serdo arcados pelo MUNICIPIO.

38.3. Na extingio da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sera promovida, pelo
MUNICIPIO, vistoria prévia dos bens a ela afetos, para os efeitos previstos neste
CONTRATO, e lavrado um Termo de Reversdo dos Bens, com indicagéo do seu estado
de conservagéo.

38.4. Caso os bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA, quando de sua
devolugdo ao MUNICIPIO, ndo se encontrem em condigbes adequadas, a SPE
indenizara o MUNICIPIO num montante a ser apurado mediante instauragéo de processo
administrativo, em que sera garantido a SPE o contraditorio e ampla defesa.

38.5. O MUNICIPIO podera, ainda, reter ou executar a garantia de execugdo do
CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os bens
afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA encontram-se deteriorados em seu uso e em
sua conservagao. |

38.6. Caso o montante da garantia de execugdo do CONTRATO seja insuficiente para
atender ao cumprimento das obriga¢des da SPE, o MUNICIPIO podera descontar seus
créditos do valor da indenizagdo devida & SPE, por forga da extingdo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA. |

38.7. Os recursos existentes na conta de reposigéo dos ativos reverteréo ao MUNICIPIO
na extingdo do CONTRATO, nos moldes descritos no ANEXO 6.

Clausula Trinta e Nove — Do Mecanismo de Solugéb de Controvérsias

39.1. As controvérsias que vierem a surgir entre as partes durante a execugdo deste
CONTRATO, a qualquer tempo, deverdo ser submetidas a arbitragem, mediante
notificagdo, pela parte interessada a outra, para que ambas firmem compromisso arbitral,
por escrito.

39.2. Caso as partss ndo cheguem a um consenso acerca do compromisso arbitral a ser

udiciario.

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maug, SP, CEP 09371-520, }A w
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Clausula Quarenta — Da Contagem dos Prazos

40.1. Na contagem dos prazos deste CONTRATO deve-se obedecer ao previsto no
Cadigo de Processo Civil.

40.2. Os prazos sé iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente
do MUNICIPIO. |

40.3. Na ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, os prazos fixados
neste CONTRATO ficardo suspensos exclusivamente em relagdo as obrigagdes
diretamente afetadas pelo evento extraordinario, recomegando a contagem logo assim
que cessarem os seus efeitos.

Clausula Quarenta e Um — Da Contratagdo do Agente Fiduciario

41.1. O MUNICIPIO devera promover a contratagdo, com a anuéncia da SPE, de
instituicdo financeira, denominada neste CONTRATO de AGENTE FIDUCIARIO, para
sediar e movimentar a CONTA DE DEPOSITO durante toda a vigéncia contratual.

41.1.1. A contratagéo sera conduzida pelos ditames da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal
8.987/95 e Lei Federal 11.079/04.

41.1.2. O contrato sera celebrado entre 0 AGENTE FIDUCIARIO e o MUNICIPIO, com a
anuéncia obrigatoria da SPE.

41.2. A contratagdo do AGENTE FIDUCIARIO é requisito obrigatério para a emissdo da
autorizagdo para inicio dos SERVICOS e OBRAS.

41.3. A contratagdo devera ser realizada através de consulta de proposta de servigos a
instituicbes financeiras oficiais, com especializagdo na area, especializagdo esta que
devera ser comprovada pelo MUNICIPIO antes da sua efetiva contratagdo.

41.4. Os custos referentes a esse contrato, caso existam, serdo pagos pelo MUNICIPIO
diretamente ao AGENTE FIDUCIARIO.

41.5. A substituicdo do AGENTE FIDUCIARIO somente podera ser feita com o consenso
das partes.

41.5.1. A contratagdo de novo AGENTE FIDUCIARIO devera obedecer ao disposto nesta
blausula.

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maug, SP, CEP 09371-520, \
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41.5.2. Caso haja divergéncia quanto a substituicdo, devera ser adotado o mecanismo
de solugao de controvérsias previsto na clausula 38.

Clausula Quarenta e Dois — Do Exercicio de Direitos

42.1. A inexigéncia de uma das partes, no que tange ao cumprimento, pela outra parte,
de qualquer das disposi¢des ora pactuadas, sera considerada mera liberalidade, nao
constituindo renlncia a esse direito, nem impedimento ao seu exercicio posterior, nem
constituira novagao contratual.

Clausula Quarenta e Trés — Da Invalidade Parcial

43.1. Se qualquer disposigao ou clausula deste CONTRATO for cancelada por decisdo
judicial, este CONTRATO devera continuar em pleno vigor e efeito em suas demais
clausulas.

43.2. No caso da decisdo tratada no item 43.1 comprometer irremediavelmente a
execugdo do CONTRATO, as partes deverdo providenciar as alteragbes necessarias
para sua continuidade.

43.3. Caso ndo haja a possibilidade fatica prevista no item 43.2, o CONTRATO estara
extinto, incorrendo ao MUNICIPIO as obrigagbes indenizatorias previstas.

Clausula Quarenta e Quatro — Das Comunicacoes

44.1. As comunicagdes entre as partes serdo efetuadas por escrito e recebidas sob
protocolo.

44.2. Considerar-se-d0, para efeitos de remessa das comunicagdes, os enderegos
oficiais das partes.

44.2.1. O endereco da SPE sera considerado como o constante da copia de seu contrato
de constituicdo, encaminhado ao MUNICIPIO conforme determinado neste CONTRATO.
Qualquer alteracdo de enderego devera causar alteragdo do contrato de constituigdo da
SPE, que devera ser encaminhada ao MUNICIPIO assim que registrada na Junta
Comercial.

44.3. Qualquer das partes podera modificar o enderego mediante simples comunicagao

por escrito a outra.

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maud, SP, CEP 09371-520, \:
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Clausula Quarenta e Cinco — Do Foro

45.1. As partes elegem o foro da Comarca de Maud, com excluséo de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias ndo dirimidas por meio de

arbitragem ou para conhecer as.agbes que garantam a completa execugédo do
' compromisso arbitral nos moldes estabelecidos na Clausula 39.

Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento, em 4
(quatro) vias, de igual teor e forma, escritas apenas no anverso, que serdo assinadas
pelos representantes do MUNICIPIO e da SPE, juntamente com duas testemunhas, para
que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si herdeiros e sucessores.

“Eu, Angela M.? Fernandes Pina Augusto, , ,digitei o presente termo, e
eu, Simone T. Campachi; /4&/ , 0 revisW

Donisete Pereira’ Braga
Prefeité do Munigipio W

Jorge Marques Moura

Sociedade de Propésito Especifico - SPE - Empresa Maua Luz Ltda.

Testemunhas:
é/a oy SV A3 3550
Nome/RG Nome/RG /

ﬁuﬂy FFeoRAVA T/ (;T/NfOZ
Av. Joso Ramalho, N° 205, Viia Noémia, Maua, SP, CEP09371-520" & .. €.59%F. 3s ;-—/
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONCEDENTE: Municipio de Maua

CNPJ N.°: 46.522.959/0001-98

CONCESSIONARIO: Maua Luz Ltda

CNPJ: 46.522.959/0001-98

DATA DA ASSINATURA: 21/novembro/2016

VIGENCIA: 35 anos

OBJETO: A presente Concessdo tem por objeto a prestagdo dos servu;,os de
iluminagdo publica nas vias publicas no Municipio de Maua.

ADVOGADO (S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrugdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS
para acompanhar todos os atos da tramitagdo processual, até julgamento final e sua
publicagdo e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisdes
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de Sdo Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais.

CONCEDENTE

Nome e cargo: Donisete Pereira Braga - Prefeito

E-mail ins‘titucional:prefeito@maua.s&gov.br
E-mail pessoal: cgcontrates@maua.sp.g}w.br

A/ )
Assinatura":
N / \__/

Nome e cargo: Marcelo Saranti - Secretario de Servigos Urbanos

E-mail institucional: compras.ssu@maua.sp.gov.br
E-mail pessoal: cgcontl}ato @maua.sp.gov.br

4L =
agRamalha; N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520,
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Nome e cargo: Rémulo Cesar Fernandes - Agéncia Reguladora dos Servigos Publicos

de Maua - ARSEP

E-mail institucional: superintendencia@arsep.maua.sp.gov.br
E-mail pessoal: cgcontratos@maud.sp.gov.br

Assinatura:

S/

CONCESSIONARIO

Nome e cargo: Maua Luz Ltda
E-mail institucional: rosset9@globo.com
E-mail pessoal: rosset@brasiluzempresa.com.br

i / s —
Assinatura:

Jorge MarquesWoura - Representante Legal

Assinatura: /@DMMQ <

Marcelo Souza de Camargo Rodfigues - Representante Legal

(*) Facultativo. Indicar quando j& constituido

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maua, SP, CEP 09371-520,
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ANEXO | ] ]
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
Declaracido de documentos a disposicao do Tribunal

CONCEDENTE: Municipio de Maua

CNPJ N.°: 46.522.959/0001-98
CONCESSIONARIO: Maua Luz Ltda

CNPJ: 46.522.959/0001-98 .
DATA DA ASSINATURA: 21/novembro/2016

VIGENCIA: 35 anos
OBJETO: A presente Concess&o tem por objeto a prestagéo dos servigos de iluminagao

publica nas vias publicas no Municipio de Maua.

VALOR (R$): R$ 352.947.223,87

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.351/2015

Declaro (amos), na qualidade de responsavel (eis) pela entidade supra epigrafada, sob
as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente
licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando

requisitados.

Maua, 21 de novembro de 2016.

Donisete Pereira Br7ga

Prefeito do Municipio de Maua

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maud, SP, CEP 09371-520, h
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CONCEDENTE: Municipio de Maua

CNPJ N.°: 46.522.959/0001-98

CONCESSIONARIO: Maua Luz Ltda

CNPJ: 46.522.959/0001-98

DATA DA ASSINATURA: 21/novembro/2016

VIGENCIA: 35 anos .

OBJETO: A presente Concessido tem por objeto a prestagéo dos servigos de iluminagéo
publica nas vias publicas no Municipio de Maua.

Processo Administrativo n° 10.351/15

CADASTRO DO RESPON’SAVEL QUE ASSINOU CONTRATO
OU ATO JURIDICO ANALOGO E/OU
TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR

NOME Donisete Pereira Braga

CARGO Prefeito '

RG N° 18.990.330-2

CPF 084.373.938-09

Endereco Residencial | Rua Dr. Fernando Costa,525-Casa

(*) 324-Vila Emilio — Maua-CEP

Enderego Comercial |Av.Jodo Ramalho, 205 - Vila

(*) Noemia Maua — SP CEP 09310-
110

Telefone (11) 4512-7504

E-mail prefeito@maua.sp.gov.br

NOME Marcelo Saranti

CARGO Secretario de Servigos Urbanos

RG n° 22.310.413-9

CPF n° 131.328.808-09

Rua Carlos Tamagnini, 470 — Apt°
43 - Vila Nossa Senhora das

NDERECO Vitérias - Maua-SP —CEP: 09360-
/ RESIDENCIAL (*) 160
gNDERE(;O Av. Antonia Rosa Fioravante, 1196 d
OMERCIAL (*) D Jd. Rosina 09390-120,
/TELEFONE 4518-7555/4518-5100
E-MAIL compras.ssu@maua.sp.gov.br

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maud, SP, CEP 09371-520, )
Fone 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, Site www.maua.sp.gév.br V’\
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NOME Romulo Cesar Fernandes

CARGO Superintendente da ARSEP

RG n° 13.781.393

CPF n° 050.713.708-67

ENDERECO Rua Augusto Bueno, 118- Vila Assis

RESIDENCIAL (*) Brasil — Maua-SP

ENDERECO Rua Vargem Grande do Sul, 1562 —

COMERCIAL (%) JD. Haydee- Maua-SP

TELEFONE 4512-5972
superintendencia@arsep.maua.sp.g

E-MAIL ov.br

(*) Nao deve ser o enderego do Orgdo/Poder. Deve ser o enderego onde podera ser
encontrado, caso ndo esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Av. Jodo Ramalho, N° 205, Vila Noémia, Maud, SP, CEP 09371-520, ,"
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ANEXO 2 - 1 PLANO DE NEGOCIOS EM BASE ANUAL
CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA N2 003/2016

TOTAL AMORTIZACAC
TOTAL SERVICOS

RECEITA CONTRAPRESTACAO
APORTE PUBLICO

COFINS

PIS

ISSQN

INSS sobre folha
ARSEP

TOTAL IMPOSTOS INDIRETOS
RECEITA OPERACIONAL LiQUIDA

TOTAL
225.721.603,63
127.225.620,24
352.947.223,87

24.637.120,11

36.110.278,74
341.474.065,24

Custo manutengdo iluminagdo

TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS

89.798.862,54

Custo obras aportes - ano 3

EBITDA
Depreciagdo
Amortizagdo

TOTAL DEPRECIAGCAO E AMORTIZACAO

EBIT

234.311.822,75

83.712.128,15
150.599.694,60

CUSTO FINANCEIRO S/ EXPOSIGAO
BASE DE CALCULO IR E CSLL

IR E CSLL
Adicional IR
LUCRO LIQUIDO

84.136.495,53

Depreciacao/amortizagao (+)

Investimento (-)

/?LUXO DE CAIXA
EXPOSICAO

TIR ANUAL REAL

Provisdo conta reposi¢ao ativos
Provisdo conta rep. ativos até 120 ano

14,56%
134.405.892,01
42.067.240,00

ano 1
862.577,09

6.219.412,96

7.081.990,06

212.459,70
46.032,94
212.459,70
141.639,80
64.693,98
677.286,12
6.404.703,94
4.389.809,29
4.389.809,29

2.014.894,65
748.960,97
25.658,05
774.619,01
1.240.275,63

1.240.275,63
297.666,15
100.027,56
842.581,92
774.619,01
(14.286.729,59)

12.669.528,66 -
12.669.528,66 -

960.000,00

ano 2
4,129.443,09
4.573.224,11
8.702.667,20

261.080,02
56.567,34
261.080,02
174.053,34
79.498,86
832.279,58
7.870.387,63
3.227.890,13
3.227.890,13

4.642.497,50
2.948.554,19
25.658,05
2.974.212,24
1.668.285,25
1.606.753,28
61.531,97
14.767,67
17.846,80
64.611,10
2.974.212,24
(20.836.055,94)
17.797.232,60

30.466.761,25 -

1.754.228,24

ano 3

6.615.658,32

3.820.206,15
10.435.864,47
24.637.120,11

1.052.189,54
227.974,40
1.052.189,54
701.459,69
320.391,71
3.354.204,88
31.718.779,70
2.696.392,18
2.696.392,18
17.363.379,95
11.659.007,57
5.399.075,63
25.658,05
5.424.733,68
6.234.273,89
3.865.912,61
2.368.361,29
568.406,71
212.836,13
1.587.118,45
5.424.733,68

(3.472.675,99)

3.539.176,14
26.927.585,12

3.220.495,76

ano 4
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.753.524,74
25.658,05

- 6.779.182,79

29.325,82
3.421.293,68
3.450.619,50

3.450.619,50

6.779.182,79

3.328.563,29
23.599.021,82

4.014.724,00

ano 5
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.753.524,74

25.658,05
6.779.182,79

29.325,82
2.998.676,01
3.028.001,83

3.028.001,83

6.779.182,79

3.751.180,96
19.847.840,86

4.014.724,00

ano 6
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.753.524,74

25.658,05
6.779.182,79

29.325,82
2.522.459,84
2.551.785,66

2.551.785,66

6.779.182,79

4.227.397,13
15.620.443,72

4.014.724,00



\

ano 7
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.753.524,74

25.658,05
6.779.182,79

29.325,82
1.985.847,54
2.015.173,36

l.015.173 6

é.\779/.18»’2,79

4.764.009,43
10.856.434,29

4.014.724,00

ano 8
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.753.524,74
25.658,05
6.779.182,79
29.325,82
1.381.179,36

5.368.677,60
5.487.756,69

4.014.724,00

ano 9
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.753.524,74
25.658,05
6.779.182,79
29.325,82
699.824,14
729.149,96

729.149,96

6.779.182,79

6.050.032,83
562.276,15

4.014.724,00

ano 10

6.691.060,16

3.519.149,28
10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.753.524,74
25.658,05
6.779.182,79
29.325,82

29.325,82

29.325,82

6.779.182,79

6.749.856,97
7.312.133,12

4.014.724,00

ano 11
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.893,09
2.483.899,09

6.749.856,97

6.753.524,74

25.658,05
6.779.182,79
29.325,82
29.325,82
29.325,82

6.779.182,79

6.749.856,97
14.061.990,09

4.014.724,00

ano 12
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.753.524,74
25.658,05
6.779.182,79
29.325,82

29.325,82
29.325,82
6.779.182,79

6.749.856,97
20.811.847,06

4.014.724,00

ano 13
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
6.192.563,78
25.658,05
6.218.221,83
531.635,14

531.635,14
531.635,14
6.218.221,83

6.749.856,97
27.561.704,03

4.014.724,00

ano 14
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
3.832.970,55

25.658,05
3.958.628,60
2.791.228,37

2.791.228,37

2.791.228,37

3.958.628,60

6.749.856,97
34.311.561,00

4.014.724,00

ano 15
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
1.250.248,65

25.658,05
1.275.906,70
5.473.950,27

5.473.950,27

5.473.950,27

1.275.906,70

6.749.856,97
41.061.417,97

4.014.724,00

ano 16
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

3.477.649,61
834.635,91
323.764,96
2.319.248,74
103.658,05

2.422.906,79
43.484.324,76

4.014.724,00



ano 17
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
1031658,05

4.514.149,3
47.998.474,10

4.014.724,00

ano 18
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

4.514.149,34
52.512.623,43

4.014.724,00

ano 19
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
57.026.772,77

4.014.724,00

ano 20
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
61.540.922,10

4.014.724,00

ano 21
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
66.055.071,44

4.014.724,00

ano 22
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
70.569.220,78

4.014.724,00

ano 23
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
75.083.370,11

4.014.724,00

ano 24
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4,514.149,34
79.597.519,45

4.014.724,00

ano 25
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
84.111.668,79

4.014.724,00

ano 26
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.585.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
88.625.818,12

4.014.724,00



ano 27
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
93.139.967,46

4.014.724,00

ano 28
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.5]./#19,34

%©54.116,80

4.014.724,00

ano 29
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92

3.658,05

7514.149,34

102.168.266,13

4.014.724,00

ano 30
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
106.682.415,47

4.014.724,00

ano 31
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
111.196.564,81

4.014.724,00

ano 32
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06

2.483.899,09 -

2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
115.710.714,14

4.014.724,00

ano 33
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
120.224.863,48

4.014.724,00

ano 34
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
124.739.012,82

4.014.724,00

ano 35
6.691.060,16
3.519.149,28

10.210.209,44

306.306,28
66.366,36
306.306,28
204.204,19
93.270,26
976.453,38
9.233.756,06
2.483.899,09
2.483.899,09

6.749.856,97
78.000,00
25.658,05
103.658,05
6.646.198,92

6.646.198,92
1.595.087,74
640.619,89
4.410.491,29
103.658,05

4.514.149,34
129.253.162,15

4.014.724,00



Setor de contratos

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS

ANEXO 2 - 2 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE EXECUCAO DAS OBRAS EM BASE MENSAL

CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA N2 003/2016

QUANTIDADE DE LUMINARIAS

) Z2ZMZmA40mMm<2ZH

O —< I mwn

A

PERIODO - ETAPA Més

Remuneragéo estudos

Troca de Luminarias

Rede de Telegestao

Melhoria de Rede

Centro de Controle Operacional
Descarte de Luminarias

TOTAL IVESTIMENTOS SPE
APORTES DO PODER PUBLICO
TOTAL INVESTIMENTOS
TOTAL AMORTIZACAO

SERVICOS CONTINUOS

Manutengdo de lluminagdo

TOTAL SERVICOS

TOTAL FATURAMENTO C/ RECURSOS DA CIP
APORTES

VALOR TOTAL CONTR IP+APORTES)
Fornecimento de energia
Con\ta de Repoé\l 4) dos Ativos

TOT LENERGIA+CI TA DE REPOSICAO
TOTAL CUSTO MENSAL

24.294
TOTAL

500.000,00
51.989.223,51
12.166.526,33
11.240.498,33

3.115.933,42

388.528,54
54.763.590,03
24.637.120,11
79.400.710,13

225.721.603,63

127.225.620,24

352.947.223,87

24.637.120,11
377.584.343,98
110.534.513,13
132.399.854,75
242.934.367,89
595.881.591,76

més 1

500.000,00

312.236,06
519.322,24

1.331.558,30

518.284,41
518.284,41
518.284,41
518.284,41
576.068,42
80.000,00
656.068,42
1.174.352,84

312.236,06
519.322,24

831.558,30

13.524,74

518.284,41
518.284,41
531.809,15
531.809,15
576.068,42
80.000,00
656.068,42
1.187.877,58

més 3

312.236,06
519.322,24

831.558,30

21.972,27

518.284,41
518.284,41
540.256,68
540.256,68
576.068,42
80.000,00
656.068,42
1.196.325,10

312.236,06
519.322,24

831.558,30

30.421,14

518.284,41
518.284,41
548.705,55
548.705,55
576.068,42
80.000,00
656.068,42
1.204.773,97



P

312.236,06
519.322,24

831.558,30

38.871,36

518.284,41
518.284,41
557.155,78

557.155,78

1.213.224,20

més 6

312.236,06
519.322,24

831.558,30

47.322,95

518.284,41
518.284,41
565.607,37
65.607,37
g.068,42
».000,00
656.068,42

1.221.675,79

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

55.775,93

518.284,41
518.284,41
574.060,34
574.060,34
576.068,42
80.000,00
656.068,42
1.230.128,76

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

80.824,25

518.284,41
518.284,41
599.108,66
599.108,66
565.076,93
80.000,00
645.076,93
1.244.185,60

més 9

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

105.876,75

518.284,41
518.284,41
624.161,16
624.161,16
554.085,45
80.000,00
634.085,45
1.258.246,61

més 10

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

130.933,47

518.284,41
518.284,41
649.217,89
649.217,89
543.093,96
80.000,00
623.093,96
1.272.311,84

més 11

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

155.994,46

518.284,41
518.284,41
674.278,88
674.278,88
532.102,47
80.000,00
612.102,47
1.286.381,35

més 12

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

181.059,77

518.284,41
518.284,41
699.344,18
699.344,18
521.110,98
80.000,00
601.110,98
1.300.455,17



més 13

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

206.129,43

381.102,01
381.102,01
587.231,44
587.231,44
510.119,560
89.979,78
600.099,28
1.187.330,72

més 14

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

231.203,49

381.102,01
381.102,01
612.305,50
612.305,50
499.128,01

99,

més 15

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

256.282,01

381.102,01
381.102,01
637.384,02
637.384,02
488.136,52
109.939,35
598.075,87
1.235.459,89

més 16

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

281.365,01

381.102,01
381.102,01
662.467,02
662.467,02
477.145,03
119.919,13
597.064,17
1.259.531,19

més 17

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

306.452,56

381.102,01
381.102,01
687.554,57
687.554,57
466.153,55
129.898,92
596.052,46
1.283.607,03

més 18

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

331.544,69

381.102,01
381.102,01
712.646,70
712.646,70
455.162,06
135.878,70
595.040,76
1.307.687,46

més 19

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

356.641,46

381.102,01
381.102,01
737.743,47
737.743,47
444.170,57
149.858,48
594.029,06
1.331.772,52

més 20

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

381.742,91

381.102,01
381.102,01
762.844,92
762.844,92
433.179,08
159.838,27
593.017,35
1.355.862,27

més 21

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

406.849,09

381.102,01
381.102,01
787.951,10
787.951,10
422.187,60
169.818,05
592.005,65
1.379.956,75



P

més 22

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

431.960,06

381.102,01
381.102,01
813.062,07
813.062,07
411.196,11
179.797,83
590.993,94
1.404.056,01

més 23

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

457.075,85

381.102,01
381.102,01
838.177,86
838.177,86
400.204,62

1428.160,10

més 24

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

482.196,53

381.102,01
381.102,01
863.298,54
863.298,54
389.213,13
199.757,40
588.970,53
.452.269,07

més 25

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

507.322,13

318.350,51
318.350,51
825.672,65
825.672,65
378.221,65
209.737,18
587.958,83
1.413.631,48

més 26

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95
2.463.712,01

532.452,72

318.350,51
318.350,51
850.803,24
850.803,24
367.230,16
219.716,97
586.947,13
1.437.750,36

més 27

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,85

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
356.238,67
229.696,75
585.935,42
1.461.874,28

més 28

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
345.247,19
239.676,53
584.923,72
1.460.862,58

més 29

1.732.974,12
© 405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
334.255,70
249.656,32
583.912,01
1.459.850,87

més 30

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,85

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
323.264,21
259.636,10
582.900,31
1.458.839,17



més 31

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
312.%72,72
269.615,88
581.838,61
1.457.827,46

més 32

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
301.281,24

més 33

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
290.289,75
289.575,45
579.865,20
1.455.804,06

més 34

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
279.298,26
299.555,23
578.853,49
1.454.792,35

més 35

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
268.306,77
309.535,02
577.841,79
1.453.780,65

més 36

1.732.974,12
405.550,88
312.236,06

12.950,95

2.463.712,01

557.588,35

318.350,51
318.350,51
875.938,86
2.463.712,01
3.339.650,87
246.323,80
319.514,80
565.838,60
1.441.777,46

més 37

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

1.426.669,17

més 38

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 39

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 40

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17



més 41

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

més 42

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

més 43

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 44

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 45

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 46

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 47

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

meés 48

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 49

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 50

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17



més 51

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

1.426.669,17

més 52

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

més 53

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

més 54

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 55

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 56

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 57

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 58

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 59

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 60

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17



‘més 61

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79
/@ 246.323,80
329.494,58

575.818,38

1.426.669,17

més 62

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 63

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

més 64

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 65

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 66

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 67

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 68

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 69

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 70

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17



més 71

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79
)O 246.323,80
- 329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 72

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

més 73

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

més 74

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 75

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 76

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 77

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 78

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 79

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 80

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17



O

més 81

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 82

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669

més 83

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

426.669,17

meés 84

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 85

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 86

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 87

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

1.426.669,17

més 88

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 89

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 90

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

10

AN



So

més 91

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

N

més 92

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,

més 93 més 94

557.588,35 557.588,35

293.262,44 293.262,44
293.262,44 293.262,44
850.850,79 850.850,79
850.850,79 850.850,79
246.323,80 246.323,80
329.494,58 329.494,58
575.818,38 575.818,38
426.669,17 1.426.669,17

més 95

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 96

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 97

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 98

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 99

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 100

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.668,17

11



més 101

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

: 246.323,80
% 329.494,58
575.818,38

1.426.669,17

més 102

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

més 103

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79
246.323,80

més 104

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 105

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 106

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 107

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 108

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 109

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 110

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

1.426.669,17

12



més 111

557.588,35

293.262,44
293.262,44

850.850,79

850.850,79

246.323,80

)@ 329.494,58
' 575.818,38
1.426.663,17

més 112

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494 58

més 113

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 114

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 115

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 116

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 117

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 118

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 119

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 120

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

13



més 121

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 122

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 123

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
26.669,17

més 124

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 125

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 126

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 127

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 128

557.588,35

293.262,44
293.262,44

850.850,79 -

850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 129

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 130

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

14



més 131

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 132

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

més 133

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79

26.323,80
494,58
818,38
6.669,17

més 134

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 135

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 136

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 137

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 138

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 139

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 140

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

15



A

més 141

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 142

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

més 143

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
75.818,38

més 144

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 145

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 146

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 147

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 148

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 149

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 150

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

16

‘\B



o

més 151

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 152

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 153

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 154

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 155

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
. 850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 156

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 157

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 158

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 159

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 160

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

17



O

més 161

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17%,

més 162 més 163

557.588,35 557.588,35

293.262,44 293.262,44
293.262,44 293.262,44
850.850,79 850.850,79
850.850,79 850.850,79
246.323, 246.323,80
329.494,58 329.494,58
575.818,38 75.818,38
1.426.669,17 1.\26.669,17

més 164

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 165

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 166

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 167

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 168

557.588,35

293.262,44

293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 169

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 170

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

4

18



S

més 171

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 172

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

més 173

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

més 174

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 175

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 176

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

meés 177

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 178

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 179

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 180

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

19



més 181

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 182

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,

més 183

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 184

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 185

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 186

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 187

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 188

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 189

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 190

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

20



més 191

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

>O 246.323,80
329.494,58

575.818,38

1.426.669,17

A

més 192

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 193

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 194

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 195

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 196

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 197

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 198

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 199

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 200

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

21



A

més 201

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

575.818,38

1.426.669,17

més 202

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

més 203

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 204

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 205

557.588,35

$293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 206

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 207

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 208

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 209

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

"més 210

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

2



més 211

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

/Q 246.323,80

329.494,58

575\818,38

1.426.669,17

més 212 més 213

557.588,35 557.588,35

293.262,44 293.262,44
293.262,44 293.262,44
850.850,79 850.850,79
850.850,79 850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 214

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 215

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

1.426.669,17

més 216

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 217

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 218

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 219

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

meés 220

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

23



P

més 221

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

_ més 222

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

més 223

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 224

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 225

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 226

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 227

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 228

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 229

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 230

557.588,35

293.262,44
293.262,44
' 850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

24



més 231

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818, 38

més 232 més 233

557.588,35 557.588,35

293.262,44 293.262,44
293.262,44 293.262,44
850.850,79 850.850,79
850.850,79
246.323,80

1.426.669, 1\/4 6.669, ]] 1.426.669,17

més 234

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 235

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 236

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 237

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 238

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 239

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 240

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17



més 241

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

L

-

més 242

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
46.323,80
329.494,58

més 243

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

més 244

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 245

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 246

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 247

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 248

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

meés 249

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 250

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

26



més 251

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79
246.323,80

p 329.494,58
p 575.818,38

1.426.669,17

més 252 més 253

557.588,35 557.588,35

293.262,44 293.262,44
293.262,44 293.262,44
850.850,79 850.850,79
850.850,79 850.850,79
246.323,80 46.323,80
8 9.494,58

75.818,38
1.426.669,17 1.426.669,17

més 254

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 255

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 256

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 257

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 258

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 259

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 260

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

27



A

més 261

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,1Y

més 262

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

més 263

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
46.323,80

més 264

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 265

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 266

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 267

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 268

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 269

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 270

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

28



més 271

557.588,35

293.262,44

293.262,44

850.850,79

850.850,79

246)323,80

. 329594,58
)O 575.8\18,38

1.426.66

més 272

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 273

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

426.669,17

més 274

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 275

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 276

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 277

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 278

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 279

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 280

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

29



A%

més 281

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79
246.3<3,80
329.494,58
575.818:\3.8
1.426.669,17

més 282

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 283

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 284

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 285

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 286

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 287

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 288

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 289

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 290

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

30



més 291

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 292

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

1.426.669,17

més 293

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 294

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 295

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 296

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 297

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 298

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 299

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 300

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

31



més 301

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 302

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 303

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

més 304

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

- més 305

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 306

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 307

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 308

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 309

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 310

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

32



més 311

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,3%
1.426.669,17

més 312

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

1.42

/669,17 |

més 313

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
9.494,58
5.818,38

4.426.669,17

més 314

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 315

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 316

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
325.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 317

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 318

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 319

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 320

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

33



més 321

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 322

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

més 323

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 324

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 325

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 326

557.588,35

293.262,44-

293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 327

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 328

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 329

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 330

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

34



més 331

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669\17

més 332

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

més 333

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

més 334

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 335

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 336

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 337

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 338

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 339

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 340

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

35



més 341

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

é 0.850,79

e

)@ 329.494,5
d

575.818,38
1.426.669,17

més 342

557.588,35

293.262,44

246.323,80
329.494,58
575.818,38

1.426.669,17

més 343

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38

1.426.669,17

més 344

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 345

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 346

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 347

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 348

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 349

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 350

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

36



Y

més 351

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 352

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

575.818,38\
1.426.669,17

més 353

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79
246.303,80
329494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 354

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 355

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 356

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 357

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 358

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 359

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 360

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

37



més 361 més 362 més 363 més 364 més 365 més 366 més 367 més 368 més 369 més 370
557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35
293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44
293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44
850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79
850.850,79 850.850,79 50.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79
246.323,80 6.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80
M 329.494,58 9.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58
L 575.818,38 75.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38
1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17

38




39

més 371 més 372 més 373 més 374 més 375 més 376 més 377 més 378 més 379 més 380
557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35
293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44
293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44
850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79
850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79
24 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80
>€ 329) 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58
-~ 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38
1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17



40

més 381 més 382 més 383 més 384 més 385 més 386 més 387 més 388 més 389 més 390
557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35 557.588,35
293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44
293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44 293.262,44
850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79
850.850,79 850.850,79 0.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79 850.850,79
246.323,80 246.323,80, 6.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80 246.323,80
329.494 3 9.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58 329.494,58
575.818,38 818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38 575.818,38
1.426.669,17 426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17 1.426.669,17

_



més 391

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 392

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80

575.818,38
1.426.669,17

més 393

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

1.426.669,17

més 394

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 395

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 396

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 397

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 398

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 399

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 400

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17
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o

més 401

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 402

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58

més 403

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

1.226-669,17

més 404

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 405

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 406

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 407

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 408

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 409

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 410

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17
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més 411

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

246.323,80
)g 329.494,58
' 575.
1.426.66917

més 412

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,8

més 413

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79

850.850,79

més 414

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 415

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 416

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 417

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 418

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 419

557.588,35

293.262,44
293.262,44

- 850.850,79

850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17

més 420

557.588,35

293.262,44
293.262,44
850.850,79
850.850,79
246.323,80
329.494,58
575.818,38
1.426.669,17
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANGAS
SETOR DE CONTRATOS

CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA N° 003/2016 DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA GESTAO
DE SERVICOS DE ILUMINAGAO PUBLICA QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE MAUA E A SPE MAUA
LUZ LTDA

ANEXO 3
PARAMETROS PARA AFERICAO DE QUALIDADE E PROCESSOS: -

1. Metodologia de avaliagdo do desempenho da SPE:

A CONTRAPRESTACAO é composta por duas parcelas, uma fixa, referente a amortizagdo pelos
investimentos realizados e entregues pela SPE e outra variavel, a parcela referente a prestagdo dos
SERVICOS. | .

A parcela variavel serd determinada pela soma de todos os servigos prestados com periodicidade
mensal, conforme especificado no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e na ESPECIFICACAO
TECNICA. Esta parcela sera afetada pelo desempenho da SPE na prestagdo desses servigos. Serd
atribuida uma nota ao desempenho da SPE na execugdo dos SERVICOS durante o més
corréspondente, em conformidade com o sistema de avaliagdo mensal de desempenho.

A avaliagio de desempenho da SPE sera mensurada mediante a TABELA DE AFERICAO DE
DESEMPENHO (TAD). O indice mensal obtido, denominado nota TAD, incidird sobre a parcela
variavel, conforme o valor obtido no més de referéncia. '

A TAD é composta de indicadores de desempenho mensuraveis de forma objetiva, com o proposito
de direcionar a SPE a alcangar os niveis ideais de desempenho na prestagdo dos SERVICOS.

Cada indicador sera aferido com periodicidade mensal e as notas serdo atribuidas de acordo com
critérios de desempenho definidos na TAD. A nota de cada indicador de desempenho variara de 0
(zero) - nota minima, a 1,0 (um) - nota maxima. |

A SPE sera avaliada pelo MUNICIPIO para a afericio da TAD, através de avaliagbes e relatérios

mensais elaborados pela Secretaria Servigos Urbanos.
No 12 dia util do més subseqiiente ao més de referéncia, o MUNICIPIO apurara dicadores de

desempenho e calculard a Nota TAD para o més de referéncia.

2. Meio de avaliagdo conforme as etapas contratuais - prazos:

AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS
SETOR DE CONTRATOS

2.1. A nota TAD passara a ser avaliada pelo MUNICIPIO a partir do 72 més apds a emissdo da ordem
ser servico para o inicio da prestacdo dos servigos continuos — SERVICOS.

2.2. Do 12 més de vigéncia do contrato até o 62 més apos a emissdo da ordem de servigo aludida
no item 2.1, a SPE ndo serévavaliada através dos critérios estipulados neste anexo, ndo sofrendo
glosa no valor da CONTRAPRESTACAO a este titulo.

2.3. O inicio da avaliagdo dar-se-a através da observagdo presencial por parte dos funcionarios do
MUNICIPIO, em uma amostra do parque luminotécnico correspondente a no minimo 5,0 % das
luminarias existentes.

2.4. A medida que o sistema de telegestdo for implantado pela SPE, uma de suas capacidades
previstas é a emissdo dos relatérios necessarios para a avaliagdo dos indices de desempenho aqui
descritos, contendo as apuracdes de falhas de manutengdo e operagdo, conforme especificadas
neste anexo. A partir da entrada em operagdo plena desse sistema de telegestdo, o MUNICIPIO
realizara a avaliacdo da nota TAD exclusivamente através desse meio.

2.5. Na etapa contratual em que o sistema de telegestdo esteja operando com capacidade pafcial,
o MUNICIPIO realizara a avalia¢io na parte do parque luminotécnico que nao contar com o sistema

de telegestao nos moldes do item 2.3.

3. Os indicadores de desempenho estdo divididos em duas areas, com pesos iguais:
3.1. Manutengdo da iluminagdo publica - 50%

3.2. Operacdo da iluminagao publica - 50%
4. Critérios para atribuicdo da Nota TAD:

Nota TAD= Nota referente ao desempenho na manutengdo (NM) + Nota referente ao desempenho

na operacgdo (NO).

4.1. Manutengdo da iluminagdo publica:

Serdo apuradas as falhas de manutencdo, assim entendidd a e qualquer irregularidade

no pessoal, equipamentos e materiais necessarios a correta pianutengdo dos sistemas. Serd

considerada como falha, para todos os sistemas em avaliagdoNgquanto a manuten¢do, a nao

correcdo de interrupcdo e a volta ao pleno funcionamento do sistema)em avaliagdo em um tempo
maximo para retorno, que tera sua admissibilidade varidvel cofiforme a etapa de execugdo em que

AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE AUA.SP.GOV.BR
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS
SETOR DE CONTRATOS

o CONTRATO encontrar-se, considerada a partir da emissdo da ordem de servigo para a execugao
dos SERVICOS.
O TEMPO MAXIMO PARA RETORNO é o prazo limite que a SPE terd, conforme a ETAPA

CONTRATUAL, para n3o ter considerada a manutengao especifica como falha.

ETAPA CONTRATUAL TEMPO MAXIMO PARA RETORNO
12 ano : 48 horas
Até o 22 ano | 36 horas
Até o 32 ano 24 horas
A partir do 42 ano 12 horas

4.1.1. Critérios para avaliacdo dos servicos de manutengao:

4.1.1.1. Manuteng3o dos circuitos elétricos:

Ocorréncia Nota . .
Nenhuma falha a 3 falhas . 0
4 falhas a 7 falhas 2
8 falhas a 10 falhas 4
11 falhas a 13 falhas 6
Mais de 13 falhas 8
4.1.1.2.. Manutencdo das luminarias:
Ocorréncia Nota
Nenhuma falha a 3 falhas 0
4 falhas a 7 falhas 2
8 falhas a 10 falhas 4
11 falhas a 13 falhas 6
Mais de 13 falhas 8

AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANGAS
SETOR DE CONTRATOS

4.1.1.3. Manutengao dos sistemas de telegestao:

Ocorréncia Nota
Nenhuma falha a 3 falhas 0
4 falhas a 7 falhas
8 falhas a 10 falhas
11 falhas a 13 falhas

o o B N

Mais de 13 falhas

4.1.1.4. Manutengdo da central de gerenciamento:

Ocorréncia ~ Nota
Nenhuma falha a 3 falhas 0
4 falhas a 7 falhas
8 falhas a 10 falhas
11 falhas a 13 falhas

0 o &~ N

Mais de 13 falhas
4.1.1.5. Manutengdo da central de relacionamento com os consumidores:

Ocorréncia Nota
Nenhuma falha a 3 falhas 0
4 falhas a 7 falhas
8 falhas a 10 falhas
11 falhas a 13 falhas

o O A~ N

Mais de 13 falhas

4.2. Operagdo da iluminagdo publica:
Serdo apuradas as interrupcdes no funcionamento parcial ou integral dos sist€mas de iluminagdo

publica, assim entendidas como qualquer interrup¢do detectada pela fiscalizagdo no-

AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS
SETOR DE CONTRATOS

funcionamento correto de qualquer dos equipamentos integrantes do sistema ou ma gestdo de

algum componente do sistema.
4.2.1. Critérios para avaliagdo dos servicos de operagao:
4.2.1.1. 'Operagéo da central de comando e telegestao:

Ocorréncia Nota
Nenhuma interrupg¢ao a 3 interrupgdes 0
4 interrupgdes a 7 interrupgdes
8 interrupgdes a 10 interrupgdes

11 interrupgoes a 13 interrupgdes

o o BN

Mais de 13 interrupgdes
4.2.1.2. Luminérias apagadas no periodo noturno:

Ocorréncia Nota
Nenhuma a 2,0 % do parque 0
2,1% a 4,0 % do parque
4,1 % a 6,0 % do parque
6,1 % a 8,0 % do parque

0 O A~ 0N

Mais de 8,0 % do parque

4.2.1.3. Luminarias acesas no periodo diurno:

Ocorréncia Nota
Nenhuma a 1,0 % do parque 0]
1,1 % a 2,0 % do parque 2
2,1% a 3,0 % do parque 4
3,1% a 4,0 % do parque 6
Mais de 4,0 % do parque 8

AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS
SETOR DE CONTRATOS

4.2.1.4. Lumindrias com lente suja, deficiéncia na vedagdo ou auséncia de fechamento:

Ocorréncia Nota
Nenhuma a 2,0 % do parque 0 |
2,1% a 4,0 % do parque 2
4,1 % a 6,0 % do parque 4
6,1 % a 8,0 % do parque 6

8

Mais de 8,0 % do parque

4.2.1.5. Obtencdo de economia de energia elétrica conforme os valores apresentados pela SPE no

inicio da vigéncia contratual, nos moldes determinados no subitem 2.5.8 do ANEXO 3 do EDITAL:

Ocorréncia Nota
Pelo menos 98,0 % da economia programada atingida 0
Pelo menos 96,0 % da economia programada atingida 2
Pelo menos 93,0 % da economia programada atingid.a 4
Pelo menos 90,0 % da economia programada atingida 6
8

Meno‘s de 90,0 % da economia programada atingida-

5. Calculo da nota pelo desempenho na manutengao da iluminagao publica:
NM = (1-SM/100)/2

Em que,

NM: Nota da parte referente a manutengao;

SM: Soma das notas parciais dos itens 4.1.1.1 a 4.1.1.5.

6. Calculo da nota pelo desempenho na operagdo da iluminagdo publica:

NO = (1-50/100)/2
AV. JOAO RAMALHO, N° 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520, '
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANGAS
SETOR DE CONTRATOS

NO: Nota da parte referente a operagz"ao;'

SO: Soma das notas parciais dos itens 4.2.1.1 2 4.2.1.5.
5. A nota TAD sera igual a:
TAD = NM + NO.

A nota TAD serad arredondada para duas casas decimais, observado o critério da 32 e 42 casas

decimais, ou seja, até 0,0049 arredonda-se para baixo, 0,0050 ou superior arredonda-se para cima.
O valor final da CONTRAPRESTACAO sera calculado conforme a tabela a seguir:
TABELA DE AFERICAO DE DESEMPENHO (TAD)

NOTA MENSAL ATRIBUIDA (Nota TAD) DESCONTO a PARTE DA CONTRAPRESTACAO
RELATIVA AOS SERVICOS (VARIAVEL)

De 0,90a 1,00 | : Nenhum
De 0,80a 0,89 5%

De 0,712 0,79 o 10 %

De 0,612 0,69 20%
Abaixo de 0,61 30%

N3o serdo consideradas como falhas para efeito de afericdo da ngfa TAD o} desligamentos ou

5, eventos climaticos

falhas advindas de furtos, roubos, atos de vandalismo, depredagdes, aci
de grandes propor¢des e demais ocorréncias advindas de casos fortuitos. todos esses casos, a
SPE devera reparar o dano as suas expensas, bem como realizar todos os repa¥os necessarios ao

retorno do funcionamento normal dos sistemas, sem, no entanto, ser pen

AV. JOAO RAMALHO, N° 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520;
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS
SETOR DE CONTRATOS

CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA N° 003/2016 DE CONCESSAQ ADMINISTRATIVA PARA GESTAQO

DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE MAUA E A SPE MAUA
LUZ LTDA

~ ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO DE DEPOSITO

Através deste instrumento de contrato de DEPOSITO, o Municipio de Maus,
pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob n° ........ ...., heste ato representado
pelo seu Prefeito (nome), doravante denominado simplesmente MUNICIPIO, a (NOME DA SPE),
sociedade de propdsito especifico de direito privado, (qualificagdo), neste ato representada por
seu(s) diretor(es)..... (qualificacdo), doravante denominada simplesmentevSPE, ambos em conjunto
doravante denominados simplesmente PARTES, considerando-se que encontram-se contratadas
através do contrato n° (numero), cujo objeto é a parceria publico-privada para prestacio dos
servicos de iluminagdo publica no MUNICIPIO de Maug, daro causa a recursos a serem
depositados no Banco (nome do banco), instituicdo financeira brasileira oficial, (qualificagé_o),
neste ato representada por seu(s) direfor(es) ...... (qualificagdo), doravante denominado
simplesmente AGENTE FIDUCIARIO, tem entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE

DEPOSITO, e acordam o seguinte:
Clausula Primeira — Termos e condi¢des

1.1. Caracterizacdo dos recursos.
O MUNICIPIO depositara, com periodicidade mensal, os recursos provenientes da Contribuicdo
para Custeio do Servico de lluminagdo Publica — CIP, em conta corrente de sua titularidade,

mantida pelo AGENTE FIDUCIARIO. Esta conta serd denominada CONTA DE DEPOSITO. Esta conta
: publico-privada

0s pagamentos

sera destinada exclusivamente a realizar os pagamentos do contrato d

(PPP) para gestdo da iluminag3o publica no Municipio de Maua.

Paragrafo Gnico — Caso os recursos advindos da CIP ndo sejam suficientes para

previstos no contrato de PPP, o MUNICIPIO podera suprir a CONTA DE DEPOSITO cory recursos de

outras fontes.

AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520)
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
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SECRETARIA DE FINANGCAS
SETOR DE CONTRATOS

1.2. Tratamento da CONTA DE DEPOSITO.

Os recursos que venham a ser depositados na CONTA DE DEPOSITO terdo remuneragdo a ser
definida através de resolu¢do das PARTES, apds a abertura da conta, segregada de acordo com os
termos deste CONTRATO DE DEPOSITO. Essa conta terd o nimero................ , € sera mantida na

AgENCia ..cooevrniincnen , do AGENTE FIDUCIARIO.

1.3. Da destinacdo dos recursos da CONTA DE DEPOSITO.

Os recursos depositados pelo MUNICIPIO na CONTA DE DEPOSITO terdo o seguinte tratamento e
destinacdo, conforme o atestado liberatério de pagamento encaminhado ao AGENTE FIDUCIARIO
pelo MUNICIPIO, por meio da Secretaria de Servigos Urbanos.

1.3.1. Recursos para pagamento da CONTRAPRESTACAO da concessiondria responsavel pela
iluminagdo publica no Municipio (SPE):

O valor referente 3 CONTRAPRESTACAO, conforme indicado no atestado liberatério de pagamento
encaminhado ao AGENTE FIDUCIARIO pela Secretaria de Servicos Urbanos, serad para a SPE em até
2 (dois) dias Uteis apds o recebimento do boletim de medig3o, na conta da SPE, conforme disposto
no item 1.5. |
1.3.2. Recursos destinados ao depdsito na Conta de Reposi¢do dos Ativos. v

O valor referente ao depodsito na Conta de Reposicdo dos Ativos sera transferido da CONTA DE
DEPOSITO para a conta especialmente destinada a manutengéo dos recursos a serem destinados 3
Reposicio dos Ativos, nos valores indicados pelo MUNICIPIO no atestado liberatério de
pagamento.

1.3.3. Recursos destinados ao pagamento da fatura mensal de energia elétrica.

O valor referente ao consumo mensal de energia elétrica utilizada no sistema de iluminagdo nas
vias publicas sera indicado pelo MUNICIPIO no atestado liberatério de pagamento. Esse valor
deverd ser pago pelo AGENTE FIDUCIARIO no dia do vencimento da fatura mensal, que

acompanhara o atestado liberatdrio de pagamento.

1.3.4. Recursos provenientes de aportes realizados pelo MUNICIPIO.
Na eventualidade da ocorréncia de aportes por parte do MUNICIPION esses recursos serdo
depositados na CONTA DE DEPOSITO e utilizados para pagamento da SPE, conforme determinar o
atestado liberatorio de pagamento.
1.4. Investimentos da CONTA DE DEPOSITO, do Fundo Garantidor e 6 Fundo de Reposi¢do dos

Ativos.

AV, JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP (19371-520,
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
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Os recursos existentes na CONTA DE DEPOSITO e na Conta de Reposicio dos Ativos serdo
investidos e reinvestidos pelo AGENTE FIDUCIARIO, nos investimentos determinados pelas PARTES,
por escrito, dentre as modalidades existentes nas carteiras de investimento mantidas e operadas
pelo AGENTE FIDUCIARIO. O AGENTE FIDUCIARIO fornecera relatérios, com periodicidade mensal,
refletindo as transacdes realizadas na CONTA DE DEPOSITO e Conta de Reposigdo dos Ativos. O
AGENTE FIDUCIARIO terd o direito de liquidar todos os investimentos realizados, a fim de fazer os
desembolsos necessarios, nos termos deste CONTRATO DE DEPOSITO.

Paragrafo Gnico. O AGENTE FIDUCIARIO nio terd nenhuma responsabilidade por qualquer prejuizo
sofrido como resultado de todo o investimento feito em conformidade com as instrucdes das
PARTES, ou como resultado de qualquer liquidagdo de qualquer investimento antes de seu
vencimento ou com a n3o obtencdo de resultado programado para qualquer investimento advindo

de instrucdo das PARTES.

1.5. Procedimentos e instru¢6es de pagamento.

1.5.1. Procedimentos para pagamento éom recursos da CONTA DE DEPOSITO:

A CONTA DE DEPOSITO, juntamente com todos os juros recebidos nessa conta, ficando claro que os
juros se constituem como parte integrante da CONTA DE DEPOSITO, sera mantida, e seus recursos
desembolsados de acordo com os termos deste CONTRATO DE DEPOSITO. As PARTES reconhecem
que o AGENTE FIDUCIARIO estd autorizado a utilizar as instrugdes de transferéncia de fundos para
desembolsar os recursos existentes na CONTA DE DEPOSITO, sem a emissdo de ordem adicional,
conforme estabelecido no item 3.2, na forma determinada no anexo A deste contrato. Os
desembolsos serdo realizados através da seguinte movimentagao:

Conta para debito — CONTA DE DEPOSITO

Titularidade: Municipio de Maua

Numero:

Agencia:

Conta para credito:

Titularidade: (SPE)

Numero:

Agencia:

Banco:

1.5.2. Procedimentos para pagamentos com a utilizagdo da Conta de Reposi¢ao dos Ativos:
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Os recursos componentes da Conta de Reposigdo dos Ativos deverao ser utilizados para pagamento
da SPE quando houver aquisicdo de equipamentos e materiais por parte da SPE. Os valores a
serem pagos serdo informados pelo MUNICIPIO ao AGENTE FIDUCIARIO através do atestado

liberatério de pagamento.

1.6 Rescisdo.

Este CONTRATO DE DEPOSITO estara rescindido de pleno direito no caso da ocorréncia de qualquer
dos seguintes eventos:

© 1.6.1. A descontinuidade de carreamento dos recursos da CIP para a CONTA DE DEPOSITO, por
qualquer motivo, em conformidade com as disposi¢des do item 1.3 deste instrumento. '
1.6.2. O decurso do prazo de 35 (trinta e cinco) anos, a partir da data da emissdo da ordem de
inicio da prestac¢do dos servios deste contrato, emitida em conjunto pelas PARTES, caso em que o
saldo remanescente da CONTA DE DEPOSITO sera desembolsado de acordo com as disposigdes do

item 1.3.
Clausula Segunda - Disposi¢des sobre o AGENTE FIDUCIARIO

2.1. Limitacdo da capacidade do AGENTE FIDUCIARIO.

2.1.1. O presente CONTRATO DE DEPOSITO expressa e exclusivamente estabelece os deveres do
AGENTE FIDUCIARIO com rela¢3o a quaisquer e todos os assuntos pertinentes deste instrumento,
n3o havendo para o AGENTE FIDUCIARIO quaisquer deveres ou obrigagdes tacitas ou implicitas.
Este CONTRATO DE DEPOSITO constitui o tnico acordo entre o AGENTE FIDUCIARIO e as PARTES
em relacdo ao objeto deste contrato, e nenhum outro acordo celebrado entre as PARTES, em
conjuhto ou isoladamente, sera considerado como obrigag3o inerente ao AGENTE FIDUCIARIO, no
todo ou em parte.

2.1.2. O AGENTE FIDUCIARIO ira atuar apenas e tdo somente como executor dos depdsitos aqui

determinados e das movimentagdes financeiras aqui autorizadas, nad ynsabilizando de

qualquer forma pela suficiéncia, exatiddo, autenticidade ou validade do objéto deste CONTRATO

DE DEPOSITO ou qualquer parte dele, pela a forma de sua execugdo ou pgla identidade ou
autoridade de qualquer pessoa envolvida nos atos aqui previstos. O AGENTE FIDUEIARIO n3o terd

iddo de qualquer

qualquer obrigagdo de investigar ou inquirir sobre a validade ou_a—exa

documento, acordo, instru¢do ou pedido que lhe for enviado, ndo podendo ser responsabilizado
AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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por agir ou n3o agir de acordo com qualquer documento, acordo, instrugdo ou solicitagdo que lhe
haja sido enviada e que n3o seja autentica. O AGENTE FIDUCIARIO n3o serd, de nenhuma maneira,
responsavel por notificar, nem serd o seu dever notificar, a qualquer das PARTES ou qualquer outra
parte interessada no presente contrato, acerca de qualquer pagamento determinado por este

contrato ou seus anexos.

2.2 Autoridade para agir.

2.2.1. O AGENTE FIDUCIARIO fica autorizado e obrigado a atuar por meio deste CONTRATO DE
DEPOSITO somente em conformidade com as disposi¢des contidas na cldusula primeira.

2.2.2. O AGENTE FIDUCIARIO serd resguardado de qualquer responsabilidade por agir em
conformidade com qualquer notificagdo por escrito, pedido, contra-ordem, consentimento,
certificado, recibo, autorizagdo, procurag¢do ou outro documento que receba e considere de boa-fé
como genuino, n3o limitados, mas incluindo itens direcionando o investimento ou ndo-aplicagdo
dos recursos, itens que solicitem ou autorizem a:Iiberaga"\o, o desembolso ou reten¢do do objeto
deste contrato e itens que alterem os termos deste CONTRATO DE DEPOSITO.

2.2.3. Em caso de qualquer disputa ou duvida quanto as disposi¢des deste contrato, o AGENTE
FIDUCIARIO contratara assisténcia, consultoria ou assessoria juridica para se resguardar de
qualquer obrigagdo ndo prevista que eventualmente lhe seja imputada, ficando desde ja
estipulado que as recomendacdes juridicas advindas desse contrato serdo seguidas pelo AGENTE
FIDUCIARIO. As custas desses servigos juridicos deverdo ser suportadas pelas PARTES, caso reste
comprovado que deram causa a tal procedimento.

2.2.4. Em caso de qualquer divergéncia entre qualquer uma das partes no presente CONTRATO DE
DEPOSITO, ou entre as PARTES, no contrato de parceria publico-privada que rege sua relagdo, que
resulte em reclamacgdes ou reivindicagdes conexas as matérias abrangidas pelo presente contrato,
ou no caso de o AGENTE FIDUCIARIO, de boa fé, encontrar-se em duvida quanto a que medidas
tomar em virtude de evento ocorrido em divergéncia de posicdo entre_as partes ou em

desconformidade com o aqui disposto, o0 AGENTE FIDUCIARIO poderd, a‘s 0, recusar-se a

cumprir com todas as reivindicagdes ou exigéncias sobre tal evento, ou ainda/recusar-se a tomar
qualquer medida prevista neste instrumento, assim que reste comprovado o desagordo ou duvida,
e em qualquer caso, o AGENTE FIDUCIARIO n3o serd ou tornar-se-a responsével de quglquer forma
ou perante qualquer pessoa por sua falha ou recusa em agir, permanecendo no digeito a continuar

a abster-se de agir até que:
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2.2.4.1. os direitos das partes envolvidas no eventual litigio tenham sido total e finalmente
julgados por um tribunal de jurisdicao competente;

2.2.4.2. todas as divergéncias tenham sido julgadas e/ou tovdas as duvidas resolvidas por acordo
entre os envolvidos, e o AGENTE FIDUCIARIO tenha sido notificado por escrito, em termo(s)
assinado(s) por todos os envolvidos. Nao obstante o acima exposto, o AGENTE FlDUCI./'\RIO podera,
aseu critério, obedecer 3 ordem, julgamento, decreto ou imposi¢do de qualquer tribunal, seja com
ou sem jurisdicdo determinada, ou de qualquer ente oficial, ficando o AGENTE FIDUCIARIO
autorizado, a seu exclusivo critério, a cumprir e obedecer tais ordens, sentengas, decretos ou
imposicBes. A prerrogativa do AGENTE FIDUCIARIO prevista neste item tem abrangéncia a todos os
atos oficiais que venham a ter repercussao sobre este contrato.

2.2.5. No caso de qualquer controvérsia entre as partes deste contrato ndo encontrar solugdo
judicial ou extra-judicial, ou no caso de o AGENTE FIDUCIARIO rescindir o presente contrato por
motivo que lhe seja de direito, e as partes ndo elegerem agente que o substitua, o AGENTE

FIDUCIARIO tera o direito de ingressar judicialmente para determinar os direitos das partes.

2.3. Remuneragéo. Pela execugdo dos servigos objeto deste contrato, o AGENTE FIDUCIARIO teré
direito a remuneragao, como segue: |

2.3.1. O AGENTE FIDUCIARIO fara jus, em base mensal, a importancia equivalente a 20,0 % (vinte
por cento) do valor dos rendimentos das aplicacdes financeiras que excederem a variagdo do IGP-
M no més em questdo. As aplicacGes financeiras sdo a totalidade dos investimentos que o AGENTE

FIDUCIARIO realizar com a totalidade dos ativos financeiros que detiver por for¢a deste contrato.

2.4. Indenizagdo. As PARTES concordam solidariamente em indenizar o AGENTE FIDUCIARIO, suas
afiliadas e seus diretores, funciondarios, sucessores, cessionarios, advogados e agentes (cada um
denominado simplesmente Parte Indenizada), que sejam declarados isentos de responsabilidade

reclamacdes, demandas, despesas, danos, multas e honorérios advocaticiosspffidos ou incorridos

por ato relacionado a este contrato, judicial ou extra-judicialmente, re perdas, custos,

por qualquer Parte Indenizada ou pelo AGENTE FIDUCIARIO, como resultado de qualquer ato

ecorrente deste

realizado ou n3o realizado em funcdo deste contrato, ou qualquer litigio ou agado d
contrato. Essa indenizacdo deve incluir, mas ndo se limitando a, todos os custds incorridos em

conjunto por qualquer Parte Indenizada ou pelo AGENTE FIDUCIARIO.
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2.5 Diversos.

2.5.1. O AGENTE FIDUCIARIO n3o realizara qualquer pagamento, investimento ou outro uso de
recursos até que a CONTA DE DEPOSITO' e/ou a Conta de Reposicdo dos Ativos, conforme o caso,
tenham os recursos suficientes para tal.

2.5.2. Fica resguardado ao AGENTE FIDUCIARIO o direito de retirar-se deste contrato a qualquer
momento, mediante notificacio por escrito as PARTES, quando entdo as partes deverdo nomear
imediatamente um sucessor para a fungio de AGENTE FIDUCIARIO. O AGENTE FIDUCIARIO devera
permanecer na relagdo contratual ate (jue as PARTES nomeiem seu substituto. A permanéncia,
neste caso, ndo podera estender-se por prazo superior a 4 (quatro) meses. Caso esse prazo
transcorra, e as PARTES ndo hajam elegido um substitutd, fiéa facultada ao AGENTE FIDUCIARIO a
sua retirada imediata desta relagdo contratual. |
2.5.3. Todos os direitos inerentes ao AGENTE FIDUCIARIO permanecerdo vigentes mesmo apos a

rescisdo deste contrato.
Clausula Terceira — Disposig¢Ges gerais

3.1 Desligamento do AGENTE FIDUCIARIO.

Apos a entrega de toda a documentagdo exigida para sua retirada deste contrato e de todos os
recursos existentes na CONTA DE DEPOSITO, no Fundo Garantidor e no Fundo de Reposi¢do dos
Ativos, ficam as fungdes do AGENTE FIDUCIARIO extintas, ndo havendo mais qualquer obrigagao do
AGENTE FIDUCIARIO em relagio a este contrato. '

3.2. Instrugbes de pagamento.

O pagamento da SP.E serd realizado pelo AGENTE FIDUCIARIO mediante o envio, por parte do
MUNICIPIO, do atestado liberatério de pagamento, conforme modelo no Anexo A. Eése documento
sera emitido mensalmente, no dltimo dia util de cada més, pela Secretaria de Servigos Urbanos, na

pessoa do Secretario Municipal, que devera firmar o documento ou delegar poderes.a funcionario

da Secretaria para que o firme. Essa delegagdo poderd, excepcionalmente, s& ada também

.

pelo Prefeito. Nesse caso, essa delegacdo devera ser feita por instrumento emitido\pela Secretaria,

firmado obrigatoriamente pelo Secretdrio Municipal ou pelo Prefeito. A Secretyria devera
encaminhar o atestado liberatério de pagamento ao AGENTE FIDUCIARIO ate o, 5%dia atil do més

subsegiiente ao de sua competéncia. O AGENTE FIDUCIARIO devera realizar o pagamento a SPE em
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até 2 (dois) dias Gteis apds o recebimento desse documento. O AGENTE FIDUCIARIO poder3, a seu
critério, buscar a confirmag¢do da emissdo do atestado liberatério de pagamento e da respectiva
autorizacdo de pagamento. Nesse caso, podera entrar em contato por qualquer meio que julgue
conveniente com pelo menos um dos seguintes servidores do MUNICIPIO:

- Prefeito;

- Secretario de Servigos Urbanos;

- Diretor...........

- Diretor........

- outros que se deseje incluir

Caso o AGENTE FIDUCIARIO entenda que haja necessidade da confirmagdo de pelo menos um dos
servidores do MUNICIPIO ultra-relacionados e n3o obtenha éxito na tentativa de contato, podera,
a seu critério, ndo realizar qualquer movimentag¢ao na CONTA DE DEPOSITO, ate que o contato seja

realizado e o respectivo pagamento confirmado.

3.3 Notificagdo.
Qualquer notificagdo relativa a este contrato devera ser realizada ao AGENTE FIDUCIARIO por

escrito.

3.4 Alteragoes.
Os termos deste contrato poderdo ser alterados, modificados ou revogados através de instrumento

de aditivo contratual firmado pelas partes.

3.5 Forga Maior.
O AGENTE FIDUCIARIO n3o podera ser responsabilizado por eventos advindos de casas fortuitos ou
forca maior, tais como greves, falha de equipamento ou falha de transmissao, guerra, terrorismo

ou qualquer outro ato ou circunstancia além do seu controle.

3.6 Novagao.
A inexigéncia de uma das partes, no que tange ao cumprimento, pelas outras partes/de qualquer
das disposi¢bes ora pactuadas, serd considerada mera liberalidade, ndo constituthdo renuncia a

esse direito, nem impedimento ao seu exercicio posterior, nem constituird novagao tontratual

AV. JOAO RAMALHO, N° 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MMUA.SP.GOV.BR

Pagina 8 de 10 | (\



PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANGAS
SETOR DE CONTRATOS

Partes, data.
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ANEXO A
ATESTADO LIBERATORIO DE PAGAMENTO
De acordo com o determinado no contrato de prestagdo de servigos de iluminagdo publica através
de parceria publico-privada celebrado entre o MUNICIPIO e a SPE, juntamente com o que
determina o CONTRATO DE DEPOSITO, celebrado entre o MUNICIPIO, a SPE e o Banco (nome), vem
a Secretaria de Servicos Urbanos, por meio deste atestado, solicitar a transferéncia de recursos da
CONTA DE DEPOSITO para a conta da SPE, para a Conta de Reposi¢do dos Ativos, para o pagamento
da fatura mensal de energia elétrica e para pagamento com a utilizagdo dos recursos existentes na
Conta de Reposi¢ao dos Ativos, conforme estipulado no item 1.3 do CONTRATO DE DEPOSITO, nos

seguintes montantes:

1. Pagamento da fatura de energia elétrica (boleto para pagamento anexo): RS............. (cereeeenes L)
2. Pagamento da CONTRAPRESTACAO: RS................. (T );
3. Depdsito na Conta de Reposi¢do dos Ativos: RS ( ................. );

4. Pagamento a SPE com recursos da Conta de Reposigdo dos Ativos: R$

.................... (ceervemrereerereen )

Este atestado refere-se & medicdo mensal dos servigos executados pela SPE e demais

movimentacdes financeiras no més de competéncia de (més/ano).
Maua, (data) .

SERVIDOR PUBLICO
IDENTIFICACAO
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CONTRATO DE PARCERIA P(_JBLICO PRIVADA N° 003/2016 DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA GESTAQ
DE SERVICOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE MAUA E A SPE MAUA
LUZ LTDA

ANEXO 5 — MATRIZ DE RISCO

1. RISCOS RELATIVOS AO PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA

ATRI- INTEN- 5:;5;\-
DEFINICAO DO DESCRICAO BUICAO | SIDADE DE ACOES PARA
RISCO DO DO IM- OCOR MITIGAGCAO
| RISCO | PACTO RENCIA
NI ivul
Discordancia Dificuldade da SPE na MUNICIPIO divu .ga
do projeto execucao do projeto Muito amplamente o projeto
1.1 SPE Alto ) que pretenda
elaborado pelo elaborado pelo baixa executar. pagamento
MUNICIPIO MUNICIPIO »Pag
atrelado a metas
potisonal Wanon et
1.2 projeto porp Y PUBLICO | Médio Baixo | econdmico financeiro
parte do com acréscimo de do CONTRATO
MUNICIPIO custos ao CONTRATO
~ Caso a SPE detecte
Alterag0es ou o
. - falhas ou auséncia de
Alteragdes de complementagdes de e
rojeto por projeto por solicitagdo especificagao no
13 | Proete ICIAcdo B0 | Médio | Média projeto, devera
solicitagdo da | da SPE, com diminui¢do . :
e propor alteragdes com
SPE ou acréscimo de custos custos ou zanhos
a0 CONTRATO 8
compartilhados
2. RISCOS NA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS | _
ATRI- INTEN- ,E_::IE,(;
DEFINICAO DO DESCRICAO BUICAO | SIDADE DE ACOES PARA
RISCO DO DO IM- OCOR MITIGACAO
RISCO PACTO RENCIA
: EDITAL deve prever
Subdimensionamento visita técnica e
Erro na de custos por parte da CONTRATO deve
21 estimativa de ' SPE ou au§enc1a de SPE Médio Ml{lto prever que todos os
custos por insumos existentes na baixa SERVICOS e OBRAS
parte da SPE elaboragdo dos pregos sdo obrigacao da SPE,
ofertados dentro do prego
ofertado

!
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. : Sang0es contratuais
Estimativa de .
raz0 de A SPE atrasa na entrega : impostas a SPE por
2.2 pOBRAS das OBRAS ou etapa PUBLICO | Médio Baixo | atraso na entrega das
incorreta das OBRAS OBRAS ou etapa das
OBRAS
O CONTRATO deve
Roubo, furto, Custos adicionais prever que nestes
53 vandallsr?o, causados por roubo, SPE Médio | Média cas?s os custos
depredagdes, furto, vandalismo, deverdo ser arcados
perdas depredagdo ou perda pela SPE, SPE deve
contratar seguros
O CONTRATO deve
Custos causados por prever que nestes
Seguranga no | acidentes de trabalho, - . casos os custos
2.4 ) SPE Médio Baixa -
trabalho seguranca inadequada _ deverdo ser arcados
ou ausente pela SPE, capacitagao
do pessoal
O CONTRATO deve
: er nestes
Responsabilida Custos por prejuizos - pzz:os ?;ecustos
2.5 | de civil quanto por prejut 'SPE Médio | Baixa N
. causados a terceiros deverdo ser arcados
a terceiros ~
pela SPE, contratagdo
de seguros pela SPE
» Seguros exigidos da
Casos fortuitos Custos ggrados por . Muito SPE no CONTRATO,
2.6 ) caso fortuito ou forca | PUBLICO | Baixo . e
ou forca maior . baixa reequilibrio
maior . g .
econOmico financeiro
Respeito ao ato
Alterag0es na legislagao juridico perfeito,
Mudan adas | °Y outras normas que estabilidade
2.7 norn?las impliguem em PUBLICO | Médio Baixa institucional e
aumento de custos ou contratual e
diminuigdo de receitas reequilibrio
econdmico financeiro
Alteracdo da Alterac¢do da carga Reequilibrio
2.8 carga tributaria incidente PUBLICO | Baixo Alto econc“)miio financeiro
tributaria sobre o CONTRATO
_Equipes do
Custos gerados por
Al
iberagioge | EOSOMUNICIIO | capacitads para
29 | . - i a i adi ~
instalagGes ou ll.beragacz de locais SPE Médio Alto . gestdao do CONTRATO,
oulipstalacdes ou na L
documentos reequilibrio
entrega de documentos A g .
\ N\ econdmico financeiro
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Defeitos de execugao
nas OBRAS ou

Exigéncia de
qualificagdo técnica
no EDITAL, fiscalizagdo

Falh - ‘1 N
2.10 alhas (je SERVICOS causados PUBLICO | Médio Média da execugao, seguro
execugdo : . e
pela SPE ou seus garantia, qualificagcdo
subcontratados técnica de
subcontratados
Exigénci EDITAL
Falta de SPE ndo possui 0s xng.enCIa. n'o.
~ , de disponibilidade de
. recursos para a | recursos ou ndo obtém Muito caixa ou de carta de
2.11 | execugdo das financiamento paraa | PUBLICO | Médio baixa instituicio financeira
OBRAS e/ou | execugio das OBRAS ass‘; i
SERVICOS e/ou SERVICOS assegl
financiamento
Faléncia da SPE ou de Exigéncia de
Faléncia da empresa envolvida Muito demonstrativos
2.12 SPE ou de diretamente na PUBLICO | Médio baixa financeiros da SPE e
subcontratada execucdo das OBRAS de suas
e/ou SERVICOS subcontratadas
' Exigénci SPE
Greve na SPE Ocorréncia de greve xigencia que a
ou suas dos funcionarios da SPE ; contrate seguro de
2.13 PUBLICO | Médio Baixa responsabilidade civil,
subcontratada ou de suas
acordos com
s subcontratadas .
sindicatos
Atraso no inicio da . e
operacio ap6s a Equipe qualificada,
At L. Mui fiscalizacdo do
2.14 raso da emissdo da ordem de | PUBLICO | Médio | uito 15€a1zacao go
operacao . baixa MUNICIPIO, san¢des
servico causada pela .
contratuais
SPE
Custos gerados por Seguro de
Acdes judiciais 8 . P . Muito | responsabilidade civil,
2.15 processos vencidos por SPE Médio .
contra a SPE . baixa governanga
terceiros contra a SPE .
coorporativa
CEStOS gerad.os por , Assisténcia juridica,
Custos acoes trabalhistas ou ‘e Muito
2.16 ) . SPE Médio . governanga
trabalhistas custos acima do baixa ;
. coorporativa
estlmado
Custos gerados por ma- Exigéncia de
Negligenciana | gestdo ou negligencia Muito qualificagdo técnica
2.17 gestdo do na execugao do PUBLICO | Médio Baixa no EDITAL, fiscaliza¢do
CONTRATO CONTRATO por parte da da execugdo e seguro
SPE garantia

A
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Previsdo de
Reducdo dos custos compartilhamento
518 Ganh.o. de operacionais causada AMBOS Baixo Baixa dos .ganh.os
produtividade por ganho de operacionais por
produtividade aumento de
produtividade
Diminuica - =
Dificuldade de |m|nu!g.ao de receita EDITAL com. previsao
atingir por dificuldade de do mecanismo de
2.19 n . atingir indices de SPE Médio Baixa pagamento mediante
parametros de . ~
desempenho metas, qualificacao
performance . ;
operacional das equipes
Investimentos Exigéncia no EDITAL
Investimentos adicionais da SPE de capacidade
. o . fi . p
590 acima do devidos a obsolescéncia PUBLICO | Médio Ml{lto man.celra das E ? de
. prematura dos baixa | qualidade/especificag
previsto . ~ .
equipamentos ou Oes dos equipamentos
materiais instalados e materiais utilizados
Decretagdo da
caducidade, retengao
Cancelamento Seguradora cancela
das apodlices apolice dos seguros Muito de pagamentos,
2.21 . . PUBLICO Alto . exigéncia de
dos seguros da exigidos pelo baixa notificacio previa ao
SPE CONTRATO MUNICIPIO por parte
da seguradora
3. RISCOS AMBIENTAIS ) - _ -
ATRI- INTEN- ’E‘::IE/CI; ‘ o
DEFINICAO DO DESCRICAO BUICAO | SIDADE DE ACOES PARA
RISCO DO DO IM- OCOR- MITIGACAO
RISCO PACTO RENCIA
Reequilibrio
econdmico financeiro,
Custos excessivos para . exigéncias da area
3.1 anf:isc;cr?tsais atendimento de SPE Médio IZI;:: ambiental do
normas ambientais MUNICIPIO dentro de
parametros
adequados
Execugdo de descarte
Descarte adequado.a legislagao
. Custos de multas ou . ambiental,
inadequado de . . Muito ~
3.2 , agoes civis publicas por SPE Alto . contratagdo de
residuos . baixa L
. scarte inadequado empresa especializada
perigosos
em descarte de
aN mercurio

~—
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Alteragdo de arvores e
plantas situadas nas

Execugdo de poda de
arvores e avaliagdo de

Impacto na vias publicas e de risco a flora e fauna
33 flora e fauna . P SPE Baixo Baixa n .
) insetos e aves pela com agoes através de
locais -
presenga de luz profissional
artificial contratado
. RISCOS LEGA_L_e_/gq_ REGULATéRIO . - _
ATRI- INTEN- i::s;
DEFINICAO DO DESCRICAO BUICAO | SIDADE DE AGOES PARA
RISCO DO DO IM- OCOR MITIGAGCAO
RISCO | PACTO RENCIA
. ' Indenizagao prevista
Htereniodn Muito | "0 CONTRATO, regras
4.1 Intervengdo MUNICIPIO na PUBLICO Alto baixa :Ef:;i::rgo
CONCESSAO -/ Vencao,
arbitragem.
Custos adicionais de Indenizagdo prevista
encampagao por ' Muito no CONTRATOQ, regras
4.2 Encampagao interesse publico. PUBLICO Alto . legais para
. . baixa -
Necessidade de lei encampagao,
autorizativa arbitragem.
Decretagdo de Exigéncia de
caducidade da Muito qualificagdo técnica
43 Caducidade CONCESSAO por PUBLICO Alto baixa no EDITAL, fiscalizagao
insuficiéncia de da execugdo e seguro
desempenho da SPE garantia, arbitragem
- Rescisao contratual por . Indenizagao prevista
Rescisdo do Muito
4.4 CONTRATO consenso entre as AMBOS Alto baixa no CQNTRATO,
partes arbitragem
Rescisdo do Rescisao judicial por Muito Indenizagao prevista
4, NTRA
> CO. ~ .TO.p.or a¢dao movida pela SPE SPE Alto baixa no CONTRATO
decisao judicial
Fase de estruturagao
da PPP conduzida por
Anulagao do Muito empresa
4.6 Anulagdo CONTRATO por vicios | PUBLICO Alto baixa especializada,
insanaveis Indenizag¢do prevista

no CONTRATO,
arbitragem

-
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Termino do

Termino antecipado do

Contratagao de

4.7 | CONTRATO por CONTRATO causado PUBLICO Alto |V|U.It0 seguro's por .partﬁe da
. por evento natural baixa SPE, indenizagao,
forca maior e .
catastréfico arbitragem
Situacio Decisdo de novos Muito Indenizagdo prevista
4.8 Oh,tfca governos contrariaa | PUBLICO | Alto | .~ no CONTRATO,
P CONCESSAO arbitragem
5. RISCOS JURIDICOS — e .
ATRI- INTEN- _E_:_:S;
DEFINICAO DO DESCRICAO BUICAO | SIDADE DE ACOES PARA
RISCO DO DOIM- | o or. MITIGAGCAO
RISCO PACTO RENCIA
Custos advindos do nao Previsao .contratual de
o . cumprimento das
Direito cumprimento da . . s
. I . s Muito normas societarias,
5.1 | Empresariale | legislagdo empresarial SPE Médio . C oA
i s baixa exigéncia de
Societario e/ou societdria por
governanga
parte da SPE .
coorporativa
Previsdo contratual de
Custos advindos do ndao obrigatoriedade de
Direito do cumprimento da .- Muito | atendimento das
>-2 Trabalho legislagdo trabalhista SPE Médio baixa | normas trabalhistas,
por parte da SPE qualificagao do
pessoal
6. RISCOS DA ESTRUTURAGAO DA PPP E DA LICITACAO
ATRI- INTEN- f‘z:lE\/(j\
DEFINICAO DO DESCRICAO BUICAO | SIDADE DE ACOES PARA
RISCO DO DO IM- OCOR MITIGACAO
RISCO PACTO RENCIA
Custos advindos da Exigéncias de
Estruturagao necessidade de Muito qualificagao das
6.1 da PPP mal complementagao, PUBLICO | Médio baixa empresas autorizadas
executada corre¢ao ou reexecugao para a estruturagdo da

da estruturagdo da PPP

PPP
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Exigéncias de
qualificagdo das

e . empresas autorizadas
Dificuldades impostas P

6.2 | Licitagao vazia

ao projeto pelo PUBLICO | Alto | Muito | paraa estruturacdo da
MUNICIPIO baixa | PPP, divulgagdo previa
) da CONCESSAOQ,
consulta publica do
EDITAL
EDITAL com critérios
i Dificuldade de escolha claros e objetivos de
Existéncia de da melhor proposta valificacdo técnica e
6.3 muitos L P . P PUBLICO Alto Baixa 9 . ¢ . .

- divida a quantidade de capacidade financeira

licitantes . . ; 5
licitantes para o implantagdo da

' PPP
Exigéncias de
lificacs

Abuso dos qualificagdo <-ias

» empresas autorizadas
Imbugnacio concorrentes e de
6.4 pugnhag entes da sociedade | PUBLICO
do certame

. para a estruturagdo da
Alto Baixa o~

: PPP, capacita¢ao da
comissdo de licitagao

civil, ma utilizacdo da
legislagdo de licitagbes

e de procuradores
municipais
Seguradora cancela
Cancelamento L v

das apolices do apolice de seguro dada Muito Desclassificacdo da

6.5 P alicitante paraa | PUBLICO | Alto . simicag

seguro para Articinacio no baixa licitante

licitar P pag
certame

/
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CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA N° 003/2016 DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA GESTAO

DE SERVICOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MAUA E A SPE MAUA
LUZ LTDA

ANEXO 6

NORMAS PARA CALCULO E CONTABILIZACAO DA DEPRECIAGAO BENS AFETOS A CONCESSAO
ADMINISTRATIVA E OPERACIONALIZAGAO DA CONTA DE REPOSICAO DOS ATIVOS

1. Critérios de célculo e contabiliza¢do da depreciagdo dos bens integrantes do ativo imobilizado da
SPE:

1.1. Os bens que compdem o ativo imobilizado dever3o ter o valor de sua depreciagdo langado

conforme as normas vigentes de contabilidade.

1.2. Excetuando-se as luminarias adquiridas pela SPE com seus recursos, inclusive seu custo de
instalacdo, os sistemas de telegestio, central de controle operacional e melhoria de rede e de
circuitos implantados, conforme as especificagdes técnicas e o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
todos os bens integrantes do ativo imobilizado deverdo ser repostos pela SPE, as suas expensas,

assim que atingirem sua vida Gtil, ou seja, apds transcorrido o prazo total de depreciagdo.

1.3. Os prazos para o célculo da depreciagdo dos bens integrantes do ativo imobilizado serdo os
previstos na INSTRUCAO NORMATIVA SRF N2 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998, da Receita

Federal do Brasil.

1.4. As luminarias LED adquiridas no inicio do contrato, sua substitui¢do, o sistema de telegestdo e
telemetria, a central de controle operacional e os investimentos em melhoria de rede e de circuitos
instalados, todos esses investimentos da concessiondria, terdo prazo de depreciacdo de 144 meses,
ou seja, 12 anos, contados a partir da data de sua instalagdo e entrega ao MUNICIPIO para seu uso,

em perfeitas condi¢6es operacionais.

1.5. Os bens adquiridos pela SPE com seus proprios recursos, que substituirem os que forem
alienados, deverdo ser lancados no ativo imobilizado, quando for o caso, passando a sofrer

deprecia¢do a partir da data de sua disponibilizagdo para uso na CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

1.6. Os prazos de depreciacdo dos bens que venham a ser adquiridos ao longo do CONTRATO que

sejam de novas tecnologias, que ndo estejam definidos no CONTRATO ou nas atuais normas

\contabei 22 acBes de oérgdos fazendarios ou outras fontes juridicamente aceitas, deverdo
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ter seu prazo de depreciacdo obtido através de deliberagdo entre as partes, devendo, quando nédo
houver outra fonte, ser tomado como prazo base para o periodo de depreciagdo o prazo de

garantia oferecida pelo fabricante.

1.7. Os bens adquiridos com recursos de aportes, sejam provenientes de aportes diretos ou com
recursos da Conta de Reposicdo dos Ativos ndo fazem parte dos investimentos realizados pela SPE,
ndo podendo ter seu valor de depreciagdo langado como custo na contabilidade e respectivos

demonstrativos da SPE.

2. Conta de Reposigao dos Ativos:

2.1. Com a finalidade de provisionar recursos para a reposigdo dos ativos principais do contrato,
quais sejam as lumindrias, sua instalagdo, o sistema de telegestdo, a central de controle
operacional e os investimentos em melhoria de rede e circuitos elétricos, ao longo da vigéncia do
CONTRATO, sera mantida uma Conta de Reposicio dos Ativos, junto ao AGENTE FIDUCIARIO, com
recursos destinados exclusivamente & aquisicio de novas lumindrias, sua substituicdo,
componentes totais ou parciais do sistema de telegestdo e da central de controle operacional e
para os investimentos em melhoria de rede e nos circuitos elétricos, por ocasido do término da
vida util desses sistemas instalados pela SPE no inicio do CONTRATO ou quando do término da vida

util de sistemas que ja tenham sido substituidos ao longo do CONTRATO.
2.2. A Conta de Reposicio dos Ativos tera recursos advindos das receitas da CIP, em base mensal.

2.2.1. Caso o MUNICIPIO n3o arrecade valores suficientes para destinagdo prevista a Conta de
Reposicdo dos Ativos a titulo de CIP, podera destinar recursos de outras fontes, a fim de preservar

os valores destinados a composigao do Fundo.

2.3. A Conta de Reposigdo dos Ativos sera mantido pelo AGENTE FIDUCIARIO, em conta apartada
da CONTA DE DEPOSITO, sendo disponibilizado para a SPE, para que adquira novos ativos para
repor os que atingirem sua vida Util durante a vigéncia do CONTRATO, conforme as regras

estipuladas no CONTRATO, especialmente as deste item.

2.4. Esta Conta serd co ta por recursos depositados em parcelas de depdsito mensal,

conforme disposto no CRONOGRAMA.
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2.5. A vida util prevista para os ativos instalados como investimento da SPE no inicio do CONTRATO,
quais sejam, as lumindrias, o sistema de telegestdo, a central de controle operacional e os circuitos

elétricos, esta estimada inicialmente em 144 (cento e quarenta e quatro) meses.
2.6. O valor mensal a ser provisionado sera o estipulado no CRONOGRAMA.

2.7. As lumindrias serdo instaladas pela SPE em etapas mensais, com o numero e o tipo de

luminarias, estabelecidos conforme o CRONOGRAMA.

2.8. A provisdo para a Conta de Reposi¢do dos Ativos passara a ser apurada em base mensal, a

partir do primeiro més de vigéncia contratual.

2.9. A SPE devera oficiar o MUNICIPIO quando entender que os ativos a serem repostos com 0s
recursos da Conta de Reposi¢do dos Ativos ndo apresentarem mais condi¢cdes de uso. O
MUNICIPIO devera anuir a essa solicitacio, considerando as justificativas apresent'adas pela SPE..-O
MUNICIPIO encaminhard ao AGENTE FIDUCIARIO, juntamente com o atestado liberatério de
pagamento, a ordem para que pague a SPE os valores dos ativos por ela adquiridos em substituigdo

aos considerados obsoletos.

2.10. O MUNICIPIO e a SPE poderdo rever a vida atil dos ativos instalados no inicio do CONTRATO,
uma vez constatado que, ao término da vida util inicialmente estimada, esses ativos ainda
oferecam condigdes de permanecer em uso, implicando no aumento de seu periodo de uso. Neste
caso, o valor integrante da Conta de Reposi¢do dos Ativos devera ser utilizado quando se constatar

sua obsolescéncia.

2.11. A SPE devera informar ao AGENTE FIDUCIARIO através do atestado liberatério de pagamento

mensal quando da necessidade de utilizagdo dos recursos da Conta de Reposi¢do dos Ativos.

2.12. O saldo da Conta de Reposicdo dos Ativos revertera ao MUNICIPIO apenas na extingdo do
CONTRATO, conforme especificado na Cldusula 37 do CONTRATO, devendo esses recursos, até esse
evento, ser mantidos pelo AGENTE FIDUCIARIO e liberados a SPE quando tornar-se necessaria a

reposi¢ao de ativos obsoletos.

2.13. £ expressamente vedada ao MUNICIPIO a retirada de recursos da Conta de Reposi¢do dos

Ativos para finalidade diversa da aqui prevista.
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3. Reposicao de outros itens do ativo imobilizado:

3.1. A SPE devera repor todos os demais itens do ativo imobilizado, quais sejam, veiculos,

equipamentos, instalagdes e demais itens as suas expensas.

3.2. Todos os itens constantes no ativo imobilizado da SPE sdo considerados bens reversiveis,

devendo ser transferidos ao MUNICIPIO na extingio do CONTRATO.

3.3. Esses itens deverdo estar em perfeitas condigdes de uso, dentro de sua vida atil, conforme os

parametros estipulados no item 1.3 deste ANEXO.

3.4. Caso a SPE disponibilize qualquer equipamento através de aluguel de terceiros, estes ndo

integrardo o ativo imobilizado da SPE.

4. Expansdo do sistema de iluminagao:

4.1. O MUNICIPIO tera sua area urbana expandida ao longo do contrato de concessdo, através da
incorporag3o a area urbana de novos loteamentos, formando novos bairros. Os novos pontos de
iluminagdo serdo custeados pelos proprietarios desses loteamentos, conforme reza a legislagdo

municipal pertinente.

4.2. O servigo de manutengdo e operagio desses novos pontos deverd ser executado pela SPE, nos

mesmos moldes determinados neste CONTRATO.

4.3. O nimero de pontos adicionados aos servi¢os de manutengdo e operagdo sera objeto de
acréscimo aos valores pagos a SPE a esses titulos, devendo ser celebrado aditivo contratual para

contemplar esse acréscimo de servigo, nos moldes da cldusula 18 do CONTRATO.

4.4. O custo desse acréscimo de servico sera coberto pelo acréscimo na receita da CIP proveniente
dos novos contribuintes, proprietarios dos iméveis servidos pelo servigo de iluminagdo publica

nesses novos bairros.
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CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA N° 003/2016 DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA GESTAQ
DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MAUA E A SPE MAUA
LUZ LTDA

ANEXO 7

NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO VARIAVEIS DA PARCELA DE
AMORTIZAGAO VARIAVEIS DA PARCELA DE SERVIGOS

1. A CONTRAPRESTACAO devera possibilitar o devido retorno dos investimentos, custos de
operagdo, manutengao, custos de depreciacdo, custos financeiros, custos indiretos e beneficios
decorrentes dos investimentos realizados e servigos prestados pela SPE, constituindo sua Unica

remunerag3o paga pelo MUNICIPIO relativa ao objeto do CONTRATO.

1.1. A CONTRAPRESTAGAO sera apufada mensalmente ao longo da vigéncia contratual, através das
medicBes realizadas pela SPE e atestadas pelo MUNICIPIO. A CONTRAPRESTACAO é composta de
duas parcelas distintas, uma relativa a amortizagdo pelos investimentos realizados pela SPE, que é
fixa, apurada através da soma das parcelas de amortizagdo pelas etapas de OBRAS devidamente
executadas, entregues e aceitas pelo MUNICIPIO, conforme disposto no item 2 deste Anexo,
somada a parcela relativa a execucdo dos SERVICOS, proporcionalmente a sua execugdo e

disponibilizagdo, que € varidvel, conforme disposto no item 3 deste ANEXO.

1.2. O instrumento de pagamento da CONTRAPRESTACAO serd o atestado liberatdrio de

pagamento, a ser emitido pela Secretaria Servigos Urbanos.

2. A parte da CONTRAPRESTACAO relativa a amortizagdo pelos investimentos obedecerd as

seguintes disposi¢oes:

2.1. A execugdo dos investimentos sera dividida em etapas mensais, totalmente individualizadas,
com os investimentos previstos para cada etapa mensal descritos no CRONOGRAMA, no més

correspondente.

2.2. A SPE elaborara medi¢do mensal, no ultimo dia util de cada més, com o descritivo das obras

executadas e concluidas no més em questao.

2.3. A SPE encaminhara o/bolétim dessa medigdo ao MUNICIPIO para andlise no primeiro dia util

do még subsequentg.

2.4. O MUNICIPAO analisard a medicdo apresentada pela SPE no prazo maximo de 3 (trés) dias Gteis
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apds sua entrega, verificando in loco a execugdo, a respectiva conclusdo e a disponibilizagdo para

uso dos itens de investimento constantes no boletim de medi¢do entregue pela SPE.

2.5. Dentro do prazo previsto no item 2;4, e constatada a regularidade da etapa de investimento
constante, com a atestagdo de sua efetiva conclusdo e disponibilizagio para uso, o MUNICIPIO
emitird o atestado liberatério para pagamento da amortizagdo relativa a etapa de investimento
entregue, integrante da parte fixa da CONTRAPRESTACAO.

2.6. Ap6s a sua emissdo, O MUNICIPIO devera encaminhar o atestado liberatério de pagamento ao

AGENTE FIDUCIARIO no prazo méximo de 2 (dois) dias Gteis.

2.7. O inicio do pagamento da amortizagdo relativa a cada etapa de investimento dar-se-4 no més

subseqliente a sua execugao, conclusdo e disponibilizagdo para uso.

2.8. O prazo de pagamento da parcela de amortizag3o relativa a cada etapa de investimento serd o
nimero de meses compreendido entre o més de seu inicio de pagamento e o ultimo més de

vigéncia contratual.

2.9. A taxa de juros para remuneragdo do investimento, utilizada no calculo da parcela de
amortizacdo relativa a cada etapa de investimento sera de 1,0 % ao més, capitalizados
mensalmente. _

2.10. O valor presente considerado para o calculo da amortizagdo de cada etapa de investimento
sera o valor da etapa mensal das OBRAS, conforme disposto no ANEXO 2.

2.11. O critério de calculo sera o da Tabela Price.

2.12. A SPE destacara na fatura e nota fiscal mensais a parcela de amortizagdo relativa ao més de
referéncia, relativa & determinada etapa de investimento, o més e ano de aceitagdo da etapa, o
valor da parcela de amortizagdo e o nimero de ordem da parcela.

2.13. Ap6s o efetivo recebimento e aceitagdo por parte do MUNICIPIO da etapa de investimento, e
a conseqliente inclusdo na medicdo mensal da correspondente parcela de amortizagdo, essa
parcela serd automaticamente incluida nas medicdes subseqlientes, até o termino do prazo de
amortizacao.

2.14. Ante a emissdo de atestado liberatério para o pagamento da amortizagdo referente a
determinada etapa de investimento, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO, o AGENTE
FIDUCIARIO procederd 3
do CONTRA

pagamento dessa parcela de amortizacdo, no prazo estipulado na

Clausula 21

2.15. A parté\fixa da CONTRAPRESTACAO, ou seja, a parte relativa a totalidade de amortizagdo a ser

|
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paga, correspondente as parcelas de amortizagdo relativas a cada etapa mensal de investimento ja
concluida e disponibilizada para a prestagdo dos respectivos servigos, serd apurada através da
soma de todas as parcelas de amortizacdo relativas as etapas de execugdo das OBRAS ja entregues
e aceitas pelo MUNICIPIO, conforme disposto no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

3. A parte da CONTRAPRESTACAO relativa aos servigos continuos de operagdo e manutenc¢do do
parque luminotécnico e de operacio e manutengdo do sistema de telemetria e telegestdo
executados pela SPE, que compreendem os SERVICOS, sera cobrada conforme os SERVICOS sejam
efetivamente re.alizados e atestados pelo MUNICIPIO, nos moldes e valores previstos no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e na ESPECIFICACAO TECNICA, com periodicidade mensal.

3.1. O MUNICIPIO podera solicitar & SPE a alteragdo das equipes de manutengdo e operagdo, para

mais ou para menos, conforme as reais necessidades, em fungdo da efetiva demanda verificada.

3.2. A SPE elaborard medi¢cdo mensal, no ultimo dia util de cada més, com o descritivo dos

SERVICOS executados no més em questao.

3.2.1. A medicido mensal a titulo de SERVICOS devera explicitar o nimero de pontos de iluminagdo
existente no més de sua referéncia, que servira de base para o calculo do valor pela prestagao dos

SERVICOS, nos moldes estipulados no item 18.16 do CONTRATO.

3.3. A SPE encaminhara o boletim dessa medi¢do ao MUNICIPIO para anélise no primeiro dia util

do més subsequente.

3.4. 0 MUNICIPIO analisara a medigdo apresentada pela SPE no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis
apds sua entrega, atestando através de seu pessoal encarregado da fiscalizagao dos SERVICOS, sua
correta execugdo, bem como a regularidade das quantidades e valores apresentados no boletim de

medicdo entregue pela SPE.

3.5. Dentro do prazo previsto no item 3.4, e constatada a regularidade da execugdo dos SERVICOS
relativos a0 més em questdo, bem como as quantidades e valores apresentados, o MUNICIPIO
emitird o atestado liberatério para pagamento da parte da CONTRAPRESTAGAO relativa aos
SERVICOS.

3.6. Ap6s a sua emissdo, O MUNICIPIO devera encaminhar o atestado liberatério de pagamento ao

AGENTE FIDUCIARIO no prazo maximo de 2 (dois) dias Gteis.

3.7. Ante'\a emissdo de-atestado liberatério para o pagamento da parte da CONTRAPRESTACAO
relativa aos, SERVIC idamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO, o AGENTE FIDUCIARIO
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procederd ao pagamento dessa parcela de amortizacdo, no prazo estipulado na Clausula 21 do
CONTRATO.

4. A CONTA DE DEPOSITO receberd mensalmente os valores arrecadados pelo MUNICIPIO a titulo
de CIP (Contribuicdo para Custeio do Servico de lluminagdo Publica), devendo os recursos
existentes nessa conta ser utilizados pelo AGENTE FIDUCIARIO para pagamento da fatura de
energia elétrica e da CONTRAPRESTACAO, nesta ordem de prioridade. Os recursos serdo destinados
a CONTA DE DEPOSITO da seguinte maneira:

4.1. A parte da CIP arrecadada pela concessionaria distribuidora de energia elétrica no MUNICIPIO
sera transferida diretamente por essa concessionaria para a CONTA DE DEPOSITO, com
periodicidade mensal; |

4.2. A parte da CIP arrecadada diretamente pelo MUNICIPIO serd transferida pelo Tesouro
Municipal para a CONTA DE DEPOSITO, com periodicidade mensal. ‘

4.3. Caso o valor arrecadado com a CIP n3o seja suficiente para o pagamento da fatura de energia
elétrica e da CONTRAPRESTACAO, o MUNICIPIO devera destinar recursos de outras fontes para

cumprir com essas obrigagdes pecuniarias.

5. A Secretaria Servicos Urbanos serd o unico 6rgdo do MUNICIPIO encarregado de emitir o

documento de liberagdo do pagamento das faturas (atestado liberatério de pagamento).

5.1. Esse documento deverad ser encaminhado pela Secretaria Servigos Urbanos ao AGENTE

FIDUCIARIO, nos moldes previstos na Clausula 21 do CONTRATO.

6. As OBRAS ou SERVICOS impugnados pelo MUNICIPIO, no que concerna a sua execugdo, nao
poderio ser faturados ou, se o forem, serdo glosados nas faturas pelo 6érgdo municipal responsavel

pela fiscalizagdao do CONTRATO.

7. O pagamento da primeira medicdo da parte da CONTRAPRESTAGCAO referente a amortizagdo
pelos investimentos ficard condicionado a apresenta¢do, pela SPE, da Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART referente as OBRAS.

8. Nenhum pagamento isentard a SPE das obrigagbes previstas neste CONTRATO, quaisquer que

sejam, nem implicara na aprovacdo definitiva dos servigos executados.

9. Todos os atrasos que ocopfam ho pagamento da CONTRAPRESTAGAO resultardo em acréscimo

de juré&s moratorios de um pgr cento) ao més, a partir do inadimplemento. O saldo devedor,

ap6s a ingjdéncigAe juros,Ydeverd ser corrigido pela variagdo do IPCA do IBGE ou indice que vier a
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substitui-lo, pro rata tempore, da data prevista contratualmente para pagamento até a data de sua

efetivagdo.

10. Caso o valor arrecadado com a CIP, depositado mensalmente na CONTA DE DEPOSITO, exceda o
valor a ser pago a SPE, a SPE devera elaborar um plano de investimentos para a utilizagao desses

recursos, objetivando primordialmente a antecipagdo da execug¢ao das OBRAS.

10.1. O plano de investimentos deverad conter o projeto das obras pretendidas, o prazo de
execucdo, o valor das obras demonstrado através de planilhas de célculo com composi¢ao analitica

de todos os pregos e 0 memorial descritivo das obras pretendidas.

10.2. Caso as OBRAS previstas no CRONOGRAMA estejam conclun’daé, a SPE podera propor no
plano de investimentos a execugdo de outros investimentos que se fagam efetivamente

necessarios ao sistema de iluminagdo nas vias publicas.

10.3. O MUNICIPIO analisara o plano de investimentos no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
devendo emitir relatério fundamentado aceitando ou ndo a proposta constante no plano de

investimentos.

10.3.1. Caso o MUNICIPIO aceite o plano de investimentos proposto pela SPE, deverd emitir

autorizagdo para a execugdo das obras propostas no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

10.3.2. Caso o0 MUNICIPIO n3o aceite o plano de investimentos proposto, a SPE devera realizar os
ajustes necessarios, conforme indicagdo do MUNICIPIO, e entregé-lo novamente no prazo méaximo

de 10(dez) dias uteis.

10.3.3. Apds a nova entrega do plano de investimentos, o MUNICIPIO devera proceder conforme o

subitem 10.3.

11. Caso os valores provenientes da arrecadagao da CIP depositados mensalmente na CONTA DE
DEPOSITO n3o sejam suficientes o pagamento dos SERVICOS e amortizagdo dos investimentos
previstos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, as disposicdes ali constantes poderdo ser

alteradas, devendo ser respeitada a seguinte ordem decrescente de priorizagdao para o emprego

dos recursos:

11.1. pagamento dA faturajte gia elétrica do sistema de iluminagao nas vias publica;
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11.2. pagamento da amortizacio pelos investimentos ja realizados e aceitos pelo MUNICIPIO;
11.3. pagamento dos SERVICOS;
11.4. pagamento a Conta de Reposi¢ao dos Ativos.

11.5. o MUNICIPIO deverd arcar com os custos das obriga¢es pecuniarias ja assumidas com

recursos de outras fontes na eventualidade prevista no item 11.

12. Os valores disponiveis para investimento serdo aferidos mensalmente conforme as seguintes

premissas:
12.1. Avaliagdo da previsdo de investimento constante no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

12.2. Verificacdo da disponibilidade financeira para investimento, correspondente ao valor do
recolhimento da CIP depositado na CONTA DE DEPOSITO, deduzido dos custos contratuais

previstos, na ordem de prioridades disposta no item 11.

12.3. A afericdo da movimentagdo na CONTA DE DEPOSITO devers ser conduzida nos seguintes

moldes, conforme o caso:

12.3.1. Caso seja constatada a existéncia de valor excessivo, com continuidade previsivel e
consistente para o prazo contratual remanescente, esse valor serd considerado como
disponibilidade para investimento, e serd empregado pelo SPE para a captagdao de recursos para
tais investimentos, conforme as premissas financeiras estipuladas no ANEXO 2 ou em deliberacdo
conjunta do MUNICIPIO e da SPE.

12.3.2. Caso seja constatada a inexisténcia de valor excessivo ou esse excesso demonstre-se sem
continuidade previsivel e consistente para o prazo contratual remanescente, a SPE ndo ficara
obrigada a realizar investimentos, mesmo que previstos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,

dada a insuficiéncia de recursos advindos da CIP que permitam tal comprometimento.

12.3.3. Na hipdtese de a CIP n3o ser suficiente para a realizagdo de todos os investimentos
previstos no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, e os ‘aportes previstos na CONCESSAO
ADMINISTRATIVA jé tenham sido realizados ou ndo sejam de possivel realizagdo, a SPE e o

MUNICIPIO deverdo envidaf exorcos conjuntos para a busca de possibilidades que permitam a

entrada de novos recursog nas regceitas contratuais, com o intuito de possibilitar a realizacdo dos

investimantos previsyos dy|necesgarios, conforme o desenvolvimento do CONTRATO.
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12.3.4. Ante a insuficiéncia de recursos advindos da arrecadagdo da CIP para a implantag¢do em sua
totalidade dos SERVICOS e OBRAS previstos no CONTRATO, e esgotadas as possibilidades relativas a
aportes por parte do MUNICIPIO, o MUNICIPIO deverd alterar a legislagdo municipal com a
finalidade de reajustamento da arrecadag¢do da CIP para que o CONTRATO possa ser implantado

em sua totalidade."

13. A SPE n3o poderé ser obrigada, por eventual determinagdo do MUNICIPIO ou de qualquer
outra origem, a realizar investimentos no CONTRATO nem realizar a prestacdo de servigos ante a
constatacio que os recursos advindos da CIP sejam insuficientes para o custeio desses

investimentos ou execug¢do desses servigos.

14. As OBRAS a serem executadas pela SPE com os recursos advindos da Conta de Reposigdo dos

Ativos serdo tratadas como obras a serem custeadas através de aportes do MUNICIPIO.

15. Os recursos existentes na Conta de Reposicdo dos Ativos serdo utilizados ao longo do
CONTRATO para o pagamento dos aportes do MUNICIPIO, com exce¢do dos aportes previstos no
CRONOGRAMA para serem realizados do 272 ao 362 més.

16. No caso de pagamento por OBRAS executadas através de aportes, a CONTRAPRESTACAO

obedecera as seguintes disposi¢oes:

16.1. A execugdo das OBRAS a serem pagas através de aportes obedecera ao disposto no

CRONOGRAMA ou ajuste entre o MUNICIPIO e a SPE, no més correspondente.

16.2. A SPE elaborard medicio mensal, no ultimo dia util de cada més, com o descritivo das obras a

serem pagas através de aportes, executadas e concluidas no més em questao.

16.3. A SPE encaminhara o boletim dessa medi¢do ao MUNICIPIO para andlise no primeiro dia util

do més subsequente.

16.4. O MUNICIPIO analisard a medicdo apresentada pela SPE no prazo maximo de 3 (trés) dias
tteis apds sua entrega, verificando in loco a execugdo, a respectiva conclusdo e a disponibilizagdo

para uso dessas OBRAS, conforme o boletim de medi¢do entregue pela SPE.

16.5. Dentro do prazo pfevisto Yo item 16.4, e constatada a regularidade da OBRA, com a
atestagdo\de sua efptiva 3p e disponibilizagdo para uso, o0 MUNICIPIO emitira o atestado

liberatério para pagamento doaporte relativo a OBRA entregue, devendo constar nesse atestado
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tratar-se de pagamento a ser realizado com recursos do Fundo de Reposi¢ao dos Ativos.

16.6. Apds a sua emissdo, O MUNICIPIO devera encaminhar o atestado liberatério de pagamento

ao AGENTE FIDUCIARIO no prazo méaximo de 2 (dois) dias ateis.

.\

16.7. A SPE emitira para ao MUNICiPIO a fatura e nota fiscal especificas da OBRA a ser paga através
de aporte, relativa ao més de referéncia, nas quais constard expressamente tratar-se de
pagamento de OBRA através de aporte do MUNICIPIO, o més e ano de aceitagdo da OBRA, o valor
da OBRA e do respectivo aporte e o nimero de ordem da parcela.

16.8. Ante a emiss3o de atestado liberatério para o pagamento do aporte referente a determinada
OBRA, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO, o AGENTE FIDUCIARIO procederd ao
pagamento no prazo estipulado na Clausula 21 do CONTRATO.

17. A parte varidvel da CONTRAPRESTAGAO, relativa aos SERVICOS, poderd sofrer variagdo em
fungdo dos indices de qualidade na prestagdo dos SERVICOS, conforme estipulado na Clausula 34

do CONTRATO e no ANEXO 3.

18. Caso o MUNICIPIO altere a legislagdo relativa a CIP, promovendo a incremento de arrecadagdo,
podei'é solicitar a SPE, unilateralmente, a execu¢do de OBRAS previstas originalmente no
CRONOGRAMA como pagas através de aportes, passando a paga-las através de amortizagdo por

esse investimento, nos moldes do item 2.

18.1. Para que possa utilizar-se desta faculdade, o MUNICIPIO devera comprovar, nos moldes
previstos no subitem 12.3.1, que a arrecadagdo da CIP obtida com a alteragdo da respectiva
legislagdo é suficiente para o pagamento da amortizagdo das OBRAS originalmente previstas como

pagas através de aportes.
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CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA N° 003/2016 DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA GESTAO

DE SERVICOS DE ILUMINACAQ PUBLICA QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE MAUA E A SPE MAUA

LUZ LTDA

ANEXO 1

DESCRICAO TECNICA DAS SOLUGCOES DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA (OBRAS A SEREM
EXECUTADAS - INVESTIMENTOS) E DOS SERVICOS DE GESTAO DO PARQUE LUMINOTECNICO

I — OBRAS E SERVICOS INICIAIS.

1. A SPE deverad iniciar o CONTRATO com a inspegdo e avaliagdo objetiva do estado em que se
encontram os componentes do Parque de lluminagdo Publica, através da entrega de Laudo Técnico
Conclusivo, envolvendo consultoria, analise técnica, legal, tributaria e regulatéria dos servigos e do
consumo de energia elétrica, com analise dos instrumentos contratuais de interface com a
concessiondria distribuidora de energia elétrica e formas para eficientizar a arrecadagdo da
Contribuigdo para Custeio dos Servigos de lluminagdo Publica (CIP), com apresentagdo de

relatérios contendo as diretrizes e agdes a serem desenvolvidas.

2. A SPE devera contar com engenheiro eletricista especializado para elaboragdo de Laudo Técnico,
com a indicacdo detalhada de eventuais servigos e recuperagbes que deverdo ser solicitados a
empresa distribuidora de energia elétrica, anteriormente responsavel pelo parque luminotécnico,

caso seja detectada qualquer responsabilidade atribuivel a essa empresa.

3. Deverd ser realizada inspecdo, por amostragem representativa, com avaliagdo sobre as
condicées de operagdo do sistema de iluminagdo publica em relagdo a conformidade com as

normas e padroes aplicaveis.

4. As Normas Técnicas que deverao ser utilizadas, dentre outras aplicaveis, sdo:
4.1. ABNT NBR 15129:2004 — Luminarias para iluminagdo publica — Requisitos;
4.2. ABNT NBR 5101:1992 — lluminagdo publica;

4.3. ABNT NBR 5426:1985 — Amostragem;

4.4. ABNT NBR 5427:1985 — Guia para Amostfagem;
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4.5. Padrdes Técnicos da distribuidora de energia elétrica local.

5. A SPE devera realizar andlise dos seguintes documentos relativos aos servicos objeto deste

CONTRATO:

5.1. Faturas da distribuidora de energia elétrica;

5.2. Contrato de fornecimento de energia para iluminagdo publica vigente;

5.3. Acordo operativo para disciplinar as condi¢Ges de acesso ao sistema elétrico de distribuigao;

5.4. Convénio para arrecadagado da Contribuigdo para os Servigos de Hluminagao Publica (CiP) com a

distribuidora;

5.5. Lei Municipal que instituiu a CIP;

5.6. Demais normas aplicaveis.

6. Cadastramento georreferenciado da rede de iluminagao publica.

6.1. A SPE devera realizar o cadastramento da rede de iluminagdo publica, gerando um banco de
dados para o processo de gestdo e eficientizacdo do sistema de iluminagdo nas vias publicas do

MUNICIPIO.
6.2. Coleta inicial de dados em campo:

6.2.1. O cadastramento da rede deve ser realizado com a coleta das informag¢des apontadas, com
equipamento coletor de dados portatil, que permita exibir um formuldrio para levantamento e

inser¢do dos dados do sistema de iluminagdo publica;

6.2.2. O MUNICIPIO fornecera a SPE o mapa com os eixos de logradouros em meio cartografico

digital, com a respectiva classificagdo das vias;

6.2.3. A SPE deverd executar o cadastramento georreferenciado de todos os pontos de iluminagdo

publica, obtendo as coordenadas georreferenciadas de todo o parque luminotécnico;

6.3. Cadastro georreferenciado: os dados que comporao o sistema de gestdo da iluminagdo publica
serdo principalmente obtidos através da implantagdo do cadastro georreferenciado dos pontos e

sistemas de iluminagdo publica. Esses dadog's&rdo obtidos de duas fontes, a saber:
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6.3.1. Dados Externos: definicio de metodologia técnica e computacional para coleta e
relacionamento de informag¢des de fontes externas, como concessiondria de distribui¢do de

energia elétrica, fornecedores e dados oficiais como IBGE.

6.3.2. Dados Internos: coleta e integra¢do de dados da prépria Administragdo, entre todas as
secretarias envolvidas no projeto, bem como integra¢do com os bancos de dados existentes. Para a
modelagem de dados de um sistema integrado de gestdo, é importante que os elementos
coletados estejam dispostos de tal forma que os atributos de todos possam se relacionar entre si

para obtencdo de informagGes geograficas e gerais acerca dos pontos que integrardo o sistema.

6.4. O sistema devera ter seguranga compativel com os niveis de exigéncia da Administracdo,

observando os seguintes aspectos:
6.4.1. Hierarquia de acesso por niveis de permissao;
6.4.2. Histdrico das alteragdes;

6.4.3. Softwares, ferramentas e interfaces que preservem a integridade légico-referencial dos
dados e que permitam valida¢do reciproca e univoca entre os diversos bancos de dados,

eliminando a possibilidade de erros de coleta e tratamento da informagao;
6.4.4. Coordenagdo centralizada;
6.4.5. Banco de dados Multifinalitario.

6.5. O cadastro de cada ponto de iluminagdo publica e dos pontos do sistema de uma maneira

geral devera conter no minimo as seguintes informagoes:
6.5.1. Logradouro;

6.5.2. Bairro;

6.5.3. Tipo e Comprimento do Brago;

6.5.4. Numero do Ponto, atribuido ao poste;

6.5.5. Tipo de Rede;
6.5.6. Tipo de Luminaria;

6.5.7. Tipo de Poste;
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6.5.8. Data de Instalagdo;
6.5.9. Altura do ponto luminoso;
6.5.10. Recuo do poste em relagdo a guia;

6.5.11. Outros que se fizerem necessarios para correta caracterizagdao do ponto luminoso e demais

equipamentos do sistema de iluminagdo.

6.6. Devera haver filtros de busca que possibilitem a obtencdo de qualquer dado a partir de

qualquer informacgao do item buscado, seja ponto de iluminagdo, seja outro ponto do sistema.

6.7. Os mapas deverao ter precfséo de 10,0 (dez) centimetros na localizagdo dos pontos, com a
possibilidade de lay-out cartogréafico, mapa simples com logradouros, mapa de satélite e mapa com

descri¢do dominial.

6.8. Os relatérios deverdo conter todas as informagdes acerca dos pontos e a interagdo com todos

0s sistemas municipais existentes.

7. A elaboracio do Laudo Técnico Conclusivo e do georreferenciamento deverdo ser ultimadas pela

SPE no prazo de até 180 dias apds a emissdo da respectiva ordem de servigo.

8. Os custos dos servicos de cadastramento, laudo técnico e georreferenciamento estao contidos
nos SERVICOS, devendo a equipe que realiza-los-4 estar dimensionada e contida nos custos
mensais dos SERVICOS 12 ANO.

Il - DESCRICAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS — INVESTIMENTOS DO PARCEIRO PUBLICO

1. As OBRAS a serem executadas, com seus respectivos valores, sdo as seguintes:

Remuneragao estudos 500.000,00
Troca de Luminarias 51.989.223,51
Rede de Telegestao 12.166.526,33
Melhoria de Rede 11.240.498,33
Centro de Controle Operacional 3.115.933,42
Descarte de Luminérias’ 388.528,54
TOTAL IVESTIMENTOS SPE 54.763.590,03
APORTES DO PODER PUBLICO 24.637.120,11 /

TOTAL INVESTIMENTOS 79.400.710,13
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2. Os prazos de execugdo para cada tipo de obra bem como as respectivas etapas que as compdem
-estdo previstos no CRNOGRAMA.

3. As especificacBes técnicas para sua execugdo estdo contidas neste caderno, no capitulo relativo a

cada tipo de obra.

Il — PLANEJAMENTO DAS AGOES PARA GESTAO DO PARQUE LUMINOTECNICO E DIRETRIZES PARA
OS PROJETOS EXECUTIVOS A SEREM ELABORADOS PELA SPE.

1- Conceitos a serem seguidos na elabora¢do do planejamento da iluminagao publica.

A iluminac3o publica deve compreender varios aspectos a serem fruidos pelos cidaddos, entre eles
a ambiéncia espacial da cidade, seguranga publica, demais elementos da estrutura urbana da

cidade e a eficiéncia energética da rede de iluminagio.

O planejamento da gestdo dos servigos de iluminagdo deve ser um instrumento capaz de
proporcionar o uso correto da energia elétrica para a iluminagdo de vias publicas e de areas de.
circulagdo de pedestres, bem como um dos componentes da estrutura urbana da cidade, capaz de

promover o seu desenvolvimento sécio-econdémico.

A iluminagdo artificial da cidade deve contemplar as especificidades das dreas quanto ao seu

contexto histdrico, cultural, econdmico e comportamental, de modo a oferecer qualidade de uso.

O planejamento deve partir da escolha adequada das solugdes tecnoldgicas e de infraestrutura,
levando em consideracdo os condicionantes ambientais, os valores culturais da populagao, a
vocacdo econdmica do MUNICIPIO, buscando desta forma, acentuar as diretrizes, objetivos e o

modelo espacial de cidade.

A iluminagdo publica deve contribuir para a beleza do cenario noturno, monumentos e edificios,
ter impacto ambiental controlado e limitado, devendo a energia elétrica consumida ser a
necessaria, sem desperdicio e o custo de promové-la deve ser adequado com as fungdes urbanas,
necessidades e possibilidades do wusudrio, bem como a tecnologia deve utilizar-se de

conhecimento, técnica e produtos regionais, quando possivel.

Além disso, deve-se observar que a iluminggdp nas vias publicas proporcione seguranga do trafego

de veiculos e pedestres nas vias A jlacdo, melhoria da qualidade ambiental para o
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desenvolvimento das atividades sociais, a maior compreensdo possivel do espaco urbano e a

compatibilizagdo entre a arborizacdo e a iluminagao urbana.

Para que o planejamento da iluminagdo publica possa responder a essas necessidades, devem ser
consideradas algumas questdes basicas, como valores culturais, identidade civica, seguranga,
hierarquia viaria, uso do solo, critérios de desenhos, auséncia de polui¢do luminosa, conservacao
de energia, tipologias de luminarias, tecnologia disponivel, principais consumidores de energia e
rede de energia existente. Esse conjunto de informagdes deve ser organizado para a elaboragdo de
mapas temdticos, constituindo um importante instrumento para o didlogo entre técnicos e

populagdo.

2. O planejamento deve potencializar:

2.1. Visibilidade das a¢6es do Poder Publico Municipal;
2.2. Seguranga dos cidadaos e trafego;

2.3. Preservagdo do Patrimonio Histérico e Cultural;
2.4. Protecdo do Meio Ambiente;

2.5. Promogao do Turismo;

2.6. Estimulo as atividades comerciais e de lazer.

3- Etapas do planejamento.

Inicialmente, devem ser estruturados os conceitos e buscado o nivelamento de conhecimento e
consenso entre as pessoas que irdo participar do desenvolvimento do trabalho, promovendo-se
uma convergéncia de estratégias, metas e objetivos com o intuito de tragar a linha de agdo

desejada.

Em segundo lugar, deve ser realizada a anélise da situagdo existente, com o diagndstico das
caracteristicas da iluminag¢3o publica urbana existente, seja do ponto de vista urbanistico, seja do

ponto de vista dos equipamentos que a compdem.

noturna das vias publicas, pragas e mo entos. Sera feita a definigdo de todos os elementos

Subsequentemente, deve ser apresentada a proposta de reordenagdo luminotécnica e valorizagdo 7

quantitativos e qualitativos do prdjetd, necessarios para traduzir numa linguagem luminotécnica as

escolhas de ordem lonceitual estética defin');das.
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O reordenamento levard em consideracdo o uso funcional e seguran¢a dos espagos durante a
noite, percepc¢io dos espacos, volumes e estruturas urbanas por parte dos cidaddos, aspectos do
urbanismo relacionados com o ambiente noturno, a hierarquia vidria e uso do solo, e os principais
eixos de expansdo da rede de iluminagdo. Esse trabalho deve, ainda, assegurar a possibilidade de,
em uma etapa posterior, colher subsidios da popula¢do, através de pesquisas e troca de

informacgdes com os usuarios.

Como resultado do planejamento como um todo, serd produzido um documento com uma
programacio de investimentos do sistema de iluminagdo publica do MUNICIPIO, que congregara as
diretrizes e normas destinadas a orientar as atividades de manutengao, reforma, melhoramento e

expansao do sistema.

O trabalho deverd conter planilhas e especificagdes técnicas que contemplem as obras e servigos a
serem realizadas, com descri¢do detalhada de equipamentos, matérias e servigos bem como um

cronograma fisico-financeiro das obras e investimentos.
4. Diretrizes para novos projetos de iluminagdo publica

Para todas as instalagdes a serem realizadas nas redes de iluminagdo publica, em substitui¢do as
atualmente existentes ou nas novas instalagbes, a SPE deverd elaborar e apresentar para
aprova¢do ao MUNICIPIO, os projetos executivos de iluminagdo publica para readequagdo do

sistema de iluminagao existente.

Os projetos deverdo considerar sempre a estética arquitetonica dos bragos e dos equipamentos

existentes onde s3o instaladas as luminarias.

Ap6s a anuéncia do MUNICIPIO, a SPE devera submeter os projetos a aprovagdo da concessionaria

distribuidora de energia elétrica.

Todos os projetos deverdo conter informagdes detalhadas, tais como:

4.1. Planta completa da instalagdo em meio digital e impressa em papel;

4.2. Desenho técnico em caso de conjuntos unitarios em meio digital e impresso em papel;

4.3. Descritivo técnico detalhado da instalagdo global;

4.4. Descritivo técnico dos objetivos/e anh/o /vantagens com a adogdo da tecnologia proposta 4

ILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520, )
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4.4.1. Célculo da economia de energia elétrica a ser gerada;
4.4.2. Reducgdo das acdes de manutengao a serem geradas;

4.4.3. Laudo descritivo do impacto ambiental resultante do projeto e o comparativo a uma
instalacdo similar mas projetada com tecnologias convencionais. O laudo deverd ser assinado por
Engenheiro Eletricista, sendo exigido o recolhimento da respectiva ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica), conforme Lei Federal 6.496/77 e Art. 32 da resolugdo do 425098 do
CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia);

4.4.4, Caracteristicas e nivel de atualizagdo das tecnologias propostas;
4.4.5. Referéncias, descricdes e imagens de instalagGes similares efetuadas ou ndo pela SPE;

4.4.6. Memoriais descritivos sintéticos referentes aos equipamentos a serem instalados. Esses
memoriais deverdo conter as quantidades de equipamentos instalados e a abrangéncia de cada
equipamento a ser aplicado no projeto. Os memoriais deverdo necessariamente ser entregues em

formato digital.

4.5, Cronograma detalhado de implanta¢do do sistema de iluminagdo. O cronograma deverd ser

apresentado impresso em papel e em formato digital;

4.6. Memorial descritivo completo da instalagdo do sistema e os impactos junto aos usuarios da via

durante o periodo de implantagdo;

4.7. Devera ser apresentado projeto luminotécnico detalhado conténdo:

4.7.1. Planta geral do projeto;

4.7.2. Descrigdo técnica das luminarias aplicadas;

4.7.3. Planilha de linhas isograficas;

4.7.4. Demonstrativo de linhas isograficas;

4.7.5. Niveis de iluminag3o em gradeamento (Grid) através de gréfico de iluminancia, com valores

em lux (informar trama utilizada);
;- e

4.7.6. lluminancia média (EMED);

4.7.7. luminancia Minima (EMIN);

.. 4 . .
AV. JOAO RA 0, N2 205, 12 ANDAR;VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR

Pagina 8 de 52

{



PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS
SETOR DE CONTRATOS

4.7.8. lluminancia Maxima (EMAX);

4.7.9. Tipo de distribuicao aplicada;

4.7.10. Distribuicao conforme classe de poténcia luminosa;
4.7.11. Distribuicdo conforme indice de ofuscamento;

4.7.12. Distanciamento projetado entre os postes, levando-se em consideragdo a distancia

existente entre os postes atuais, aproveitando-a sempre que possivel;
4.7.13. Altura de montagem;

4.7.14. Altura do ponto de luz (Fonte luminosa);

4.7.15. Inclinagdo do brago extensor;

4.7.16. Inclinagdo de instalacao da luminaria;

4.7.17. Comprimento do brago extensor;

4.7.18. Fator de manutencao aplicado;

4.7.19. Representac¢do em 3D do projeto;

4.7. 20. Niveis de emissdo luminosa da luminaria;

4.7.21. Niveis de poténcia luminosa da luminaria;

4.7.22. Curva polar de todos os tipos e modelos de luminarias aplicadas;
4.7.23. Curva linear de todos os tipos e modelos de luminarias aplicadas;
4.7.24. Diagrama de intensidade luminosa;

4.7.25. Gréfico de distribuicdo de intensidade luminosa;

4.7.26. Grafico de fluxo luminoso relativo;

4.7.27. Arquivos IES das lumindrias utilizadas no projeto;

4.7.28. Nao-utilizacdo de equipamentg@s §ug contenham mercurio (Hg);

ILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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4.7.29. A fonte luminosa ndo poderd emitir radiagdo UV;

4.7.30. Nivel de polui¢do luminosa das luminarias devera ser de ndo-emissao de luz acima do plano

horizontal;

4.8. Os ensaios a serem realizados para aferigdo da qualidade das luminarias a serem instaladas

deverdo ser os seguintes:

4.8.1. Resisténcia a Vibracdo: A lumindria devera atender ao item 4.2 da norma NBR IEC 60598-

1/1999 — Luminarias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

4.8.2. Radiacdo UV: A luminaria devera atender ao item 4.24 da norma NBR |EC 60598-1/1999 —

Luminarias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

4.8.3. Protecdo contra curto circuito: A luminaria devera atender ao item 4.26 da norma NBR IEC

60598-1/1999 — Luminarias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

4.8.4. Isolamento e rigidez dielétrica: A luminaria devera atender ao item 10 da norma NBR IEC;
4.8.5. 60598-1/1999 — Luminarias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

5. Custos com os projetos executivos.

Os valores de remunera¢io dos projetos executivos estdo contidos nos SERVICOS, devendo a
equipe que realiza-los-a estar dimensionada e contida nos custos mensais dos SERVICOS 12 ANO,
SERVICOS 22 ANO, SERVICOS 32 ANO e SERVICOS 42 ANO EM DIANTE.

6. Diretrizes para renovagao da rede de iluminagao publica.

Com a finalidade de garantir a confiabilidade do sistema de iluminagdo publica do MUNICIPIO, a
SPE devera executar servicos de renovagdo do sistema ao longo da CONCESSAO, assim que as
luminarias e demais componentes do sistema de iluminagdo nas vias publicas atingirem sua vida

util e tornarem-se inserviveis.

Os custos das substituicdes das lumindrias e dos demais sistemas de iluminagao deverdo ser
cobertos pelo fundo de reposi¢io dos ativos, mantido pelo AGENTE FIDUCIARIO, nos moldes do
CONTRATO.

7. Furto, vandalismo ou acilientes.

LHO/NS 205, 1° ANDAR/ VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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Todos os custos advindos de furtos, acidentes, vandalismo, fendmenos meteorolégicos ou
geoldégicos e casos de danos ao sistema de origem diversa, deverdo ser arcados pela SPE. Mesmo
considerando-se o fato de as luminarias com tecnologia LED instaladas pela SPE terem garantia
quanto a seu perfeito funcionamento pelo periodo estipulado no item 6.19 do Capitulo V deste
caderno, ha previsdo de lumindrias LED nos materiais de consumo dimensionados pelo MUNICIPIO

para reposi¢do das que vierem a sofrer avarias ou perda total pelos motivos previstos neste item.

Este custo deve ser previsto pelo SPE e estar contido nos SERVICOS, devendo os materiais a este
titulo estar contidos nos custos mensais dos SERVICOS 12 ANO, SERVICOS 22 ANO, SERVICOS 32
ANOQO e SERVICOS 42 ANO EM DIANTE.

IV - SISTEMA DE TELEGESTAO E TELEMETRIA DO PARQUE LUMINOTECNICO.
1.-Consideragdes iniciais.

A telemetria e telecomando sdo utilizadas principalmente onde o volume de dados é grande
demais para ser gerenciado manualmente, ou onde o sistema precise ser gerido com eficiéncia e

tempo real.

Redes sem fio vém sofrendo constante evolugdo, interligando vérios dispositivos com objetivos

distintos, como transferéncia de dados e/ou comunicacgdo.

Aliado a isso, houve grande avango na area de sensores, levando a integra¢do das tecnologias.
Destacadamente, em consonancia com o desenvolvimento das tecnologias de transmissdo de
dados em redes sem fio, os sensores do tipo “wireless” passaram a ser os mais utilizados em

sistemas de telegestdo, dada sua facilidade de instalagdo, rapidez de operagao e eficiéncia.

Essas redes sdo formadas por dispositivos de dimensdes reduzidas, elementos autdnomos dotados
de circuitos eletrénicos, com a finalidade de prover sensoriamento, processamento e comunicagao

via radio frequéncia em diversas dreas.

O monitoramento das redes de iluminagdo ptiblica é uma dessas areas, onde a telemedicdo e o

telecomando vém para suprir as necessidades de transmissao basicas.

2. Sistema de telegestdao em redes de iluminagdo publica.
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No monitoramento das redes de iluminagdo publica, um conjunto de dispositivos de hardware e
software sdo unidos para formar um sistema integrado de gerenciamento e monitoramento

remoto. O cadastro georreferenciado devera ser a base desse sistema.

Nesse sistema, um conjunto de atuadores especificos sdo instalados na rede de iluminagdo, em
cada ponto de iluminagdo, estabelecendo a comunicagdo entre a linha de forga, luminarias e

medidores de energia, conforme o caso.

Cada conjunto de atuadores é controlado por um concentrador de dados, que realiza a ligagdo
entre os dispositivos remotos e o sistema central. Esse concentrador gerencia a transmissao de

dados a curta distancia, entre atuadores, e longa distancia, para a central de controle.

O concentrador deve conter mecanismos de seguranc¢a de dados, como a codificagdo dos dados
_transmitidos na comunicagdo com cada terminal. Além disso, diferentes critérios de seguranga sao
aplucados a diferentes camadas de comunlcagao de forma que concentradores e termmals

somente possam ser acessados por dISpOSItIVOS autorizados.

O sistema de gerenciamento que interliga esses dispositivos deve permitir o acesso remoto aos
pontos de iluminacdo. Esse acesso deve dar-se de um modo seguro, autenticado e codificado
através do protocolo HTTPS. Dessa forma, os dados do sistema somente podem ser acessados por

usudarios devidamente autorizados.

A atuacdo em caso de defeito em luminaria ocorre com maior eficiéncia e precisdo, sem que haja a
necessidade de uma reclamagdo pelas vias convencionais. As falhas das lumindrias poderdo ser
detectadas mesmo durante o dia, enquanto elas estdo apagadas. O controle da poténcia das
lumindrias podera ser realizado remotamente, em tempo real. A atuagdo podera ser feita através
de uma central de controle, e, a distancia, poderdo ser realizadas algumas medidas, evitando-se o

deslocamento de equipes de campo.

Dentre os principais beneficios, podem-se destacar:
2.1. controle de todas as etapas do processo;

2.2. redugdo de custos e otimizagdo de procedimentos;

2.3. acompanhamento centralizado de solicitagdes, evitando-se retrabalho;

2.4. previsdao de compra de material par /s‘talagé e manutencao;

AV. JOAO RAMALHO N2 205, 1 ANDAR/VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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2.5. registro historico de manutengdo em cada ponto de IP;

2.6. informacdes atualizadas, com fornecimento de dados em tempo real;

2.7. rapidez e seguranga nas tomadas de decisao;

2.8. medi¢do do consumo real de energia elétrica, eliminando-se a medigao por estimativa;

2.9. controle da poténcia efetivamente utilizada em cada luminaria individualmente,
possibilitando-se sua dimerizacdo, com conseqiiente otimizagdo de sua vida util e economia de

energia elétrica.
3. Caracteristicas do Sistema.

Os sistemas informatizados a serem utilizados para a captacdo de protocolos provenientes do
servico de teleatendimento, registros de rondas e das intervengdes, com uso de coletores de

dados, assim como para o controle de materiais, terfio as seguintes premissas e caracteristicas:
3.1. Cadastro de Pontos de lluminagado.

Esta é a parte inicial e basica do sistema, onde sdo inseridos os pontos de iluminagdo, com seu
detalhamento. Devera possibilitar total gerenciamento dos dados cadastrais, através das fun¢des

basicas de cadastro, como consulta, alteracdo, pesquisa, inclusdo e exclusdo de pontos.

O cadastro de pontos deve incluir informagdes sobre o detalhamento fisico do ponto, como
caracteristicas técnicas dos materiais instalados e dados sobre a localizagdo e identificagdao do
ponto. A pesquisa deve possibilitar encontrar pontos a partir de dados de localizagdo (rua ou
bairro) ou de identificacio. Os resultados devem trazer informagdes detalhadas dos pontos

" localizados.
As especificacdes para o cadastro estdo contidas no Capitulo |, item 6, desta especifica¢do.
3.2. Atendimento.

O sistema devera prover funcionalidade para o registro das reclamagdes de falha no parque de
iluminacdo publica do MUNICIPIO. Esse registro de reclamagdes deve possibilitar o processamento
e armazenamento do tipo de defeito reportado, os dados do reclamante e a localizagdo completa
do ponto de iluminag3o. Apds o registro da reclamagdo, o sistema deve possibilitar que o

#0 do ponto reportado.
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Para cada solicitagdo aberta, o sistema deverd gerar um namero de protocolo de atendimento,
bem como registrar o usudrio que abriu a solicitagdo e a classificacdao dessa solicitacdo (ronda, Call

Center, fiscalizagdo etc.) para posterior emissdo de relatdrios gerenciais.

Ao término do atendimento, o sistema deverd gerar uma ordem de servigo, com uma numeragao

Ginica no sistema, vinculada ao nimero do protocolo aberto.
O sistema deverad possibilitar pelo menos duas vias de comunicagdo, quais sejam:
3.2.1. Atendimento telefénico:

3.2.1.1. O atendimento telefénico devera funcionar 24 horas por dia, ininterruptamente, e permitir
a interagdo direta dos usuarios com operadores humanos da central de atendimento por periodo
minimo didrio de 12 horas. Considera-se que, nas 12 horas nas quais ndo haja atendimento através

de operadores, seja disponibilizado sistema de gravagao e arquivo das solicitagdes dos usuarios;

3.2.1.2. A ligacdo local devera ser gratuita para os usudarios de dentro do MUNICIPIO e podera ser

tarifada normalmente para ligagdes de fora do MUNICIPIO;

3.2.1.3. Podera ser utilizado atendimento automatico através de sistemas de URA para
acolhimento de informacio de defeitos, solicitacdo de reparos com trafego maximo pela URA de

até 150 segundos;

3.2.1.4. O tempo maximo de espera desde a conexdo da ligagdo e o atendimento pela URA devera

ser de 15 segundos.
3.2.2. Atendimento por internet:

3.2.2.1. A SPE devera implantar um sitio eletrénico (Web site) onde os usuarios poderao ter acesso
a informacdes sobre a CONCESSAO, niveis de disponibilidade do sistema e relatérios pré-

formatados de ag¢des realizadas pela SPE;
3.2.2.2. O nivel de disponibilidade do web site devera ser de no minimo 97%;

3.2.2.3. A SPE devera disponibilizar um enderego eletronico (e-mail) para encaminhamento de

reclamacgdes, sugestdes, solicitagdes de reparos etc;

3.2.2.4. O e-mail deverd ter sistema de resposta automatica e tempo de retorno personalizado
(resposta por operador humano) entre as 8:00h€747:59h de até 3 horas e os e-mails recebidos
entre 18:00 h e 7:59 h deverdo ser respc?d subseqtiente, entre 8:00h e 13:00

o
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3.2.3. Qutros tipos de atendimento:

A SPE podera adotar outros tipos de meio de atendimento e interagdo com os usuarios, tais como:
3.2.3.1. Internet — Redes sociais (Twitter, Facebook etc.);

3.2.3.2. Internet — BLOG;

3.2.3.3. Internet — Mensagens instantaneas (WhatsApp etc.);

3.2.3.4. Mensagens de texto SMS;

3.2.3.5. Novas funcionalidades por meio digital que surjam ao longo do CONTRATO, e que

propiciem melhor acesso dos usuarios ao sistema.
3.3. Consulta de Ordem de Servigo (OS).

O sistema permitird a pronta consulta de Ordens de Servigo abertas pelo atendimento. A pesquisa
deve ser possivel através de diversos critérios de busca, como: data, nome do reclamante, nome

do logradouro, nimero do IP, nimero do protocolo, nimero da OS, dentre outros.

Os resultados dessa pesquisa devem possibilitar a visualizagdo completa da Ordem de Servico e a

visualizagdo no mapa do ponto reclamado.
3.4. Despacho de Ordem de Servico.

Toda OS gerada pelo atendimento, deverad ser direcionada para despacho. Nesta etapa do
processo, o responsavel pela operagdo deve poder visualizar todas as informag¢Ges da ordem de
servico e consultar no mapa a localizagdo. A atualizag3o serd individual ou em grupo de Ordens de
Servico, com a finalidade de definir as equipes de manutengdo responsaveis por realizar a
manutengdo em campo. Apds a defini¢do das equipes de manutencdo, o sistema devera direcionar
as ordens de servico para cada equipe correspondente. Essas equipes devem ter acesso através de
dispositivo mével para receber as Ordens de Servico com todos os dados, bem como visualizar no

mapa onde se localiza o ponto reclamado.

O sistema gerenciara as Ordens de Servico, permitindo diferenciar entre manutencao corretiva,

manutengdo preventiva, manutengdo preditiva, ampliagao e eficientizagdo.

3.5. Acesso Movel.

A NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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O sistema possibilitara que a equipe de campo possa acessar os dados da OS na prépria equipe de
campo. Toda OS registrada e despachada, devera estar acessivel pela equipe de manutengdo, em

qualquer local que a equipe esteja na area do MUNICIPIO.

O sistema permitird que cada equipe de manuten¢do possa acompanhar através de mapa a
localiza¢do de cada OS a ela direcionada. Ao chegar ao ponto, a equipe deve informar o inicio do
servico de reparo. Ao finalizar o reparo do ponto, a equipe devera informar o servigo realizado, os
materiais utilizados, e finalizar a Ordem de servigo. Essas informagdes serdo gravadas no banco de

dados do sistema, em cada etapa.
3.6. Levantamento de Campo.

O sistema contard com funcionalidades que permitam registrar informagdes oriundas de
levantamento de campo. Essas informacdes sdo coletadas a partir de dispositivos mdveis (tablets e
celulares), e serdo utilizadas para atualizagdo da base cartografica e/ou para atualizagdo de Ordens

de Servigo.

As informacdes coletadas serdo sincronizadas automaticamente com a base de dados do sistema
de gestdo principal, tanto no inicio das atividades de campo como apos as tarefas realizadas serem

marcadas como concluidas.
3.7. Gerenciamento de Materiais.

O sistema controlara todas as entradas e saidas do almoxarifado da SPE. Esse controle deve incluir
equipamentos e o material a ser utilizado no reparo. Controlard também as baixas de material na
finalizacdo das Ordens de Servigo, quer seja pela equipe em campo, através dos dispositivos
mdéveis, quer pelo sistema. O controle deve englobar o fluxo de materiais, desde o recebimento no
almoxarifado, registrando o valor de cada item, sua nota fiscal, seu lote e sua data de garantia, para
que quando esse material for usado na manutenc3o, seja possivel realizar o seu rastreio e verificar
se estd em prazo de garantia, bem como poder emitir relatérios com custos dos materiais

aplicados nas ordens de servigo.
3.8. Administracao e Tabelas do Sistema.

Possibilitard o gerenciamento dos pardmetros e tabelas do sistema. Esta funcionalidade

possibilitard a manuteng¢io dos dados dos/cadastros de bairros, logradouros, pontos de referéncia,

, lotes, fafgricafites, farnecedores, tipos de defeito, usuarios do sistema,

areas de risco, materia
g vel'cu(o )

equipes de campo, funciondri mposicdo analitica da equipe, area de atuagdo, dentre

AV. JOAO RAMALHO, N°/05 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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outros dados. Além disso, o sistema incluira parametros de configuragdo como usudrios,

permissoes, perfis de acesso e gestdo de senhas.
3.9. Telemetria e Telecomando.

O sistema de telemetria e telecomando possuird como caracteristicas de gerenciamento:
supervisdo de pontos, controle de ponto de iluminagdo, medi¢cdo de consumo do ponto de
iluminacdo, diagndstico, alarme e agdes programadas. Dentre estas funcionalidades, ressaltam-se

as seguintes:

3.9.1. Possibilitar ao administrador do sistema a inclusdo e configuragdo dos dispositivos que

tenham que ser gerenciados pelo sistema;

3.9.2. Possibilitar o agrupamento de dispositivos para facilitar o processo de gerenciamento de

partes da area de atuagao;

3.9.3. Possibilitar o acesso a informagdes dos equipamentos através de icones nos mapas. Ante o
apontamento na tela do dispositivo do icone de um poste de iluminagdo ou concentrador, por

exemplo, o sistema deve apresentar as informagdes daquele dispositivo especifico;
3.9.4. Permitir a pesquisa por dispositivos especificos, baseado em filtros;

3.9.5. Mostrar a representacdo grafica da planta diretamente sobre diferentes tipos de mapas

georreferenciados;

3.9.6. Executar operagBes especificas, como apresentacdo de relatdrios de falhas, agdes

relacionadas a falhas e analise de operagdo, entre outras;

3.9.7. Possibilitar a avaliacdo de um conjunto especifico, de forma possibilitar a apresentagdo da

situagdo operacional dos postes de iluminagdo proximos a um poste defeituoso;

3.9.8. Possibilitar a interagdo com um unico ponto de iluminagdo, possibilitando a variacao de

intensidade da iluminagdo e redefini¢cdo de sua programagao horaria de funcionamento;

3.9.9. Armazenar as informagdes, na forma de banco de dados integrados, com variaveis no tempo
e que possam suportar os processos de tomada de decisdes bem como a medigdo da poténcia

consumida em periodo de tempo determinado, com a finalidade de afericdio do consumo de

energia elétrica, em medicdo que posga se¢r aferida e aprovada pela distribuidora de energia

elétrica local;

FONES 4512-7825, CNPJ 46.522{359-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.B
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3.9.10. Possibilitar a analise dos dados gerados pelos dispositivos que integram o sistema;

3.9.11. Possibilitar o levantamento de dados estatisticos para suportar tomadas de decisdes sobre

gerenciamento da iluminagdo publica.
3.10. Relatérios.

Com base nos dados registrados, o sistema possibilitara a obtencdo de informagdes relevantes, por
meio de critérios de pesquisa, gerando relatdrios. O sistema emitird relatorios (tabulares e

tematicos) pré-definidos, principalmente os seguintes:
3.10.1. Pontos de lluminagao:

3.10.1.1. Relatdrio de Po<ntos de IP por Logradouro;
3.10.1.2. Relatério de Dados Cadastrais de IP;

3.10.1.3. Relatério de Quantidade de IPS por familia;
3.10.2. Ordens de Servico:

3.10.2.1. Relatério de Ordens de Servico;

3.10.2.2. Relatério de Detalhe de Abertura de Solicitagdo;
3.10.2.3. Relatdrio de OS Pendentes e Executadas;

3.10.2.4. Relatério de Tempo Médio de Atendimento de OS;
3.10.2.5. Relatdrio de Material Aplicado no Custo na OS;
3.10.3. Materiais e Equipamentos:

3.10.3.1. Relatério de Quantitativo de Materiais do Parque de lluminagdo;
3.10.3.2. Relatério de Materiais Empenhados nas Equipes;
3.10.3.3. Relatério de Materiais Recolhidos;

3.10.3.4. Relatdrio de Materiais Instalza

3.10.3.5. Relatorio dé Materiais uga o dia das Ordens de Servico (por equipe/despachador);

AV. JOAO RAMAL 05, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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3.10.3.6. Relatorio de Compras de Materiais;
3.10.3.7. Relatdrio de Garantia de Materiais;
3.10.3.8. Relatério de Equipamentos / Lote;
3.10.3.9. Relatério de Estoque fisico e financeiro;
3.10.4. Indicadores:

3.10.4.1. Relatdrio de Indicadores Periddicos de Qualidade e Desempenho, nos moldes do ANEXO
5 do EDITAL, com a finalidade de avaliagdo automadtica e imediata, a critério do MUNICIPIO, dos
indices de desempenho operacional e de manutengao do sistema de iluminagdo nas vias publicas,

utilizados no célculo da parte varidvel da CONTRAPRESTAGCAO.
3.10.4.2. Produtividade de Equipes;
3.10.5. Faturas:

3.10.5.1. Relatdrio de Fatura (Consumo de energia baseado na poténcia instalada e horario de

funcionamento do parque de iluminagdo) em base real.

3.10.6. Além dos relatérios pré-programados, o sistema possuira recurso que possibilite a criacdao
de relatdrios personalizados pelos usudrios. Essa interface deve ainda possibilitar a inclusao de

elementos graficos (barras, linhas ou pizza) para apresentagao das informagdes geradas.
3.11. Exportagdo de Dados.

O sistema possibilitard a exportagdo dos dados armazenados, com a finalidade de possibilitar a
integracdo com outros sistemas existentes no MUNICIPIO, ou ainda para andlise qualitativa e
quantitativa em sistemas especialistas. Os dados serdo exportados conforme sua natureza,

suportando-se a exportagdo de shape-file, CSV, dentre outros.
4. Descri¢do dos equipamentos e ferramentas do sistema.
4.1. Servidores de Aplica¢do e de Banco de Dados.

Computadores especificos para a fungip de servidor, que contenham arquitetura de hardware Z
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dispositivos de tolerancia a falhas e verificagdo, discos rigidos tolerantes a falhas, com
possibilidade trabalho em estruturas RAID, placa de rede com multiplas portas e com velocidades

de transmissdo de Gigabit Ethernet (1000 Mbps).
4.2. Sistema Operacional Servidor.

Sistema operacional capaz de lidar com o gerenciamento de multiplas CPUs em um Gnico sistema,
gerenciamento dos recursos de hardware 'do servidor, gerenciar grande volume de memdria e
disco rigido, gerenciamento do compartilhamento de recursos de rede e atendimento a mdltiplos

usuarios de maneira simultanea.
4.3. Dispositivos méveis (tablets e celulares).

Tablet ou celular (Android 5.0 e/ou superior ou Windows 8.1) ou com acesso a Internet (wi-fi e

dados via rede celular).
4.4. Rede de Dados.

Rede de dados WAN na area do MUNICIPIO, com a finalidade de interligacio dos elementos de

hardware dos sistemas envolvidos: sensores, concentradores e servidores.
4.5. Equipamentos de Rede de alta capacidade.

Objetivando que a rede de computadores e dispositivos remotos possa funcionar de maneira
satisfatdria, existirdo, alem do cabeamento, tecnologia Fast Ethernet (100 Mbps) e dispositivos de
hardware de ultima geragdo, de forma que controlem a comunicagdo entre todos 0s componentes

da rede.
5. Exigéncias para a instalagao.

O processo sera iniciado pela instalacdo dos softwares. Nesta etapa, sdo configurados e instalados
os servidores que hospedardo os sistemas de gerenciamento. Assim que os servidores satisfagam
aos requisitos, serdo instalados os sistemas, cada um no servidor correspondente. Este passo
consiste na instalagdo do software propriamente dito no servidor e na configuragdo de ambiente,
usuarios e parametros especificos para que o software possa ser utilizado nas etapas que se

seguem na implantagdo.

Passos para a instalagdo:

5.1. Georreferenciamentcﬁ
AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 13 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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5.1.1. Vetorizagao da base cartogréafica digital da cidade.

5.1.1.1. Elementos a serem vetorizados: quadras, eixos de ruas, nome de logradouro e divisa de

bairros.

5.1.1.2. Montagem do produto final: arquivo Unico contendo a base cartografica digital do

MUNICIPIO.

5.1.2. Determinagdo dos pontos para instalagdo dos concentradores.
5.2. Instalagdo e configuragdo de software.

5.2.1. Sistema de Gerenciamento de lluminag3o Publica.

5.2.2. Sistema de Acesso Movel.

5.2.3. Sistema de Central de Atendimento e Call Center.

5.2.4. Sistema de Telemetria e Telecomando de Pontos de lluminagao.
5.2.5. Sistema de Indicadores e Monitoramento Georreferenciado.
5.3. Rede de Dados.

5.3.1. Definicdo da tecnologia a ser utilizada.

5.3.2. Implantagdo do servico de dados.

5.4. Treinamento de operagao de software.

5.4.1. Sistema de Gerenciamento de lluminagdo Publica.

5.4.2. Sistema de Acesso Movel.

5.4.3. Sistema de Central de Atendimento e Call Center.

5.4.4. Sistema de Telemetria e Telecomando de Pontos de lluminagao.

5.4.5. Sistema de Indicadores e Monitorapiénto Georreferenciado.

5.5. Rede de Concentradores de Pontads de Cagntrole.

5.5.1. Treinamento dg configyracdo’e ipbulacdo dos concentradores.

AV. JOADO BAMALHO,N° 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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5.5.2. Sistema de Telemetria e Telecomando.

5.5.2.1. Pré-configuracdo dos concentradores.

5.5.2.2. Instalagao do concentrador no pqste.

5.5.2.3. Configuragdo do concentrador no sistema.

5.5.3. Preenchimento de formulario com os dados do Ponto de lluminagao.
5.5.4. Sistema de Gerenciamento de lluminagdo Publica.

5.5.4.1. Registro do ponto de iluminagdo georreferenciado.

5.5.4.2. Registro dos elementos instalados no ponfo de iluminagado.

5.6. Rede dé Controladores de Pontos de lluminagdo.

5.6.1. Treinamento de configura¢do e manipulagdo dos controladores.
5.6.2. Sistema de Telemetria e Telecomando.

5.6.2.1. Pré-configuracdo dos controladores.

5.6.2.2. Instalagdo do controlador no ponto de iluminagao.

5.6.2.3. Configuragdo do controlador no s.istema.

5.6.3. Preenchimento de formulario com os dados do Ponto de lluminagdo.
5.6.4, Sistema de Gerenciamento de lluminagdo Publica.

5.6.4.1. Registro do ponto de iluminagao georreferenciado.

5.6.4.2. Registro dos elementos instalados no ponto de iluminagao.

5.7. Teste de Telecomando e Telemetria.

5.7.1. Deslocamento até o ponto de iluminagao.

5.7.2. Pesquisa do p

onto no siste enciamento de lluminagdo Publica.

5.7.3. Conferéncia d\ns dados do Pontp de/lluminagao.
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5.7.4. Consultar a central sobre dados de telemetria do ponto.
5.7.5. Solicitar a central o telecomando do ponto (ligar, desligar e status).
6. Software de Gerenciamento do Sistema.

Para o gerenciamento do sistema de iluminagdo publica sera necessaria a instalagdo e configuragao

de um sistema especifico para esta finalidade.

6.1. O software de gerenciamento de iluminagdo publica deverd dispor dos seguintes recursos

minimos:
6.1.1. configuragdes, programagodes e parametrizagoes.
6.1.2. ser instalado em um servidor especifico para o sistema.

6.1.3. ser acessivel a partir de qualquer maquina da rede corporativa da prefeitura, mediante a
exigéncia de senha de prote¢do, permitindo o registro, utilizagdo e visualizagdo por servidores

publicos usuarios.

6.1.4. ser acessivel por dispositivos moéveis, utilizados pelas equipes de campo na manutencdo,
mediante a exigéncia de senha de protegdo, permitindo o registro, utilizagdo e visualizagdo por

usuarios.
6.1.5. armazenar os dados georreferenciados dos pontos de iluminagao.
6.1.6. armazenar fotos e imagens que formario a base cartografica de operagdo do sistema.

6.1.7. permitir a supervisio de pontos através de telas de mapas que indiquem os estados dos

pontos de iluminagao.
6.1.8. permitir o controle de pontos de iluminagao.

6.1.9. permitir o diagnédstico através de telas que indiquem parametros de diagnodstico, tais como,
estimativa de tempo de vida da lumindria, driver, relé, concentrador, controlador e dispositivos

fora de alcance da rede, entre outros.

6.1.10. disparar alarmes quando houver alguma falha na rede de iluminagao.

6.1.11. possibilitar a execugdd dg 3 programadas de forma automatica.

AV. JOAO RAMALHO, N° 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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6.2. Para a interligacdo entre os componentes do sistema devera haver acesso a redes de dados,

conforme segue:

6.2.1. Gigabit Ethernet para ligagdo entre servidores de aplicagdo e servidores de bancos de dados,

backbone das redes de concentradores da rede de sensores e servidores de aplicagdo.

6.2.2. Fast Ethernet para ligagdo entre as estagbes de trabalho dos usuarios e os servidores de

aplicacdo.

6.2.3. GPRS, radio-frequéncia ou Wifi, conforme o caso, para interliga¢do entre os concentradores

e o backbone interno de servidores s e sensores.

6.2.4. GPRS, radio-frequéncia ou Wifi, conforme o caso, para interligagdo entre os controladores e

os concentradores.
6.3. Caracteristicas exigidas para o software de gerenciamento.
6.3.1. Controlador de Ponto de lluminagdo (CPI).

Hardware que exerce o papel de controlador remoto para as lumindrias LED. Tem a capacidade de
transformar uma ldmpada em um né de rede ponto-a-ponto que pode ser controlado e verificado

remotamente.

Deve possibilitar ao menos as seguintes operagdes remotas: ligar/desligar, redugdo de fluxo
luminoso, altera¢do de poténcia, estado de funcionamento e detecgdo de falhas dos componentes

da luminaria.

Deve possibilitar ao menos as seguintes medi¢bes: entrada de tensdo AC, poténcia total, poténcia
ativa, poténcia reativa, poténcia aparente, cos¢ (cosseno de fi — eficiéncia energética), poténcia

aparente total, poténcia ativa total e temperatura interna.
Deve possibilitar o gerenciamento de perfis luminosos.
6.3.2. Concentrador de Ponto de Controle (CPC).

Hardware que exerce o papel de controlador da rede ponto-a-ponto. Centraliza as informagdes dos

nés de rede e as retransmite para a Central de Monitoramento, centraliza os comandos da Central

de Monitoramento e as retransmite/aosnds de rede.

: 0, N=°205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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Deve possuir suporte para as seguintes interfaces de rede: quad-band GSM/GPRS, 3G, 4G e
Ethernet (10/100 Mbps).

Deve possuir suporte para as seguintes interfaces locais: RS-232/485 e USB.
Deve possuir relégio de tempo real interno.
6.3.3. Central de Telemetria e Telecomando de Pontos de lluminagao (CTTPI).

Software de gerenciamento de redes ponto-a-ponto que possibilita a interagdo remota com os nds

de rede.

Deve implementar mecanismos de autenticacdo e criptografia que garantam a seguranga na

transmissao e recepgdo de dados.

Deve armazenar as informacbes recebidas de forma estruturada, para possibilitar analises

estatisticas e de suporte a decisao.

Deve apresentar os pontos de rede em mapas georreferenciados sob a forma de icones e

possibilitar a interagdo com cada equipamento através desses icones.

Deve possibilitar a customizagdo com a finalidade de atender a extragdao de relatérios eventuais

Uteis a gestdo da instalagdo.

Deve atualizar constantemente as informagdes da rede de forma a possibilitar a visualizagdo de ao

menos os seguintes dados em tempo real:

6.3.3.1. lampada "acesa", "desligada" ou "queifnada".
6.3.3.2. tensdo e corrente de funcionamento.

6.3.3.3. fator de poténcia.

6.3.3.4. rendimento (para determinagdo da sua vida util).
6.3.3.5. periodo de funcionamento.

7. Paramagtros técnicos do sistema legestdo e telemetria:

O sistema He telegestdo Sexd implantadojconcomitantemente com a expansdo ou substituicdao por

lampadas de tecnologjé LED elg/cada popito da iluminagio publica do MUNICIPIO.
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7.1. Requisitos:

7.1.1. Gestdo Integral de iluminagao;

7.1.2. Gestdo Integral das Infraestruturas »Elétricas;
7.1.3. Gestdo Integral do consumo de Energia;

7.2. A arquitetura do sistema compd&e-se de subsistemas basicos, dependendo das fungdes a serem

executadas:

7.2.1. Equipamentos de iluminagdo (lumindrias);

7.2.2. Sistema de controle local da Telegestdo;

7.2.3. Sistema Central de Supervisdo e Controle;

7.2.4. Sistema de comunicagdo / rede.

7.3. O sistema de controle Ioca! da Telegestdo deve ser composto pelos seguintes equipamentos:

7.3.1. Controlador: dispositivo de controle individual em cada luminaria LED (infraestrutura de
controle das lumindrias incluindo radio e antenas), capaz de se comunicar com outros

Controladores e Concentrador via rede de rddio em freqli€ncia exclusiva;

7.3.2. Concentrador: dispositivo responsavel por receber dados de status e controle dos varios
Controladores, para envio ao CCO e por encaminhar mensagens de comando do Centro de
Controle Operacional (CCO) para os Controladores. Esse Concentrador também exerce a fung¢do de

coordenador da rede local, provendo localmente as fungGes de inicializagdo.

7.4. O Sistema Central de Supervisdo e Controle (SCSC) deve possibilitar acesso via web e prover
monitoramento completo, programacio e controle integral do sistema de iluminagdo publica. Toda
a informac3o deve ser armazenada em um servidor host, protegido com controle de acesso por

nomes de usuarios, senhas e definicées de niveis de acesso.

7.5. O sistema de comunicagdo/rede executa a troca de informagdes entre os diferentes

subsistemas, abrangendo a interligagdo\para a coleta de dados do Sistema de Controle de

Supervisdo Central com Concg, Controladores, descrito no item “Conectividade”.
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7.6. Deve-se prever o uso de sensores de luz ou outros mecanismos na configuragdo de operagao
da telegestdo que garantam o acionamento das lumindrias, quando do escurecimento em periodo
diurno, normalmente em funcdo das condigbes climatoldgicas, para o acionamento ndo limitar-se a

programacao vinculada ao calenddrio e reldgio interno.

7.7. Controle Local.

7.7.1. Requisitos técnicos e funcionais para Controladores e Concentradores.
7.7.1.1. Controlador de luminaria:

O Controlador de cada luminaria conecta-se ao Concentrador local para que ele possa integrar a
rede de Telegestdo. Através da sua conexdo fisica com a alimentagdo da lumindria e da interface
padrdo (0-10V ou DALI) pode-se supervisionar e controlar suas fungdes. A conexdo do Controlador

ao Concentrador deve permitir:

7.7.1.1.1. Comunica¢do em tempo real entre a luminaria e o CCO;
7.7.1.1.2. Atuagao para dimerizagao;

7.7.1.1.3. Ligar ou desligar;

7.7.1.1.4. Monitoramento e coleta de dados, incluindo:

e O estado da lumindria (ligada / desligada / % de dimerizagdo);

e Durag¢ido acumulada do tempo de funcionamento;

e Quantidade de chaveamentos acumulados;

e Parametros elétricos: Tensdo de alimentacio, corrente, poténcia, fator de poténcia,
consumo acumulado;

e Modo de operac¢do (manual / programado);

e Falhas de luminaria e de driver.

7.7.1.1.5. O Controlador deve ser montado na parte superior da luminaria e acoplado através de

plugue padrao ANSI-C136-41-2013 de 7 (sete) contatos, onde:

e Os 3 contatos centrais destinam-se a alimentagdo: Fase 1, Fase 2 (ou Neutro) e Retorno.

e Os 4 contatos laterais 4 Bm-se a:
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b) Comum (GND);

c) Entrada analdgica;

d) Entrada digital;

7.7.1.1.6. O Controlador deve possuir ainda:

Capacidade de executar controle e dimerizagdo através do status dos sensores de luz e/ou
auxiliado por temporizador com relégio de tempo real de acordo com o calendario anual
do nascer e do por do sol, mesmo em caso de auséncia de comunicagdo com o
Controlador; |

A ldgica e os modos de atuagdo devem ser processados localmente, ou seja, ndo deve ser
necessaria a comunicacio com o Concentrador para funcionamento da luminéria, bem
como de suas fungdes de aquisicdo de dados e atuagdo programada;

Bateria interna para preservar os dados e as programagdes em caso de falta de energia;
Meméria local para armazenar os dados adquiridos da luminaria em caso de falha de
comunicacdo com o Concentrador, devendo haver a transmissdo desses dados
automaticamente apds restauragdo fa comunicagdo com o Concentrador;

Capacidade de armazenar um volume adequado de informagdes (minimo de uma semana),
de parametros elétricos, os tempos de oberagéo, numero de chaveamentos etc.;

Sensores de tensdo, corrente e temperatura integrados;

Chaveamento liga-desliga da lumindria através de relé;

Uma entrada analdgica 0-10V para aquisi¢do local de dados;

Uma entrada digital para aquisi¢do local de dados;

Vida util minima de 51.840 horas de operagao;

Capacidade de atualizacdo de firmware via rede local;

Informar o SCSC de eventos relacionados com pardmetros que excedam os limites
estabelecidos;

Fornecer medi¢do do consumo pela luminaria para medicdo do faturamento de energia;
Compatibilidade de instala¢do independente do fabricante e tecnologia da luminaria;

Capacidade de comunicagdo via protocolo aberto.

Cap cidade:; chaveainentg/ 15 A;
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e Proteg¢do contra surto de 10 kA,
e Temperatura ambiente de operagdo de -10 a + 50 °C;

e Grau de protecdo IP 66;

7.7.1.1.8. O Controlador deve comunicar-se em frequéncia autorizada pela ANATEL para esta

natureza de servigo. As demais caracteristicas da rede encontram-se no item “Conectividade”.
7.7.1.2. Concentrador.
7.7.1.2.1. Principais fungdes:

e Agir como um roteador, estabelecendo uma rede de area local (LAN) com / entre os
Controladores locais;

e Receber dados de status e controle dos varios Controladores, para envio ao CCO;

e Encaminhar mensagens de comando do CCO para os Controladores;

e Coordenar a rede local, provendo localmente as fungdes de inicializacdo da rede,

garantindo integridade das mensagens, confidencialidade e autenticagdo dos nés.

7.7.1.2.2. As informacgGes trocadas com o Sistema Central de Supervisao e Controle devem ser

protegidas contra acesso ndo autorizado.
7.8. Sistema Central de Supervisdo e Controle {(SCSC).

O nucleo do sistema de Telegestdo consiste no Sistema Central de Supervisdo e Controle (SCSC),

instalado no Centro de Controle Operacional (CCO).

Dentro do CCO, a conexdo ao SCSC deve dar-se através de controle de acesso apropriado, para que

a solugdo integrada do CCO monitore e emita relatérios operacionais do sistema de Telegestao.
7.8.1. Requisitos Técnicos e Funcionalidades.

O CCO tem o Sistema Central de Supervisdo e Controle (SCSC) como sua principal ferramenta. As
informag¢des do SCSC devem prover suporte as principais fungbes operacionais da gestdo do

sistema de iluminagdo publica.

As informagbes provenientes dos Concentradores, que por sua vez adquirem dados dos

Controladores, devem ser armazenad banco de dados que integra o SCSC.
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A comunicacdo deve ser bidirecional e em tempo real entre os Controladores e o SCSC com a

finalidade de:

7.8.1.1. Transmissdo de sinais de alarme: varios alertas baseados em informac¢des do software,
como a vida util das lumindrias. Os alarmes devem ser classificados por importancia e a agdo pds-

alarme, e devem incluir:

a) Atualizacdo de conteudo da interface do SCSC;

b) Atualizacdo da informagdo de rede (log file);

c) Envio de SMS, e-mail, WatsApp etc., para o dispositivo de monitoragdo;
d) Ciclo de varredura dos pontos de iluminagao publica;

e) Disparo de ordem de manutengao;

f) Entrada automatica de outros cenarios de iluminagao.

7.8.1.2. Aquisicio de dados: as informagbes dos Controladores sdo transferidas para o SCSC em
intervalos regulares. O servidor deve ter memdria suficiente para armazenar essas informagdes

pelo periodo minimo de um ano.

- 7.8.2. O controle de iluminagéo deve ser realizado:

7.8.2.1. Por combinacdes dos status dos sensores de luz de uma determinada area;

7.8.2.2. Por um relégio de tempo real e calenddrio - na auséncia de comunicag¢do com SCSC;
7.8.2.3. Manualmente, através do operador, com prioridades e fungdes pré-definidas.

7.9. Conectividade.

Esta secdo descreve os requisitos da Rede de Conectividade para implantagdo de um Sistema de
Telegestdo, que deve ser o responsavel pelo gerenciamento de todo o sistema de iluminagdo

publica do MUNICIPIO.
Toda a rede de lumindrias deve ser conectada ao CCO por meio de uma Rede de Conectividade.

7.9.1. Caracteristicas Gerais da Reded® Conectividade.
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A Rede de Conectividade é responsavel pelo trafego bidirecional de informagbes entre as
lumindrias e os sistemas de telegestdo instalados no CCO, de forma a permitir que o CCO envie
informacdes de comando para as lumindrias e que as luminarias, por meio de seus dispositivos

controladores, enviem informagdes de seus estados de funcionamento ao CCO.

Deve proporcionar a cobertura de toda a AREA DA CONCESSAO e permitir o controle do

comportamento de todo o sistema de iluminagdo publica.

A Rede de Conectividade, agregada a equipamentos e softwares de telegestdo, deve permitir ao
CCO atuar — individualmente ou em conjunto — nas lumindrias para a realizacdo das a¢des de
monitoramento em tempo real dos seus estados (ligadas ou desligadas) e alteracGes desses

estados de forma direta ou programada.

Deve permitir a medicdo e armazenamento de informagdes de consumo real de energia das

luminarias;

Deve possibilitar registros automaticos no CCO das alteracdes de comportamentos das luminadrias
e registro dos momentos de retorno ao funcionamento para controle dos indices de atendimento e

eficiéncia do servigo.

8. A especificacdo deste item podera ser alterada, caso a SPE entenda haver sistema mais eficiente
e vantajoso ao MUNICIPIO, que cumpra integralmente as fungbes aqui descritas. Neste caso, a SPE
devera apresentar o projeto de sistema alternativo, devendo o MUNICIPIO aprova-lo ou ndo,

apresentando relatério fundamentado a esse respeito.

V — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE TECNOLOGIA LED -
ESPECIFICAGOES E REQUISITOS.

1. Consideragdes iniciais.

O projeto bésico para a substituigdo das luminarias atuais adotou como premissa a implantagdo de
tecnologia LED para as novas lumindrias, nas poténcias e quantidades previstas na planilha

LUMINARIAS, integrante do CRONOGRAMA.

A finalidade deste projeto é a obten¢do de melhoria de qualidade, economia de energia e redugao

dos custos\ de manutenc¢do do sist . As vantagens do uso do LED sdo nitidas, entre as quais,

pode-se citar a flexibilidadesem felagdola temperatura de cor, que permite a adequagdp das vias
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iluminadas a distintas ambiéncias (mais quentes ou mais frias), sem a necessidade de se empregar

tecnologias distintas.

O indice de reproducdo de cor das lumindrias LED promove uma iluminagdo de qualidade superior

a das lumindrias atuais, o que proporciona melhor acuidade visual ao usuario.

A iluminacdo com LED gera fluxos luminosos maiores com menor emprego de energia, e sua maior

vida util facilita o servigo de manutengao.
2. Suprimento de Energia e quadro de comando.

O suprimento de energia para o sistema de iluminagdo a ser implantado devera dar-se a partir dos

pontos de entrega da concessionaria distribuidora de energia elétrica.

Os circuitos existentes de baixa tensdo da concessiondria de energia elétrica operam em 220V F/F

ou 127V F/N e os equipamentos de iluminagdo publica operam em 220V F/F.

Para a reformulacdo do sistema de protecio elétrica de iluminagio publica, deverdo ser
substituidos todos os quadros existentes. Todas as protegdes elétricas, inclusive disjuntores tipo DR

e fusiveis tipo NH deverdo ser substituidos.

3. Condutores.

Para o circuito de distribuic3o, deverdo ser utilizados cabos singelos, PVC 702C, com isola¢ao para
1000V. Para as ligagbes dos pontos de iluminagdo, deverdo ser utilizados condutores singelos na

secdo 4,0 mm2, PVC 702C, com isolagdo para 1000 V.
4. Eletrodutos.

Os eletrodutos deverdo ser substituidos integralmente, prevendo-se a utilizagdo de eletroduto de
PVC corrugado, tipo PEAD, ao longo do trecho e eletroduto de ago galvanizado para realizagdo das
travessias. Nas interligacdes entre rede de distribuicdo e pontos de iluminagdo, ou seja, entre
caixas de passagem e postes, devera ser utilizado eletroduto de PVC flexivel. Para as travessias e
demais trechos, deverdo ser utilizados eletrodutos de FG 50 mm. Nos trechos onde houver duto de

FG 50 mm, devera ser instalado outro duto de reserva com mesmo diametro.

5. LigagOes elétricas.
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Todas as emendas e derivacdes de condutores deverdo ser realizadas somente nas caixas de
passagens e isoladas com fita autofusdo, em duas camadas, revestidas com fita isolante comum.

Nas luminarias LED projetadas, deverao ser colocados fusiveis de protegao.
6. Luminarias LED.

As luminarias LED que existem atualmente no parque luminotécnico do MUNICIPIO deverdo

permanecer as mesmas, sem qualquer alteragdo em sua instalagdo, poténcia e distribuigao.
As luminarias LED a serem instaladas pela SPE deverdo possuir os seguintes requisitos:

6.1. Atender aos mesmos requisitos das lumindrias convencionais existentes no que tanja a

vibragdo, carregamentos horizontal e vertical, forca dos ventos e grau de protegao;

6.2. Possuir conjunto com driver, médulo, placa de LEDs, lente difusora em policarbonato com

aditivos anti raios ultra-violeta e corpo (carcaga);

6.3. Possuir protecdo contra raios e transientes vindos pela rede, em que frequéncias acima de

400hz sejam eliminadas, com tensdo minima atingida de 4000 V.
6.4. Atender aos testes de vibragdo, conforme norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010;

6.5. Tensdo nominal de operagdo 220VCA, 60Hz e considerar a tolerancia de tensdo estabelecida

pela ANEEL;
6.6. Grau de protegdo IP66 e IK 08;

6.7. Corpo em aluminio injetado, com espessura minima de 3,0 mm, ou minima de 2,0 mm,

quando injetado a alta pressao;

6.8. Acabamento em pintura eletrostatica com resinas de poliéster em po resistente a corrosao,

com 1,0 mm de espessura minima, com protegdo contra radiagdo ultravioleta;
6.9. Possuir massa maxima de 14 kg;
6.10. Possibilitar a fixagdo da lumindria em bragos com didmetro de ate 60 mm;

6.11. Fator de Poténcia (FP) maior do que 0,92;

S

6.12. Taxa de Distorgdg onica (THD) da corrente de entrada menor do que 20%;
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6.13. Imunidade a sobretensdes transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE
C.62.41-2-2002;

6.14. Protegdo contra surtos 10kV/5kA, conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-
2002;

6.15. IRC (indice de Reprodugio de Cor) maior ou igual a 70;
6.16. Temperatura de cor maior ou igual a 4500 K;

6.17. Deve ser dimerizavel;

6.18. Taxa de falhas inferior a 5% em 51.840 horas;

6.19. Garantia minima de 51.840 horas, com 12 horas de funcionamento por dia, equivalente a

uma garantia de 12 anos;

6.20. Depreciagio do fluxo luminoso devera ser de no maximo 30% do valor inicial (nominal),

temperatura ambiente de 352C, até atingir a vida util de 51.840 horas;

6.21. Poténcia nominal conforme projeto de substituicdo do parque luminotécnico;

6.22. Eficiéncia luminosa igual ou superior a 120 Im/W;

6.22.1. Ndo serdo aceitas lumindrias com eficiéncia luminosa inferior a especificada no item 6.22.

6.22.2. A SPE podera alterar a poténcia especificada para as luminarias, conforme a planilha
LUMINARIAS, integrante do CRONOGRAMA, sem limita¢do para poténcias inferiores e com a
limitagdo especificada no subitem 6.29.2 para poténcias superiores, observadas as quantidades

minimas de lumens emitidos pela luminaria, conforme tabela constante no item 6.29.
6.23. Possuir conexdo para aterramento conforme normas vigentes;

6.24. Possuir dissipadores de calor do conjunto circuito/LEDs em aluminio injetado, vedado uso de
ventiladores, bombas ou liquidos de arrefecimento. Ndo deve permitir o acimulo de detritos de

forma a ndo prejudicar a dissipacdo de calor;

6.25. O LED devera ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80;

6.26. Devem ser a s seguintes relatérios, podendo ser estes internacionais ou

nacionais, [emitidog por\aboratérios acreditados pelo INMETRO:
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- Anélise Fotométrica conforme LM79;

- Ensaio de vibragdo conforme ABNT NBR IEC 60598-1:2010;

- Ensaio Térmico ANSI — UL 1598-2008;

- Andlise de vida util conforme LM80;

- Teste em alta e baixa temperatura GBT 2423.2-2008 e GBT 2423.1-2008;
- Teste comprobatério do grau de profegéo IEC 60598-1-2003;
- Teste de aquecimento em‘trabalho IEC 60598-1-2003;

6.27. Outros requisitos minimos exigidos:

- Catdlogo em Portugués;

- Certificacdao RoHs;

- Certificacdo CB;

- Certificacdo CE;

- Certificagdo UL para todos os componentes;

- Certificagdo 1SSO 14000-2004 do fabricante;

- Certificagdo 1SSO 9001-2008 do fabricante.

6.28. Driver - Potencia de saida maxima de 150 Watts, com indice de protegao maior que IP66, a
uma frequéncia de 60 hertz com eficiéncia de pelo menos 92% e com fator de potencia de no
minimo 95%. O conjunto devera operar a uma temperatura ambiente de — 40 a 50 graus Celsius. O
conjunto deve ter vida Util ndo menor que 51.840 horas e ter fios com dupla isolagdo e protecdes
contra curto circuito e circuito aberto, deve trabalhar com faixa de tensdao de 180 a 240V e
corrente de 0,69 A, sua tolerancia de corrente n3o deve ultrapassar +/-5% e de tensdo +/-10%, ter
pico maximo da tensdo de saida de 300V e corrente de 0,53A, com maximo TC80, deve garantir

aximo, Ripple de corrente de saida 30% a 530 mA, THD total

4

5 minimos conforme a poténcia da luminaria: j

vedagao de corrente de 0,7mA
menor que 20% e THD 3rd ha

ico menor que 15%.

6.29. Taliela de emissfo\d

AV. JOAO RAMAIHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
S 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR

Pagina 35 de 52



PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANGAS

SETOR DE CONTRATOS

POTENCIA (W) LUMENS

45 5400
80 9600
120 14400
140 16800
150 18000
155 18600
180. 21600
200 24000
300 36000

6.29.1. Eventuais substituicdes das poténcias especificadas na planilha LUMINARIAS, parte do
CRONOGRAMA, deverdo respeitar a quantidade minima de lumens emitidos (valores liquidos reais,
a serem aferidos pelo MUNCIPIO), bem como a luminaria dimensionada pela SPE em seus projetos
executivos deverd atender as especificagdes da norma técnica respectiva para o tipo de via a que

se destina.

6.29.2. Serdo aceitas lumindrias com poténcia inferior, obedecido o disposto no subitem 6.29.1.
6.29.3. N3o serdo admitidas luminarias com poténcia maior do que 5,0 % as especificadas.

7. Aterramentos.

Considerando-se que ha deficiéncia nos aterramentos existentes, o quadro de luz, os eletrodutos,
os postes, as luminarias e demais componentes metalicos que ndo devem sofrer condugdo de
corrente elétrica, deverdo ser aterrados nas caixas de passagens/inspe¢bes e todas as hastes de
terra interligadas entre si com condutor singelo. Cada circuito de distribui¢do deverd possuir
condutor de aterramento especifico. A haste de aterramento devera ser em bastdo de cobre @ 15 x

2400mm. Déverdo ser usados conectores de aperto mecanico, tipo Split Bolt, para conexao da

tores terra, sendo um conector por condutor. A resisténcia de

/
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terra, nos diversos pontos da instalagdo, devera ser menor ou igual a 10 ohms em qualquer época

do ano.
8. Postes metdlicos.

Os postes metalicos deverdo ser de aco tarbono, conforme NBRs 14744, 6123, 6323, devendo

suportar ao carregamento da lumindria e seus acessorios.
9. Caixas de passagem.

Deverdo ser construidas novas caixas de passagem em alvenaria com tampa metalica identificada
nos locais em que haja conexdes de cabos enterradas. As caixas deverdo ser vedadas com a

finalidade de impedir a entrada de umidade.
10. Relé Foto-Elétrico.

Relé foto-eletrénico para comando individual tipo NF com tensdo de alimentacdo entre 105V e
305V, frequéncia de 60Hz (fase-fase e fase-neutro); grau de protegdo P67 (invélucro);vida atil:
devera atingir no minimo 10.000 ciclos de operagdo; consumo menor que 1,2W medido em 220V
com carga nominal 1800VA; capacidade de comutacdao de 1800VA, com fator de potencia menor
que 1; tipo FAIL-OFF: contatos de carga NA desenergizado e NF em operagdo; invélucro em
policarbonato, estabilizado contra efeitos da radiagdo UV, alta resisténcia a impactos e agentes
atmosféricos para relé foto-eletrdnico, com tampa de vedagdo incorporada por soldagem por ultra-
som, garantindo assim o grau de protecdo ao longo da vida; possuir circuito comparador capaz de
monitorar a tensdo sobre os contatos de chaveamento, sé permitindo a comutagdo quando a
diferenca de potencial for igual a zero, ou proximo de zero sobre os referidos contatos, com desvio
maximo de +/- 800us em relagio ao cruzamento de zero entre carga e rede; ligar com nivel de
iluminagdo 15 lux +/-25% e desligamento em maximo 15 lux +/- 25%; desligamento entre 2 e 5
segundos de retardo; prote¢do contra surtos na rede 160 joules — 320 MOV, célula fotoelétrica de
silicio; capacidade de descarregar o capacitor existente no reator em 5 minutos a um nivel inferior
a 50V; pinos de latdo estanhados eletroliticamente e rigidamente fixados; base de conexao
intercambidvel a outros sistemas existentes e demais caracteristicas conforme as normas ABNT-
NBR 5123; garantia minima de 10 anos contra defeitos de fabricagdo. Na condi¢do acionado o relé
ndo deve apresentar falhas momenténeas ou permanentes quando submetido a afundamentos de

tensdo entre 0,9PU e 0,1PU, com duragio entre 2 a 30 ciclos de rede. O relé devera ter sua

operagdo normal quando instaladolem comando individual ou em grupo. /
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O relé deve ter, de forma legivel e indelével, marcadas na parte superior da tampa ou na lateral, no

minimo, as seguintes informacdes:

- nome e marca do fabricante;

- modelo do fabricante;

- tensdao nominal;

- més e ano de fabricacao;

- carga maxima para lampada de descarga;

- na parte inferior do suporte de montagem deve ser previsto calendario com espacgo previsto para

a identificagdo das datas (més e ano) de instalagdo e retirada do relé.

O relé deve apresentar acabamento compativel com sua utilizagdo, ndo apresentando trincas,
rebarbas ou arestas vivas. Além de possuir caracteristicas dimensionais tais que possibilitem

intercambiabilidade para instalacdo na base para relé independentemente do fabricante.

O fabricante deverd garantir a reposigdo, sem 6nus, de qualquer falha de fabricagdo por um

periodo minimo de 3 anos contados da data de instalagao.
- Demais caracteristicas conforme NBR 5123 e normas complementares onde aplicaveis.
11. Base para Relé Foto-Elétrico.

Suporte de fixacdo em ago carbono zincado, duraluminio ou material equivalente resistente a
corrosdo, corpo basico em baquelite de alta rigidez dielétrica ou material equivalente, tampa de
material estabilizado contra os efeitos de radiacdo UV e resisténcia a impacto e intempéries. Seus
cabos devem ser em cobre com isolagdo para 750V, bitola minima de 2,5mm2 e comprimento
minimo de 500mm nas cores: Comum — Branco, Fase — Preto e Carga — Vermelho. A base deve ter
um giro de 360 graus em relacdo ao suporte e o dispositivo de fixagdo deve travar a base ao

suporte em qualquer posicdo.

A Base para Relé deve ter, de forma legivel e indelével, marcadas na parte superior da tampa ou na

lateral, no minimo, as seguintes informagoes:

- nome e marada do fabrigang

. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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- modelo do fabricante;
- corrente em Ampéres;
- tensdo de operagao;

- més e ano de fabricagao.

O fabricante devera garantir a reposi¢do, sem 6nus, de qualquer falha de fabricagdo por um

periodo minimo de 3 (trés) anos contados da data de instalag3o.

Demais caracteristicas conforme NBR 5123 e normas complementares onde aplicaveis.

12. Bragos de Sustentagao.

Bracos curvos, fabricados em tubo DIN 2440, projetados para suportar esforgos promovidos por

ventos de até 160 km/h, conforme NBR 6123, galvanizados a fogo conforme NBR 6323, ap6s todas

as etapas de fabrica¢gdo. Seguindo as orienta¢des dimensionais conforme abaixo descritos no

modelo.

B
B c OF
&50.3 1590 iGo& 20060 3066
&06.32 =380 1750 30680 3060
‘ 8502 = {1 I 2284 4000 306
13. Conjunto Chave
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Tens3o nominal de 220V, corrente nominal de 2x60A, 2 podlos, Tensdao na bobina de comando de
180 a 250V, capacidade de ruptura do disjuntor de protecdo de 5kA, invélucro externo de aluminio
ou de policarbonato estabilizado contra os efeitos da radiagdo UV, resistentes a choques
mecanicos, corrosido e intempéries. A base de montagem deve ser de baquelite de alta resisténcia
mecanica e grande poder isolante. O suporte de fixagdo deve ser de ago zincado ou de
duraluminio, resistente a corrosdo e choques térmicos e mecanicos. Os contatos de carga devem
ser NF de liga de prata e oxido de cadmio. Os terminais devem ser de latdo ou cobre eletrolitico e

os parafusos dos terminais devem ser de latdo.

Os cabos de ligagdo a rede devem ser de cobre, com isolagdo para 750V, nas cores: Neutro —
Branco com 1,5mm2 de se¢do, Fase — Preto com 10mm2 de se¢do e Controle — Vermelho com

10mm2 de se¢do, comprimento de pelo menos 2000+50mm.

As partes externas justapostas da chave devem possuir vedagdo adequada e permitir sua abertura

sem danos.
A protecio elétrica da chave deve ser feita por meio de 2 disjuntores de 60 ampéres cada um.

O relé fotoelétrico, cujos contatos sdo NA, deve ser acoplado elétrica e mecanicamente em tomada

padrdo, parte integrante da chave ou base que sera fixada a chave.

A chave magnética deve ter, de forma legivel e indelével, marcadas na parte superior da tampa ou

na lateral, no minimo, as seguintes informagoes:
- nome e marca do fabricante;

- modelo do fabricante;

- corrente em Ampéres;

- tensdo de operacdo;

- més e ano de fabricacao;

- tipo de contato da chave (NF) e do rele (NA);

- cédigo de cores dos condutores.

AV. JOAO RAMALHO, N2 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
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VI — DESCARTE DAS LUMINARIAS A SEREM SUBSTITUIDAS.
1. Considerac¢des sobre a destinagdo de luminarias de iluminagdo publica a serem descartadas.

A legislagio ambiental brasileira estabelece que "todos tém direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as

presentes e futuras geracdes" (Constituicdo Federal, Art. 225).

Causar poluicdo que resulte em danos ao meio ambiente ou a salde humana, seja pelo
lancamento, processamento, armazenamento ou transporte de residuos sélidos, em desacordo
com as exigéncias estabelecidas em leis ou regulamentos, configura-se como crime ambiental (Lei

de Crimes Ambientais - Lei 9.605/98).

LAmpadas que contém mercurio, apds o uso, sdo classificadas como residuos perigosos (Classe 1)
pela Norma ABNT 10.004/04. Diante disto, merecem cuidados especiais quanto aos procedimentos
de manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenagem e destinagdo final, em

fung3o das suas caracteristicas peculiares e dos riscos que apresentam.

Existem dois tipos principais de ldmpadas, classificadas de acordo com o seu modo de

funcionamento: as de descarga e as incandescentes.

As lampadas para llumina¢3o Publica (IP) sdo, quase na sua totalidade, lampadas de descarga de
alta pressdo (HID-High Intensity Discharge), contém elementos quimicos téxicos, como o mercurio,
o sddio, o cddmio e o chumbo, considerados altamente prejudiciais a saide publica e ao meio

ambiente.

A quantidade de mercurio existente em uma lampada aumenta conforme o aumento da poténcia.
As lampadas de vapor de sédio apresentam uma quantidade menor de mercurio se comparadas
com as ‘outras lampadas de descarga utilizadas na iluminagdo publica, mas mesmo assim,

significativa.

O mercurio (Hg) é um elemento quimico metalico encontrado na natureza, sendo a populagao,
normalmente, exposta a niveis muito baixos desse elemento. Em fun¢do das atividades laborais do

homem, a quantidade de merctrio pode ultrapassar os niveis toleraveis para a saude humana e

contaminar o meio ambiente,
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No caso do processo de descarte das lampadas de iluminagdo publica, o risco de contaminagdo por
mercurio esta associado a possibilidade de sua quebra. O manejo de grandes quantidades dessas
l[&mpadas pode causar a contaminagdo das pessoas envolvidas na sua manipulagdo, isto ¢,
exposicdo ocupacional. Por isso é fundamental a adog¢do de procedimentos adequados para o seu
manuseio, armazenamento e transporte, protegendo os trabalhadores das emissdes fugitivas deste

metal em estado de vapor.

Deve haver, também, uma precaucgio especial com a disposi¢do final dos residuos das lampadas de
IP, pois, quando s3o dispostas em lixBes e/ou aterros sanitarios convencionais, o mercurio contido

nelas pode escapar e contaminar o solo e as dguas superficiais e subterraneas.

O Ministério do Trabalho, através da NR-15, e a Organizagdo Mundial de Saide (OMS)
estabelecem, igualmente, como limite de tolerancia bioldgica para o ser humano, a taxa de 33 g
de Hg/g de creatinina urindria e 0,04 mg de Hg/m3 de ar no ambiente, considerando 48

horas/semana de trabalho.

Entende-se por manuseio de um residuo sua manipulagdo e movimentagdo, desde seu local de

origem até o local do seu tratamento ou disposigao final.
2. Procedimentos para manuseio, transporte e descarte de luminarias.

2.1. As lampadas de IP que contém mercurio apresentam risco de contaminagdo apenas se tiverem

o tubo de descarga ("ampola") quebrado.

2.2. As lampadas quebradas (casquilhos), em todas as fases de movimentagdo, retirada,
armazenamento e transporte, devem ser manuseadas com os equipamentos de prote¢do (EPI’s)

adequados (luvas, avental e botas plasticas).

2.3. Quando houver quebra acidental de uma ldmpada em local fechado, a primeira providéncia
deve ser abrir portas e janelas para o ar circular. O local deve ser limpo, de preferéncia por
aspiracdo. Os cacos devem ser coletados de forma a nao ferir quem os manipula e colocados em
embalagem estanque, com possibilidade de ser lacrada, a fim de evitar a continua evaporagdo do

mercurio liberado.

2.4. As pessoas devem ser impedidas de comer e fumar durante as operagdes que envolvam a
manipula¢io de residuos/@eNampadas e, devem ser submetidas a exames médicos periddicos

(incluindo a determinaédo da quantidade de mercurio e avaliagdo neuroldgica) para as pessoas
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2.5. As lampadas substituidas que ainda estiverem em condi¢des de uso na iluminagdo publica
podem ser reutilizadas, conforme a conveniéncia do gestor, respeitando as condigcbes de

acondicionamento e armazenamento.
3. Armazenamento e acondicionamento.

Entende-se por armazenamento de residuos sua contengdo tempordria em drea autorizada pelo
6rgdo de controle ambiental, & espera de reciclagem, tratamento ou disposicdo final adequada,

desde que atenda as condi¢des basicas de seguranga (ABNT - NBR 12235).

No caso das lampadas fluorescentes, deve-se ter cuidado especial com relagdo ao vapor de

mercdrio e ao po de fosforo que sdo desprendidos das lampadas quando quebradas.
Devem ser adotados pela SPE os seguintes procedimentos para o manuseio dessas lampadas:
3.1. A estocagem deve ser em area separada (principio da segregagdo dos residuos) e demarcada.

3.2. Em nenhuma hipétese as lampadas devem ser quebradas para serem armazenadas, pelo risco

de contaminagdo ambiental e a saude humana.

3.3. As lampadas queimadas ou inserviveis devem ser mantidas intactas, acondicionadas
preferencialmente em suas embalagens originais, protegidas contra eventuais choques que

possam provocar a sua ruptura, e armazenadas em local seco.

3.4. Caso ndo seja possivel reaproveitar as embalagens originais, devem-se providenciar
embalagens confeccionadas com papeldo reutilizado, recortado e colado no formato compativel

com as ldAmpadas ou papel-jornal para envolver as ldmpadas, protegendo-as contra choques.

3.5. As embalagens com as ldmpadas intactas queimadas devem ser acondicionadas em qualquer
recipiente portatil no qual o residuo possa ser transportado, armazenado ou, de outra forma,
manuseado, de forma que evite vazamentos no caso de quebra das lampadas, ou entdao em caixas

apropriadas para transporte (contéineres) fornecidas pelas empresas de reciclagem.

3.6. As lampadas quebradas (casquilhos) devem ser acondicionadas em tambor (recipiente portatil,
hermeticamente fechado, feito com chapa metélica ou material plastico - tipo bombona) revestido

internamente com saco plastico especial para evitar sua contaminagao.
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3.7. Cada recipiente deve ser identificado quanto a seu conteudo, sendo que essa identificagdao
deve ser efetuada de forma a resistir 8 manipulacio dos mesmos, bem como as condig¢bes da area

de armazenamento em relagdo a eventuais intempéries.

3.8. O local de armazenamento deve obedecer as condicdes estabelecidas pelos orgdos
ambientais, assim como estar devidamente sinalizado para impedir o0 acesso de pessoas estranhas.

Recomenda-se marcar a area (sinalizar) com as palavras "Ldmpadas para Reciclagem".

3.9. Especificagdo do Saco Plastico para Ldmpadas Quebradas: saco plastico liso, transparente,
920x1300, espessura 0,50 mm, baixa densidade, solda fundo reforcada. Fonte: CEMIG - Descarte
de Lampadas de lluminag3o Publica - Guia de Manuseio, Transporte, Armazenamento e Destinagao

Final.

3.10. Os contéineres e/ou tambores devem ficar em area coberta, seca e bem ventilada, e os
recipientes devem ser colocados sobre base de concreto ou outro material (paletes) que impegam
a percolagio de substancias para o solo e dguas subterraneas. E recomendavel que a drea possua

ainda um sistema de drenagem e captagao de liquidos contaminados.

3.11. Por ocasido do encerramento das atividades, os contéineres e/ou tambores remanescentes,
assim como as bases e o solo eventualmente contaminados, devem ser devidamente tratados e/ou

limpos.
4. Transporte e deslocamento do residuo.

O processo de deslocamento interno (numa mesma érea do gerador) e do transporte externo dos

residuos das ldampadas abrange basicamente trés fases:

12 Fase - Retirada da lampada: transporte das ldmpadas retiradas do local onde estavam instaladas

para um local de armazenamento intermedidrio/tempordrio.

22 Fase - Intermedidria: transporte das ldmpadas retiradas do local de armazenamento
temporario/intermediario para um local de armazenamento central a espera de reciclagem,

tratamento ou disposi¢ado final adequada.

32 Fase - Destinagdo final: transporte do local de armazenamento central para a empresa de

~

reciclagem, tratamento ou disposi¢dQ final adequada.

As fases podem ser execytatias/p tros agentes, que n3o o gestor direto da iluminagdo publica.
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Em relagdo ao transporte externo de residuos de Classe 1, devem ser seguidos os procedimentos
da norma técnica NBR 1322194 da ABNT, que define como transporte de residuos, "toda
movimentac¢io de residuos para fora das instalagdes do gerador ou do sistema localizado em drea

externa do gerador, que trata, transfere, armazena ou dispde os residuos".

Recomendacgdes para o transporte externo:

4.1. Identificar o carregamento (o contéiner, o tambor e as caixas) com as seguintes informacées:
- data do carregamento;

- n2 de lampadas;

- localizacdo de onde as lampadas foram retiradas (origem);

- de;tinagéo do carregamento.

4.2. Transportar obedecendo a critérios de segregagdo (ndo podem ser transportados juntamente
com produtos alimenticios, medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano

ou animal, ou com embalagens destinados a estes fins).

4.3. Proteger contra intempéries e ndo tombar os recipientes, para evitar que ocorra a implosdo

das lampadas.

4.4. Os veiculos devem possuir carroceria fechada de forma que os residuos transportados ndo

fiquem expostos.

4.5. Os veiculos devem apresentar, nas trés faces de sua carroceria, informagdo sobre o tipo de
residuo transportado e identificagio da empresa ou prefeitura responsével pelo veiculo (De acordo
com a NBR 7500/2003 , ndo ha um simbolo especifico para cargas que contém mercurio, apenas

uma denominada "Substancias Téxicas").

4.6. Em caso de contratacdo de firma de transporte, para se proteger de responsabilidades futuras
e para o controle do transporte de residuos, o gerador deve preencher o MTR (Manifesto para

\,
Transporte dé\Residuos), conforme o modelo contido na NBR 13221/94.

4.7. O transporte de residuos deve atender a legislagio ambiental especifica (federal, estadual e

municipal), quando existerffes, bem como deve ser acompanhado de documento de controle

ambiental previsto eg) Srgio corhpetente, devendo informar o tipo de acondicionamento.

AV. JOAO RAMALHO, N° 205, 12 ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520, ‘
ONES 4512-7825, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.
.

Pagina 45 de 52



PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE FINANCAS
SETOR DE CONTRATOS

Quando a destinacdo final é a reciclagem, o transporte em geral é realizado pela empresa
recicladora, e, portanto, a responsabilidade passa a ser dessa empresa, salvo quando ha acordos
de responsabilidade solidaria. O transporte pode ser também realizado pelo préprio gestor da
iluminac3o publica ou por uma firma especializada em transporte de cargas perigosas, desde que

sejam obedecidas as recomendagdes de seguranga e as normas de transporte.
5. Destinagao final.

A reciclagem é a opg¢do ambientalmente mais adequada para o descarte de lampadas contendo

mercurio apds seu uso.

Na reciclagem de ldmpadas, o objetivo principal é a recuperagdo do mercirio e de outros
elementos nelas contidos para posterior reutilizagdo, evitando a contaminagdo do solo. O aluminio,
o vidro e o pé de fésforo podem ser reaproveitados tanto na construgao de novas lampadas como
na producdo de outros produtos. O restante do descarte de l[ampadas de iluminagdo publica que

ndo puder ser reciclado pode ser disposto em aterro de lixo comum.

Entende-se como reciclagem o processo industrial ou artesanal de transformagdo de materiais
descartados em produtos que serdo reincorporados a sociedade de consumo ou utilizados como

matéria prima de outros processos industriais ou artesanais.
Especificagbes:

5.1. As lAmpadas contendo mercurio e outros componentes toxicos, consideradas inserviveis as
instalacdes de iluminag3o publica, deverdo ter uma destinagédo final adequada de modo que ndo

coloquem em risco o meio ambiente e a saude das populagdes.

5.2. As |lAmpadas inserviveis deverdo preferencialmente ser enviadas para empresas especializadas
em -reciclagem de lAmpadas que contém mercurio, devidamente credenciadas junto ao 6rgdo

ambiental estadual.

5.3. A SPE devera contratar empresa especializada em reciclagem desse tipo de residuo, a qual

deverd ser responsavel pelo transporte e destinagdo final das lampadas com mercurio.

5.4. Poderd, eventualmente, com a devida autorizagdo do MUNICIPIO, destinar as lampadas com
7

mercurip para disposicdo final em aterro industrial - classe I.
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VIl — INSTALACAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA SIMILAR AS EXISTENTES NO SISTEMA
ATUAL

1. Consideragdes iniciais.

Durante o periodo de transi¢do das lumindrias com as tecnologias hoje existentes, pode ocorrer
necessidade de substituicio ou reparo nessas luminarias antes de sua substituicdo pelas lumindrias

com tecnologia LED.
Nesse caso, esta especificacdo orientara a execugdo desses servicos.

2. Luminarias com ldmpadas de descarga vapor de sodio (VS):

2.1. Luminaria VS: Lumindria fechada, com alojamento para equipamentos auxiliares (reator,
capacitor, ignitor e base para relé fotoelétrico), injetado em liga de aluminio de alta pressao com
espessura média de 2,5 mm, alta resisténcia a impactos mecénicos, acabamento regular sem
porosidades com tratamento anticorrosivo por cromatizacdo e posterior pintura em cor a ser
definida; corpo refletor estamp'ado em chapa de aluminio abrilhantado, anodizado e selado;
refrator injetado a alta pressdo em policarbonato incolor, estabilizado contra raios ultravioletas,
isento de bolhas e com espessura final uniforme, para evitar distor¢des na curva fotométrica,
fixado ao corpo por pivds basculantes e dispositivos em poliamida para travamento; as juntas de
vedacdo deverdo ser em perfil de Silicone; possibilidade de instalagdo em ponta de brago de 25 a
60 mm; acesso ao equipamento elétrico e a ldmpada sem necessidade de uso de ferramentas;
soquete E-27 ou E-40, apropriada para lampadas de vapor de sédio e vapor metdlico; Grau de
Protecdo minimo tanto para corpo dptico quanto para alojamento para equipamentos auxiliares:
IP65; garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricagdo. A luminaria devera permitir o uso
de reator integrado, o qual, juntamente com o capacitor e o ignitor, deverd estar fixado a chassi
préprio pré-zincado e removivel. Deverd possuir rendimento fotométrico minimo igual ou superior
a 75% (Iampadas tubulares). Conforme normas NBR 15.129, 5101 e NBR IEC 60.598.

Deverdo ser apresentados os seguintes ensaios realizados em laboratério independente de

reconhecimento nacional/internacional devidamente credenciado no INMETRO:
2.1.1. Ensaio de grau de prote¢do (conjunto éptico e compartimento elétrico);

2.1.2. Ensaio de fotometria;

2.1.3. Ensaio de elevagdo/de temyperatura ou mapeamento térmico;

2.1.4. Ensaio de pésistélcia meganica (IK08).
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3. Lumindrias com lampada vapor de sédio

3.1. Lumindrias de vapor de sddio: Deverio ser de alta pressdo, bulbo externo tubular, base padrdo
E-27 ou E-40, posicdo de funcionamento universal. Caracteristicas fotométricas minimas de acordo
com o Manual do Procel, medido apds 100 horas de funcionamento; Temperatura de Cor 2000K;
Vida Média 24.000h e indice de Reproducido de Cores 20. Demais caracteristicas de acordo com as
Normas NBR IEC 662 / IEC 60662 e NBR IEC 62035 / IEC 62035, NBR IEC 61167. As Lampadas Vapor
de Sédio deverdo ser de fornecedores que tenham laboratdrios préprios no Brasil tendo
equipamentos padrdes (fotdmetros) para realizar medigdes de fluxo em lampadas de iluminagdo
publica além de ter capacidade para realizagdo de ensaios, inspegdes e testes previstos nas Normas
NBR IEC 662 / IEC 60662 e NBR IEC 62035 / IEC 62035.

Os ensaios exigidos serdao os seguintes:

3.1.1. Ensaio de fluxo luminoso e normas que o produto atende;
3.1.2. Certificado de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 1400;
3.1.3. Garantia minima de 2 anos.

4. Reator para lampada Vapor de Sédio

4.1. Reator para lampada de vapor de sddio: Devera ter tensdo nominal de alimentagdo de 220V,
frequéncia nominal de 60 Hz, elevagdo de temperatura do enrolamento de 65°C
(Dt), temperatura maxima de opera¢do do enrolamento do reator de 130°C (Tw), alto fator de
poténcia (FP > 0,92), com capacitor, ignitor do tipo conjugado com tensdo de pico de pulso de 2,3
kV a 4,5 kV, perda méxima de acordo com o Procel, uso integrado com lumindria, configurado
como kit removivel, composto de reator eletromagnético de nucleo aberto com resina poliamida,
capacitor e ignitor. Deve ter selo Procel. A conformidade deve ser verificada de acordo com as
normas ABNT NBR13593. Dos Reatores com ignitor e capacitor deve ser apresehtado os seguintes
ensaios realizados em laboratério independente de reconhecimento nacional/internacional

devidamente credenciado no INMETRO:
Ensaios de Poténcia e corrente sob tensdo nominal exigidos:
4.1.1. Ensaio de Corrente de curto-circuito;

P

4.1.2./Ensaio de Fator de poténcia;

4.1.3] Ensaio de Corrente e poténcia de alimentagdo;
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4.1.4. Ensaio de Poténcia fornecida a lampada;

4.1.5. Ensaio de Perda elétrica e rendimento do reator;
4.1.6. Ensaio de Elevagao de temperatura;

4.1.7. Ensaio de Resisténcia de isolamento;

4.1.8. Ensaio de Tensdo aplicada ao dielétrico.

VIll - OPERACAO E MANUTENGAO DO SISTEMA DE ILUMINAGCAO NAS VIAS PUBLICAS.

1. Consideragdes sobre os servicos de manutengdo e operagdo do sistema de iluminagao nas vias

publicas — evolugdo ao longo do CONTRATO.

O dimensionamento das equipes de pessoal equipamento e materiais a serem empregados na
execucdo dos servicos de manuten¢do e operagdo do sistema de iluminagdo nas vias publicas

devera levar em consideragdo os seguintes critérios:

1.1. Equipe prevista para o inicio dos servigos, desde a data de emissao da ordem de servigo para
execucdo dos servicos de operagdo e manutencgdo até o 122 més ap6s o inicio dos investimentos
nas OBRAS: neste periodo, o valor dos SERVICOS sera o especificado na planilha SERVICOS 12 ANO,
constante no CRONOGRAMA; -

1.2. Equipe prevista para a execug¢io dos servigos, desde o 132 més apds o inicio dos investimentos
nas OBRAS até o 242 més: neste periodo o valor dos SERVICOS sera o especificado na planilha

SERVICOS 22 ANO, constante no CRONOGRAMA,;

3
1.3. Equipe prevista para a execucio dos servigos, desde o 252 més apds o inicio dos investimentos
nas OBRAS até o 362 més: neste periodo o valor dos SERVICOS serd o especificado na planilha

SERVICOS 32 ANO, constante no CRONOGRAMA;

1.4. Equipe prevista para a execu¢io dos servigos do 372 més apds o inicio dos investimentos nas
OBRAS ;até o término do prazo contratual: neste periodo o valor dos SERVICOS sera o especificado
na planilha SERVICOS 42 ANO EM DIANTE, constante no CRONOGRAMA,;

1.5. O] valor cofistante no ANEXO 2 para a execucdo dos SERVICOS, nos quatro periodos

especificados ffos itens 1.}, 1.2, 1.3 e 1.4 deste Capitulo, atendera ao seguinte critério:
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1.5.1. Caso a quantidade de lumindrias aumente durante o prazo contratual, situacdo que ocorrera
em fungio do crescimento vegetativo do MUNICIPIO, com a inser¢3o de novos loteamentos, areas
e vias publicas as atuais, o valor dos SERVICOS a serem executados pela SPE devera ser objeto de
reequilibrio econédmico-financeiro, devendo a SPE demonstrar seus aumentos de custo, através de
requerimento fundamentado enviado ao MUNICIPIO. O pedido deverd observar as determinagGes

contidas na Clausula 18 do CONTRATO, especialmente o previsto no item 18.16.

1.6. A proponente vencedora deverd apresentar os insumos necessarios para a execugdo dos
servicos de manutencio e operagdo do sistema de iluminagdo publica como um todo, (SERVICOS
12 ANO, SERVICOS 22 ANO, SERVICOS 32 ANO e SERVICOS 42 ANO EM DIANTE), bem como a
composi¢do analitica de todos os precos apresentados, para fins de andlise e verificagdo da

exequibilidade técnica e financeira por parte do MUNICIPIO.
2. Manutenc¢ao corretiva.

Deverdo ser executadas todas as atividades necessarias ao acendimento do ponto luminoso
durante a noite ou de seu apagamento, quando aceso, durante o dia ou ainda aquelas necessarias
para correcio de mau funcionamento do ponto luminoso (apagando e acendendo

intermitentemente).
As atividades envolvidas sdo as seguintes:

2.1. Substituicdo de lampada queimada ou danificada: deverd ser trocada a unidade com defeito

por outra de mesma caracteristica.

2.2. Substituicdo de relé: devera ser trocado o relé com defeito por outro novo, necessariamente

eletrénico.

2.3. Substitui¢io de reatores e drivers: devera ser trocado o reator ou driver com defeito por outro

Nnovo.

2.4. Substituicdo de fusiveis: os fusiveis danificados e/ou queimados deverdo ser trocados por

novos. Excepcionalmente serdo aceitos reparos e recuperagdo ou troca da base do fusivel.

2.5. Substituicio de condutores: os condutores (fios e cabos) com excesso de emendas ou com
isolacio comprometida por curtos-circuitos ou sobrecargas deveréo ser substituidos por outros de

mesma bitola ou de bitola-+waior, quando necessario, nos casos em que a instalagdao ndo permita o

acendimento do pontd luminpso.
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2.6. Substituicdo/instalacdo de conectores: os conectores danificados deverdo ser trocados por
novos e deverd ser prevista a instalacdo de novos conectores necessarios ao perfeito

funcionamento do ponto luminoso, seja na tecnologia atual ou em LED.

2.7. Substituicio de componentes/acessdrios: os componentes/acessérios danificados que
impossibilitam o perfeito funcionamento do ponto luminoso deverdo ser integralmente trocados
por novos. Os principais sdo os seguintes: capacitores, soquetes, contactores, ignitores e parafuso

de ajuste.

2.8. Substituicdo de luminarias LED ou drivers: deverdo ser substituidos por componentes de

mesma potencia e caracteristicas.

2.9. Retirada de postes exclusivos de IP abalroados ou danificados por vandalismo: os postes

deverdo ser substituidos por outros de mesmas caracteristicas.

3. Manuten¢do preventiva.

As atividades de manutencgdo preventiva deverdo contemplas os seguintes aspectos:

3.1. Melhoria da qualidade com relagdo ao nivel de iluminamento:

3.1.1. Limpeza de lumindrias: Esta atividade constitui na limpeza interna e externa na luminaria.

3.2. Melhoria da qualidade quanto ao atendimento e seguranga: substituicdo de trechos de
condutores com excesso de emendas, recozidos ou com mau aspecto aparente por condutores

com bitolas iguais ou maiores, quando em condi¢des de sobrecarga.

3.3. Melhoria da qualidade quanto ao aspecto visual: pintura de postes metalicos, reto ou curvo

simples ou duplos até 20 metros. O servigo em questdo compreende:

3.3.1. Executar limpeza geral dos postes, retirando eventuais restos de cordas, arames, adesivos ou

quaisquer objetos estranhos a estrutura dos mesmos;

3.3.2. Raspar todos os postes que tenham camadas de tintas anteriormente aplicadas, dando

especial atengdo a retirada total dos pontos de ferrugem;

3.3.3. Executar a limpeza da superficie dos postes apdés o lixamento, aplicando solvente

apropriado;

3.3.4{ Aplicar upha do de tinta base apropriada;
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3.3.5. Aplicar tinta de acabamento apropriada.

3.4. Servicos de soldagem: devem ser executados em locais como janelas de inspegdo e grades de

protecao de projetores.

3.5. Recuperacdo de caixas de prote¢do: necessaria para o acendimento do ponto luminoso de

caixas de protecdo de qualquer tipo, inclusive substituicdo por outra nova, se for o caso.

3.6. Substituicdo de postes com ferrugem ou corroidos: devem ser trocados por novos de mesmas

caracteristicas.

3.7. Rondas de inspe¢do diurnas e noturnas: devem realizadas com a finalidade de verificar

possiveis falhas ou necessidade de intervencdo nos pontos de iluminagdo publica.
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