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| CONTRATO DE CONCESSAO N° 001/2018/00/00 - SINFRA

De um lado o ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ
n® 03.507.415/0001-44, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA — SINFRA/MT, com sede no Edificio Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Politico
Administrativo — CPA, Rua J, Quadra 1, Lote 5, Setor A, CEP 8049-906, Cuiaba/MT, neste ato
representada seu Secretdrio Sr. MARCELO DUARTE MONTEIRO, portador da Cédula de
Identidade n2 899.659-SSP/MT e do CPF 654.212.051/34, residente e domiciliado na Rua
Santiago n2 319, Apto n2 903, Edificio American Gardem, Jardim das Américas, nesta Capital,

para os efeitos deste contrato denominado PODER CONCEDENTE ou SINFRA ou SINFRA/MT;

De outro lado, o Consdrcio Via Brasil, formado pelas empresas: CONASA INFRAESTRUTURA
S.A, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n2 08.837.556/0001-49, com
sede na Av. Higiendpolis, 1601, 72 anda, na cidade de Londrina, Estado do Parand, CEP 86.015-
010, neste ato representado por seu Diretor de Engenharia e Operagdes Sr. CESAR ALCIDES
FERREIRA DE MENEZES, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo total de bens,
engenheiro civil, portador da Cédula de identidade RG n2 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR
e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n? 402.329.139-00, residente e domiciliado
na Rua Alferes Angelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercés, na cidade de Curitiba -
PR, CEP: 80.730-460 e Diretor de RelagGes com os investidores Sr. PAULO GUIDA, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de identidade RG n? 3.104.165-6, expedida pela
SSP/PR, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n2 065.766.568-15, residente e
domiciliado na Rua Renato Egidio de Souza Aranha, nimero 221, apartamento D 62, Vila Séo
Francisco, na cidade de Sdo Paulo-SP, CEP 05.353-050; CLD CONSTRUTORA, LACOS
DETENTEDORES E ELETRONICA LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n2 55.996.615/0001-01, com sede na Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova
Petrdpolis, na Cidade de Sao Bernardo do Campo-SP, CEP: 09.770-271, neste ato representada
pelo seu sdcio, Sr. JORGE MARQUES MOURA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador
da cédula de identidade RG n2 4.825.850, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério
da Fazenda sob o n? 761.631.568-20, com endereco residencial na Rua Domenico Bernabel,
277, Jardim Ipanema, na cidade de Sdo Paulo-SP, CEP: 03.578-030; ZETTA INFRAESTRUTURA
E PARTICIPACOES S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
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17.696.380/0001-43, com sede na Rua Tabapud, 82, 32 andar, Sala 302, Bairro Itaim Bibi, na
cidade de Sdo Paulo-SP, CEP: 043.5333-000, neste ato representada pelo seu sdcio, Sr.
ALEXANDRE SAMPAIO SILVA, brasileiro, casado, diretor, portador da cédula de identidade RG
n2 634.951.041, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n?
320.358.998-26, com endereco comercial na Av. Jandira, 79, Apto 61, Bloco Al, Bairro Moema,
cidade de S3o Paulo-SP, CEP: 04.080-007;, CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 09.323.098/0001-92, com
sede na Rua Alvaro de Araujo Pereira, 255, Bairro Jardim Tavares, na cidade de Campina
Grande-PB, CEP: 58.402-300, neste ato representada pelo Sr. RENATO DIAS DOS SANTOS
ROCHA, brasileiro, casado, empresario, portador da cédula de identidade RG n? 1.613.002,
expedida pela SSP/PB e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n? 012.930.644-40,
residente e domiciliado na Av. Rio Branco, 30, Apto 1702, Centro, cidade de Campina Grande-
PB, CEP: 58.100-052, FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTAGAO S.A., pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 66.806.555/0001-33, com sede na Rua Cenno
Sbrighi, 170, Ed. |, 42 Andar, Bairro Agua Branca, na cidade de Sdo Paulo-SP, CEP: 05.036-010,
neste ato representada por seus Diretores, Sr. HUGO DE MAGALHAES, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG n? 1656254, expedida pela SSP/SP e inscrito
no CPF do Ministério da Fazenda sob o n2 807.048.406-34 e Sr. EMANUEL FAGNER DOS
SANTOS SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n?
2643228, expedida pela SSP/PB e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n®
043.086.174-56, ambos com enderego profissional na Rua Cenno Sbrighi, 170, Ed. |, 42 Andar,
Bairro Agua Branca, na cidade de S3o Paulo-SP, CEP: 05.036-010; FREMIX PAVIMENTAGAO E
CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
01.065.014/0001-56, com sede na Rua Victorino, 25, Bairro Cidade Industrial Maria
Elisa/Mutinga, na cidade de Barueri-SP, CEP: 06.463-290, neste ato representada pelo seu
Socio-Diretor, Sr. NELSON SAMPAIO PEREIRA, brasileiro, casado, empresario, portador da
cédula de identidade RG n2 2.753.103-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério
da Fazenda sob o n? 063.789.518-53 com endere¢o comercial na Rua Victorino, 25, Bairro
Cidade Industrial Maria Elisa/Mutinga, na cidade de Barueri-SP, CEP: 06.463-290, SOCIEDADE
DE PROPOSITO ESPECIFICO constituida por ocasido do julgamento da Concorréncia Publica n°
01/2018, neste ato representada por Sr. CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES, brasileiro,

casado sob o regime de comunh&o total de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de
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identidade RG n? 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da
Fazenda sob o n2 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Alferes Angelo Sampaio,
2782, apartamento 72, Bairro Mercés, na cidade de Curitiba -PR, CEP: 80.730-460 e pelo Sr.
LABIB FAOUR AUAD, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade RG n2 7.388.119-3,
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n? 669.733.928-49,
residente e domiciliado na Rua Domenico Bernabei, 227, Bairro Jardim Itapema, na cidade de

S0 Paulo-SP, CEP: 03578-030, aqui denominada CONCESSIONARIA;

Figurando ainda como interveniente-anuente a AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS
SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO — AGER/MT, autarquia
estadual, CNPJ n® 03.944.082/0001-10, com sede na Avenida Carmindo de Campos, n°329,
bairro Shangri-1&, Cuiaba-MT, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. FABIO CALMON,
brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de identidade RG n2 1236877-6, e inscrito
no CPF do Ministério da Fazenda sob o n2 877.732.281-91, residente e domiciliado na Av. B,
Residencial Monza, Torre 2 ,apt 21, Bairro Parque das Nacoes, CEP 78056-842, doravante
denominada AGER ou AGER/MT;

CONSIDERANDO:

A SINFRA no exercicio das competéncias outorgadas pela Lei n2. 8264, de 28 de dezembro de

2004 e suas alteracbes posteriores, realizou regular licitagdo na modalidade de Concorréncia

Publica que teve por objeto a selecdo da proposta mais vantajosa PARA A CONCESSAO DA
PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE CONSERVACAO, RECUPERAGAO,
MANUTENCAO, IMPLANTACAO DE MELHORIAS E OPERACAO RODOVIARIO
DOS TRECHOS DE RODOVIAS ESTADUAIS DIVIDIDOS EM 03 LOTES: LOTE 1:
ALTO ARAGUAIA; LOTE 2: ALTA FLORESTA E LOTE 3: TANGARA DA SERRA,

mediante concessdo comum, tendo seu resultado sido homologado por ato publicado no
Diario Oficial de 09 de Julho de 2018 e seu objeto adjudicado ao Consdércio Via Brasil, do LOTE

1, por ato publicado no Diario Oficial, edicao n2 27296;



SINFRA

E Loa sucﬁ

GOVERNO DO ESTADO DE Edificio Eng.® Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setar A

MATO GROSSO CEP 75049-906 — Cuiaba — Mato Grosso | Centro Politico Administrativo

TELEFONE 3613-6600 | 6603

A LICITANTE ADJUDICATARIA constituiu uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE e

atendeu ainda, devida e tempestivamente, as demais obriga¢ées necessarias previstas no

EDITAL, como condigdo para a assinatura do presente CONTRATO.

As PARTES, acima qualificadas, resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO,

que sera regido pelas clausulas e condi¢6es aqui previstas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS DEFINICOES

1.1

Os termos, frases e expressdes redigidos em caixa alta neste CONTRATO e seus

ANEXOS, salvo disposi¢do expressa em contrario, deverdo ser compreendidos e interpretados

conforme o significado descrito no GLOSSARIO.

CLAUSULA SEGUNDA — DA INTERPRETACAO DO CONTRATO

2.1

Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposi¢do em contrario:
2.1.1  As definicdes deste CONTRATO tém os significados atribuidos no ANEXO DO
GLOSSARIO, seja no plural ou no singular;

2.1.2 Todas as referéncias neste CONTRATO para designar Clausulas, subclausulas,
itens ou demais subdivisdes referem-se as Clausulas, subclausulas, itens ou demais
subdivisdes do corpo deste CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de
maneira diversa;

2.1.3 Os pronomes de ambos os géneros deverdo considerar, conforme o caso, as
demais formas pronominais;

2.1.4 Todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a qualquer outro documento
relacionado a esta CONCESSAO deverdo considerar eventuais alteragdes e/ou termos
aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

2.1.5 Toda a referéncia feita a legislacdo e aos regulamentos devera ser
compreendida como a legislagdo e os regulamentos vigentes a época do caso concreto,
a ele aplicdveis e consideradas suas alteracdes;

2.1.6 O uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive” significa
“incluindo, mas ndo se limitando” ou “inclusive, mas sem se limitar a”;

2.1.7 Todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO considerardo dias corridos,
salvo quando expressamente indicada a utilizagdo de dias uteis. Quando os prazos se
encerrarem em fins de semana, feriados ou dias em que ndo houver expediente no

PODER CONCEDENTE ou na AGER/MT, o prazo serd automaticamente postergado para

\ 4

o primeiro dia util subsequente.
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2.1.8  Asreferéncias ao CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto
aos demais documentos que figuram como ANEXOS, respeitadas as regras de
interpretacgdo estabelecidas nessa clausula.
2.2 Controvérsias que porventura existam na aplicagdio efou interpretacdo dos
dispositivos e/ou documentos relacionados a presente contratacdo resolver-se-do da seguinte
forma:
2.2.1 Considerar-se-d, em primeiro lugar, a redagdo deste CONTRATO, que
prevalecera sobre todos os demais documentos da relagdo contratual;
222 Em caso de divergéncias entre os ANEXOS ao presente CONTRATO,
prevalecerdo os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE;
2.2.3  Em caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE,
prevalecera aquele de data maisrecente.
2.2.4 Eventuais alteragbes e/ou termos aditivos contratuais que venham a ser
celebrados entre as PARTES prevalecerdo sobre as disposicdes celebradas

anteriormente.

CLAUSULA TERCEIRA — DA LEGISLAGAO E REGIME JURIDICO APLICAVEL

3.1  Este CONTRATO esta sujeito as leis vigentes no Brasil, com expressa renuncia a aplicagdo de
qgualquer outra.
3.2 A CONCESSAO rege-se pelas normas abaixo, bem como pelos termos e condi¢bes deste
CONTRATO, pelos dispositivos do EDITAL e pelas normas gerais de Direito Publico, sendo-lhe
aplicaveis, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de
Direito Privado:

3.2.1 Constituicdo Federal de 1988, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;

3.2.2 A leiFederal n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei Federal n2 9.074, de 07

de julho de 1995, e a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho 1993;

3.2.3 A Lei Federal n26.404, de 15 de dezembro de 1976;

3.2.4 A lLeiFederal n29.307, de 23 de setembro de 1996;

3.2.5 A Lei Complementar n2 101, de 04 de maio de 2000;

3.2.6 A Lei Estadual N.2 8.264, de 28 de dezembro de 2004; com as alteragdes

posteriores introduzidas pela Lei n.2 9.120 de 05 de maio de 2009;

3.2.7 Normas técnicas e instrugbes normativas pertinentes, em especial, aquelas

expedidas pela AGER/MT, e em vigor no Departamento Nacional de Infraestrutura de
¢ - s
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Transportes - DNIT; e,
3.2.8 EDITAL de Concorréncia n® 01/2018 e seus ANEXOS.

3.3 As referéncias as normas aplicidveis & CONCESSAO deverdo também ser

compreendidas como referéncias a legislagdo que as substituam ou modifiquem.

3.4  Oregime juridico deste CONTRATO confere ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de:
3.4.1  Alterar, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse
publico, respeitados os direitos da CONCESSIONARIA;

3.4.2  Rescindir, unilateralmente, nos casos especificados na legislacdo, observado o
procedimento previsto neste CONTRATO;

3.4.3  Fiscalizar a execugdo;

3.4.4 Aplicar sanc¢des, motivadas pela sua inexecu¢do parcial ou total, nos
parametros estabelecidos neste CONTRATO.

3.5 Salvo disposicdo em sentido contrario neste Contrato, considera-se a data de entrega

dos Envelopes na licitagdo como data base para os valores expressos neste CONTRATO, os

quais serdo atualizados de acordo com a variagdo do IPCA/IBGE ou outro indice que

eventualmente o substitua.

CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO DA CONCESSAO
4.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a CONCESSAO dos servigos de conservagdo,

recuperacdo, manutencdo, implantagdo de melhorias e operagao RODOVIARIO, integrantes

do Lote 1, nos termos das disposicdes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, em especial, do

PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO - PER.
4.1.1 Integram esta CONCESSAO todos os elementos da Faixa de Dominio, além dos
acessos, algas, edificacdes, terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas
diretamente ou por dispositivos de interconexdo com a rodovia, acostamentos, obras
de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da Faixa
de Dominio, bem como pelas futuras areas ocupadas com instalagdes operacionais e
administrativas relacionadas a CONCESSAO.

4.2 O SISTEMA RODOVIARIO é composto pela especificagdo das rodovias e dos trechos

rodoviarios detalhados no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, além dos demais

investimentos e trechos que sejam eventualmente incorporados e que deverao compor 0s

inventdrios atualizados de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

4.3 Os servigos encontram-se detalhados no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

| L __ s
\ € l.
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DA CONCESSAO, DA VIGENCIA E DA
PRORROGACAO DO CONTRATO
5.1  OPRAZO DA CONCESSAO ¢ de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do TERMO DE

TRANSFERENCIA do SISTEMA RODOVIARIO, autorizada a sua prorrogacio até o limite previsto

na legislagdo em vigor e nas hipéteses previstas neste CONTRATO.
5.1.1 A eventual prorroga¢ao do prazo do CONTRATO ficara condicionada a razies
de interesse publico, devidamente fundamentadas, e 4 revisdo das clausulas e condicdes
estipuladas neste CONTRATO.
5.2 O prazo de vigéncia do presente CONTRATO se dara desde o recebimento do SISTEMA
RODOVIARIO até a completa desmobilizagdo e reversdo ao PODER CONCEDENTE dos BENS
REVERSIVEIS, através da assinatura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGAO DO SISTEMA,
resolvidos os direitos e obrigacdes entre as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE, tais como
eventuais indenizagdes decorrentes da extingdo do CONTRATO, aplicagdo das penalidades
cabiveis e execugdo de GARANTIAS contratuais caso necessario.
5.2.1  Na hipdtese de término antecipado de que trata o item 6.3.1, o prazo de
vigéncia do presente CONTRATO se dard desde a sua assinatura até a completa
resolucdo dos direitos e obrigaces entre as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE
decorrentes deste CONTRATO.
5.3  E obrigatoria a publicacdo da assinatura do CONTRATO no Didrio Oficial do Estado de
Mato Grosso no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da assinatura, para

publicidade e eficacia perante terceiros.

CLAUSULA SEXTA — DA TRANSFERENCIA DO SISTEMA RODOVIARIO
6.1  OSISTEMA RODOVIARIO serd transferido paraa CONCESSIONARIA em até 30 (trinta) dias

contados da data de assinatura deste CONTRATO, mediante a assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA e desde que a CONCESSIONARIA:
6.1.1 Apresente a comprovagdo de contratacio das coberturas de SEGUROS e
respectivas importancias seguradas e da prestagdo da GARANTIA DE EXECUGAQ a ser
contratada, nos termos dos PLANOS DE SEGUROS e PLANO DE GARANTIAS apresentado
pela ADJUDICATARIA como condicdo para assinatura do presente CONTRATO;
6.1.2  Apresente a comprovagdo de contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
nos termos do ANEXO Il DO EDITAL — PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

\ p



SINFRA | GOVERNO DO ESTADO DE Edificio Eng.® Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A

SECRETARIA DE

ESTADO OE CEP 75049-906 — Cuiabéd — Mato Grosso | Centro Politice Administrativo
s | MATO GROSSO

TELEFONE 3613-6600 | 6603

6.2 A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA até a extingdo da CONCESSAO,
sera de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a prestacdo de servigos adequados,
nos termos da Lei Federal n2 8987/95, mediante a execucdo dos servicos e obras,
competindo-lhe a cobranga de TARIFA DE PEDAGIO aos USUARIOS das vias, nos termos deste
CONTRATO.
6.3 O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente por iniciativa de quaisquer das
PARTES, quando da eventual ocorréncia das seguintes hipoteses e observado o regramento
estabelecido por este CONTRATO:
6.3.1 atraso que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para a
TRANSFERENCIA DO SISTEMA RODOVIARIO, salvo na hipétese de a CONCESSIONARIA
optar por seu direito & REVISAO EXTRAORDINARIA, nos termos do presente CONTRATO;
6.3.2 verificacdo, no 242 (vigésimo quarto) més contado da assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA, da inviabilidade da contratacgo do(s) financiamento(s) de longo prazo
pela CONCESSIONARIA, nos casos em que seja(m) necessario(s) para a continuidade da
CONCESSAO, ressalvada a possibilidade de prorrogacio do prazo, desde que
expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, nos casos em que o processo de
obtencdo do financiamento pela SPE j& esteja comprovadamente em fase de
autorizagdo pela instituicdo financeira;
6.3.2.1 A hipotese prevista no item 6.3.2, ndo sera aplicada caso a
CONCESSIONARIA demonstre que sua estrutura financeira prescinde da obtencdo
de financiamento(s) de longo prazo.
6.3.3 materializacdo de eventos de caso fortuito ou for¢ga maior, quando tais eventos
nao forem seguraveis conforme estabelecido neste CONTRATO, e cujas consequéncias
irreparaveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias ou por periodo definido em
comum acordo entre as partes, quando da verificagdo de que os efeitos possam

comprometer de forma irreversivel a exploragio da CONCESSAO.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO
7.1  OVALORDOCONTRATO é de RS 1.808.872.000,00 (um bilhdo e oitocentos e oito milhdes e

oitocentos e setenta e dois mil reais) na data base de apresentacdo do envelope da PROPOSTA
DE PREGO.

7.2 O VALOR DO CONTRATO correspondente ao valor da RECEITA BRUTA, para todo o
PRAZO DA CONCESSAO, dispostas no PLANO DE NEGOCIOS, devidamente aprovado por

;4
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instituicdo financeira e apresentado pela CONCESSIONARIA, como condi¢do para
HOMOLOGACAO do certame, ndo guardando nenhuma vinculagdo com os estudos prévios

conduzidos pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA OITAVA - DA OUTORGA

8.1  Ovalorda OUTORGA devido pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE em razdo da
delegacdo dos servigos publicos de exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO é composto pela
OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, conforme o regramento estabelecido pelo CONTRATO:
8.1.1 A OUTORGA FIXA no valor de RS 10.281.827,37 (dez milhdes e duzentos e
oitenta e um mil e oitocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos) pago pela
CONCESSIONARIA, como condicdo para assinatura do presente CONTRATO.
8.1.2 A OUTORGA VARIAVEL, que deverd ser trimestralmente paga ao PODER
CONCEDENTE, calculada em 1 % (um por cento) da RECEITA TARIFARIA bruta, auferida
pela CONCESSIONARIA.
8.1.2.1 O valor da OUTORGA VARIAVEL sera apurado por estimativa, através
dos balancetes contabeis trimestrais, encerrados nos dias 31 de margo, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendario e o pagamento
serd realizado até o Ultimo dia Util do més subsequente ao do encerramento do
periodo de apuragao.
8.1.2.2 Anualmente, por ocasido da publicagdo do Balango Patrimonial e do
Demonstrativo de Resultado, serd realizada a apuragdo dos valores reais de
Outorga Varidvel durante o ano anterior, com a compensa¢ao dos valores
efetivamente pagos trimestralmente e a apuragdo dos valores pagos a maior ou a
menor.
8.2 O preco da OUTORGA descrito no item 8 ndo se confunde com os valores devidos pela
CONCESSIONARIA & AGER/MT em face das atividades de fiscalizagdo de sua competéncia,
notadamente o ONUS DE FISCALIZAGAO.
8.3 0 inadimplemento da obrigacdo de arcar com os pagamentos, na forma e nos prazos
indicados neste CONTRATO, sujeitard a CONCESSIONARIA as penalidades pertinentes, sem
prejuizo da possibilidade de execugdo pelo PODER CONCEDENTE de garantias prestadas pela
CONCESSIONARIA, além de eventual declaragio da CADUCIDADE.
8.4 Esta CONCESSAO pressupde a prestagdo de SERVICO ADEQUADO, considerando- se

como tal aquele prestado em consonancia com o presente CONTRATO, observado o perfeito
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atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, ao iNDICE DE ATRASO OU
INEXECUCAO DE OBRA e niveis de servigo, que satisfizer as condi¢bes de regularidade,
eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia, equidade, modicidade das TARIFAS

DE PEDAGIO e continuidade, nos termos da legislagao.

8.5 Pela realizacdo do objeto contratual, a CONCESSIONARIA terd direito a receber
remuneracio pela exploragdo do servigo publico concedido, mediante cobranga de TARIFA DE
PEDAGIO dos USUARIOS, nos termos dos ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA e do PROGRAMA
DE EXPLORAGAO RODOVIARIO.

CLAUSULA NONA — DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA
9.1  Aremuneracio da CONCESSIONARIA serd a RECEITA BRUTA composta por RECEITATARIFARIA

e pelas RECEITAS ACESSORIAS, de acordo com o regramento estabelecido neste CONTRATO,
em especial, nos ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA e PROGRAMA DE EXPLORAGAO
RODOVIARIO.
9.2 A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e condigbes
relacionados & obtencdo das RECEITAS TARIFARIAS e das RECEITAS ACESSORIAS,
concordando serem suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e
despesas relacionados com o objeto deste CONTRATO, de maneira que as condicbes
aqui originalmente estabelecidas conferem equilibrio econdmico-financeiro a
CONCESSAO.
9.3  As TARIFAS DE PEDAGIO serdo cobradas dos USUARIOS conforme os termos dos
ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA e PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO, sendo de
inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantagdo das Pragas de Pedagio e dos
demais sistemas de cobranga, fisico ou eletrdnico, bem como as atividades e investimentos
necessarios correspondentes, além da arrecadacgao dos valores devidos, conforme os prazos
especificados nos ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA e PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO.
9.4 A CONCESSIONARIA devera observar todas as especificacbes apresentadas no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, inclusive com relagdo ao procedimento e prazo
para entrada em OPERACAO COMERCIAL das Pragas de Peddgio, bem como as demais
disposi¢Ges pertinentes.

9.4.1 O primeiro reajuste da TARIFA DE PEDAGIO dar-se-a conforme estabelecido no

b i .
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ANEXO V- ESTRUTURA TARIFARIA, item 6.1.
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9.5 A TARIFA DE PEDAGIO sera recalculada anualmente, no més de aniversario da entrada
em OPERAGCAO COMERCIAL das Pragas de Peddgio, considerando o reajuste pela aplicacdo da
variacdo do IPCA/IBGE no periodo, tendo como referéncia a data base de apresentagdo da
PROPOSTA DE PRECO, conforme regramento estabelecidos pelo ANEXO V —
9.6  ESTRUTURA TARIFARIA.
9.7 A CONCESSIONARIA estd autorizada a explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS,
observando as normas e regulagdes aplicaveis.
9.8  Constituem fontes de RECEITAS ACESSORIAS o seguinte rol exemplificativo:
9.8.1 Cobranca por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada pelo
Poder Publico;
9.8.2 IndenizagOes e penalidades pecunidrias previstas nos contratos celebrados
entre a CONCESSIONARIA e terceiros;
9.8.3 Cobranga pelo uso da FAIXA DE DOMINIO, na forma regulamentada pelo Poder
Publico;
9.8.4 Receitas decorrente do uso comercial de sistema eletronico de rede de dados
ou outro que seja posto a disposi¢do dos USUARIOS;
9.8.5 Receitas decorrentes da prestacdo de SERVICOS COMPLEMENTARES,
considerados convenientes, mas ndo essenciais, para manter o SERVICO ADEQUADO em
toda a rodovia, prestados por terceiros ou pela CONCESSIONARIA;
9.9 Caso terceiros interessados desejarem explorar quaisquer atividades que gerem
RECEITAS ACESSORIAS, deverio firmar CONTRATO com a CONCESSIONARIA, o qual seré regido
pelo Direito Privado, ndo se estabelecendo qualquer relagdo juridica entre os terceiros e o
PODER CONCEDENTE.
9.10 O contrato relativo a exploracdo de quaisquer fontes de RECEITA ACESSORIA terd
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo poderd, em qualquer hipotese,
prejudicar a CONCESSAO.
9.11 A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato gerador
da RECEITA ACESSORIA, com detalhamento das receitas, custos e resultados liquidos da
exploragao da atividade.
9.12 O compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS sera realizado na proporgdo de 20%
para o PODER CONCEDENTE e 80% para a CONCESSIONARIA, tomando-se por base o valor
bruto da RECEITA ACESSORIA.
L
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9.13 A inadimpléncia decorrente dos contratos relativos a RECEITA ACESSORIA constitui
risco exclusivo da CONCESSIONARIA, de modo que devera ser assegurado o pagamento ao
PODER CONCEDENTE, nas periodicidades previstas nos respectivos contratos.
9.14 Para todo e qualquer novo servico complementar que a CONCESSIONARIA deseje
explorar, devera previamente solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE, apresentando e
indicando, no minimo:

9.14.1 A fonte e os valores estimados da RECEITA ACESSORIA, por ano ou pelo ato,

quando este for individualizado;

9.14.2 A natureza do servico complementar a ser explorado;

9.14.3 A auséncia de qualquer conflito e/ou impacto negativos na CONCESSAO, com a

exploracio da RECEITA ACESSORIA;

9.14.4 Os precos a serem praticados e os parametros de reajuste periodicos;

9.14.5 Eventuais alteracdes na exploragdo dos servicos complementares deverdo ser

comunicadas e devidamente justificadas ao PODER CONCEDENTE.
9.15 Caso o PODER CONCEDENTE expressamente aceite a exploragdo do servigo
complementar, mediante gestdo da CONCESSIONARIA, aquele poderd ser explorado nos
termos e condicbes definidos nesta Clausula e demais previsdes constantes deste CONTRATO.
9.16 Caso o PODER CONCEDENTE rejeite a proposta de exploragdo de servico
complementar, deverd fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta
alternativa para que a exploragdo seja acatada.
9.17 Todos os servicos complementares cuja exploragdo estiver permitida nos termos deste
CONTRATO deverdo ser explorados de maneira economicamente viavel, com qualidade e
eficiéncia, em atencdo a sua finalidade primordial de conveniéncia a presta¢do do servigo
plblico adequado.
9.18 Para a exploragdo dos servicos complementares por terceiros interessados, estes
deverdo firmar CONTRATO com a CONCESSIONARIA, o qual sera regido pelo direito privado,
nio se estabelecendo qualquer relagdo juridica entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE

e/ou a AGER/MT.
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CLAUSULA DECIMA — DA ESTRUTURA JURIDICA DA SPE
10.1 Os atos constitutivos da CONCESSIONARIA constam como ANEXO deste CONTRATO.

10.2 A sede da CONCESSIONARIA seré no Estado de Mato Grosso.
10.3 A CONCESSIONARIA devera indicar em seu estatuto, como finalidade exclusiva, a
exploragdo do OBJETO da CONCESSAOQ, sendo sua composigdo societéria aquela apresentada
na LICITACAO e constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues,
atualizados, ao PODER CONCEDENTE.
10.3.1 A CONCESSIONARIA é vedado executar qualquer atividade que ndo esteja
expressamente prevista neste CONTRATO.
10.3.2 A CONCESSIONARIA podera explorar direta ou indiretamente, inclusive por
meio de subsidiarias, as atividades que gerem receitas alternativas, complementares,
acessorias ou de projetos associados, desde que mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE.
10.4 A SPE deverd obedecer a padrdes de governanga corporativa e adotar contabilidade e
demonstracdes financeiras padronizadas, de acordo com as praticas contabeis adotadas no
Brasil.
10.4.1 As informacdes e demonstragdes contdbeis e financeiras da CONCESSIONARIA
e todas as demais informacdes que serdo apresentadas ao PODER CONCEDENTE,
deverdo ser auditadas anualmente por empresa especializada de auditoria
independente idonea, de notdria especializagdo.
10.5 O capital social integralizado da SPE sera de RS 18.000.000,00 (dezoito milhdes de
reais).
10.5.1 A SPE devera integralizar todo o capital social
10.5.2 de que trata o item 10.5 para assinatura do presente CONTRATO, em moeda
corrente nacional.
10.5.3 A SPE n3o poderd, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, reduzir seu
capital social, sem a aprovagao do PODER CONCEDENTE.
10.6 O exercicio social da SPE e o exercicio financeiro deste CONTRATO coincidirdao com o
ano civil.
10.7 A participacdo de capitais ndo nacionais na SPE obedecera a legislagdo brasileira em
vigor.

10.8 Ressalvados os casos de extingdo da CONCESSAQ previstos neste CONTRATO, a
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dissolugdo da SPE apenas podera ocorrer apds realizadas todas as atividades descritas no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO e assinado Termo de Recebimento Definitivo do
SISTEMA RODOVIARIO, mantendo-se a responsabilidade civil da CONCESSIONARIA decorrente
de garantia de vida util das obras previstas no ANEXO Il — PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS FINANCIAMENTOS, EMISSAO DE
TITULOS FINANCEIROS E GARANTIAS DECORRENTES DE DIREITOS
EMERGENTES DA CONCESSAO

11.1 A CONCESSIONARIA é responsavel pela obtencdo dos financiamentos necessérios ao normal

desenvolvimento dos servigos, de modo que se cumpram, total e tempestivamente, todas as
obrigagbes assumidas neste CONTRATO.
11.2 A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigagdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros,
observadas as disposicdes contidas nesta clausula.
11.3 A CONCESSIONARIA devera informar ao PODER CONCEDENTE acerca dos contratos de
financiamentos, operagdes de crédito, captagdo de recursos no mercado, operacdes de divida
ou similares celebrados e encaminhar cépia dos respectivos instrumentos, tao logo tenham
sido assinados.
11.4 A CONCESSIONARIA ndo poderd alegar qualquer disposigdo, clausula ou condicao do(s)
contrato(s) de financiamento ou de emissdo de titulos financeiros, ou qualquer atraso no
desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacoes assumidas
neste CONTRATO, cujos termos reputar-se-do de pleno conhecimento da(s) instituicdo(des)
financiadora(s).
11.5 A CONCESSIONARIA podera oferecer os direitos creditérios detidos perante o PODER
CONCEDENTE em garantia dos financiamentos, operagdes de crédito, captagdo de recursos no
mercado, operacdes de divida ou similares, mediante cessdo, inclusive fiducidria, usufruto ou
penhor ou alienagdo fiducidria de agdes, titulos, valores mobilidrios e seus respectivos
rendimentos, relacionados a SPE, desde que a operagdo de financiamento esteja diretamente
relacionada com este CONTRATO.
11.5.1 No caso de cessdo de créditos operacionais futuros realizada para garantir
contratos de financiamento cujas obrigacdes tenham prazo médio de vencimento

superior a 5 (cinco) anos, cujos investimentos serdo destinados ao cumprimento das

¢ L~ ma
¥



.:Sclﬂf.ﬁﬁ GOVERNO DO ESTADO DE Edificio Eng.® Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A

ﬂ,",f?i?ﬁ M ATO GROSSO CEP 75049-906 — Cuiaba — Mato Grosso | Centra Palitico Administrativo

TELEFONE 3613-6600 | 6603

obrigacdes constantes deste CONTRATO, serao observadas as seguintes condi¢des:
11.5.1.1 para ter eficicia perante terceiros, o contrato de cessdo de créditos
deverd ser registrado em Cartdrio de Titulos e Documentos e, quanto ao PODER
CONCEDENTE, tera eficacia quando este for notificado formalmente.
11.5.1.2 os FINANCIADOR(ES) serdo os titulares dos créditos, podendo indicar
instituicdo financeira para efetuar a cobranga dos créditos cedidos e para receber
0s pagamentos ou permitir que a CONCESSIONARIA o faga, na qualidade de
representante e depositaria;
11.5.1.2.1 Caso o(s) FINANCIADOR(ES) indiquem uma institui¢do financeira,
a CONCESSIONARIA deverd apresentar a instituicgdo os créditos para
cobranga e depositar os pagamentos em conta corrente bancaria vinculada
ao contrato de financiamento;
11.5.1.3 a instituicdo financeira deverd transferir os valores recebidos ao(s)
FINANCIADOR(ES), na medida em que as obrigagdes do contrato de financiamento
forem se tornando exigiveis;
11.5.1.4 o contrato de cessdo dos créditos deverd dispor acerca da devolugdo
dos recursos excedentes 3 CONCESSIONARIA, sendo vedada a retencao de saldo
remanescente apds o adimplemento integral do contrato de financiamento pela
CONCESSIONARIA.
11.6 Eventuais pagamentos devidos pelo PODER CONCEDENTE 3 CONCESSIONARIA a titulo
de indenizacdes e compensagdes poderdo ser pagos diretamente aos FINANCIADORES e/ou
GARANTIDORES, sendo que tais pagamentos operardo plena quitagdo das obrigacdes do
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, pelo montante efetivamente
desembolsado aos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE DA SPE
12.1 Paraatransferénciado controle da SPE, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER

CONCEDENTE o pedido de anuéncia da transferéncia de seu controle societario,
apresentando, no minimo, as seguintes informacgoes:
12.1.1 Explicacdo da operagdo societaria a ser realizada e da estrutura societaria
proposta para 0 momento posterior a transferéncia do controle;
12.1.2 Justificativa para a realizagdo da mudanga de controle;

12.1.3 Indicacdo e qualificagdo das pessoas que passardo a figurar como

(( 15
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controladora(s) da SPE, apresentando, ainda, a relagdo dos integrantes da administracéo
da SPE e seus controladores;
12.1.4 Demonstracdo do quadro societdrio da SPE apds a operagdo de transferéncia
de controle pleiteada;
12.1.5 Demonstragdao da habilitacdo das sociedades que passardo a figurar como
controladora(s) da SPE, com apresentagao de documentos equivalentes a capacidade
técnica, idoneidade financeira, regularidade juridica e fiscal aos DOCUMENTOS DE
HABILITAGCAO;
12.1.6 Compromisso expresso daquelas que passardo a figurar como controladores da
SPE, indicando que cumprirdo integralmente todas as obrigaces deste CONTRATO, bem
como apoiardo a SPE no que for necessario a plena e integral adimpléncia das obriga¢des
e ela atribuidas;
12.1.7 Compromisso de todos os envolvidos de que a operagdo de transferéncia do
controle ficard suspensa até que obtida a aprovagdo nos 6rgdos competentes, inclusive
do Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE).
12.2 A transferéncia do controle societdrio ndo podera ocorrer antes do 362 (trigésimo
sexto) més apds a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, ressalvada a hipétese de
insolvéncia iminente da CONCESSIONARIA, desde que tal insolvéncia seja devidamente
fundamentada.
12.2.1 No caso de consorcio formado exclusivamente para a participacdo na licitagao
da presente CONCESSAO, é vedada a inclusdo, substitui¢do, retirada, exclusao ou, ainda,
a alteracdo nos percentuais de participagdo dos membros consorciados a partir da data
da entrega dos envelopes de que trata o EDITAL até o 362 (trigésimo sexto) més apos a
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA.
12.3 A transferéncia de controle para o(s) FINANCIADOR(ES) e/ou GARANTIDORES deverd
ser realizada nos termos da legislacdo e observadas as demais disposi¢des pertinentes deste

CONTRATO.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ADMINISTRACAO TEMPORARIA E
ASSUNCAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA POR FINANCIADORES E/OU
GARANTIDORES
13.1 Sera facultado aos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, adotar, a sua escolha, qualquer

uma das seguintes medidas, e sem prejuizo das condigbes ali apontadas e da observancia a
legislacdo vigente:
13.1.1 adimplir em seu préprio nome as obrigagdes pelas quais a CONCESSIONARIA
estiver em mora frente ao PODER CONCEDENTE;
13.1.2 assumir a administragdo temporaria da CONCESSIONARIA para promover sua
reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos;
13.1.3 assumir o controle societario da CONCESSIONARIA nos termos do artigo 27-A
da Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para promover sua reestruturagdo e
assegurar a presta¢do dos servigos; ou
13.1.4 solicitar a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE societario da
CONCESSIONARIA.
13.2 O PODER CONCEDENTE, caso solicitado, autorizara a assunc¢do do controle ou da
administracdo temporaria da CONCESSIONARIA aos seus FINANCIADORES e/ou
GARANTIDORES para promover sua reestruturagdo financeira e assegurar a continuidade da
prestagdo dos servigos.
13.3 A autorizacio da assun¢do do controle ou da administra¢do tempordria da
CONCESSIONARIA pelos seus FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES n3o alterard as
obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE,
terceiros e USUARIOS.
13.4 Para fins de assun¢io do controle ou de administracao temporaria da
CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, o PODER CONCEDENTE
exigird que atendam as seguintes exigéncias:
13.4.1 regularidade juridica e fiscal nos termos constantes do edital;
13.4.2 o PODER CONCEDENTE poderé alterar ou dispensar os requisitos referentes a
capacidade técnica.
13.4.3 Compromisso expresso de gue cumprirdo integralmente todas as obrigacoes
deste CONTRATO, bem como apoiardo a SPE no que for necessario a plena e integral

adimpléncia das obrigacdes e ela atribuidas.
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13.5 A administracdo temporaria constitui a outorga dos seguintes poderes aos seus
FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES da CONCESSIONARIA:
13.5.1 indicar os membros do Conselho de Administragdo, a serem eleitos em
Assembleia Geral pelos acionistas da CONCESSIONARIA;
13.5.2 indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas
controladores em Assembleia Geral;
13.5.3 exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votacdo dos
acionistas da concessiondria, que representem, ou possam representar, prejuizos a
reestruturacao financeira e a continuidade da prestagao dos servicos;
13.5.4 outros poderes necessarios a reestruturagao financeira e a continuidade da
prestacdo dos servigos.
13.6 A administracdo tempordria, desde que autorizada e efetivada nos termos deste
CONTRATO, n3o acarretara responsabilidade aos financiadores e garantidores em relagdo a
tributacdo, encargos, 6nus, sangdes, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive
com o PODER CONCEDENTE ou empregados.
13.7 O PODER CONCEDENTE disciplinara sobre o prazo da administragdo temporaria.
13.8 A administracdo temporaria da CONCESSIONARIA por seus FINANCIADORES e/ou
GARANTIDORES ndo acarretardo a transferéncia da propriedade de agdes da

CONCESSIONARIA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO DEVER DE INFORMACAO AOS
FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES
141 A CONCESSIONARIA deverd, semestralmente, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO,

prestar informagdes, dados e documentos relacionados as notificacdes emitidas e penalidades
aplicadas pela AGER/MT, bem como respectivos procedimentos ou processos administrativos
instaurados.

14.2 A CONCESSIONARIA devera realizar as providéncias necessdrias para assegurar que as
informagdes, dados e documentos disponibilizados reflitam o estagio mais atual dos
procedimentos, autuagdes e processos administrativos de penaliza¢do que sejam instaurados
pela AGER/MT em face da CONCESSIONARIA, devendo atualiza-lo, pelo menos, a cada ato que

seja emanado pela AGER/MT, em prazo maximo de 10 (dez) dias contados de sua publicagdo.

( L’—“ 18
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO
DO CONTRATO
15.1 Naexplora¢doda CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA terd autonomia na direcdo dos seus

negécios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observados os termos deste
CONTRATO, dos Estudos Técnicos, da legislacdo aplicavel, das normas regulamentares e das
instrugdes e determinagdes do PODER CONCEDENTE.

15.2 A CONCESSIONARIA atuard com ampla transparéncia e prestara informacdo completa
ao PODER CONCEDENTE, fornecendo-lhe todos os meios para aferir o efetivo cumprimento
das obrigagdes assumidas.

15.3 A CONCESSIONARIA deverd, ao longo de toda a execugdo contratual, assegurar a
prestacio de servico adequado, considerando-se como tal aquele que satisfizer as condicdes
de qualidade, regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade,
cortesia e modicidade das TARIFAS DE PEDAGIO, nos termos da legislagdo.

15.4 A qualidade dos servicos serd avaliada pela AGER, auxiliada por um VERIFICADOR
INDEPENDENTE, de acordo com o atendimento, pela CONCESSIONARIA, aos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE e ao INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAQ DE OBRA.

15.5 A regularidade e a continuidade serdo caracterizadas pela prestagdo continua dos
Servigos.

15.6 A eficiéncia e a seguranca dos servicos serao caracterizadas pela consecugao e
preservagdo dos “parametros bons" constantes do INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA.

15.7 A atualidade sera caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalagdes
e das técnicas de prestacdo dos servigos, com a absor¢ao dos avancos tecnologicos advindos
ao longo do prazo da CONCESSAO, que tragam beneficios para os USUARIOS, respeitadas as
disposicdes do presente CONTRATO.

15.8 A generalidade sera caracterizada pela prestagdo ndo discriminatdria dos servigos a
todo e qualquer USUARIO, nos termos da legislagdo.

15.9 A modicidade sera caracterizada pela TARIFA média aplicavel aos USUARIOS, capaz de
garantir a prestagdo dos servigos e manter o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

15.10 A cortesia sera caracterizada pelo atendimento respeitoso de todos os USUARIOS.

¢
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRAS NO SISTEMA RODOVIARIO
16.1 ACONCESSIONARIA obriga-se a executar, por sua conta e risco, 0s servigos compreendidos no

PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, nos prazos e nas condi¢ces neles estabelecidos,

sem prejuizo da realizagiio de obras no SISTEMA RODOVIARIO n3o previstas no presente
CONTRATO para atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE
DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA.
16.2 As obras no SISTEMA RODOVIARIO compreendem os trabalhos iniciais, recuperagao,
manutenc¢do, melhorias e ampliagdes conservagdo e intervengdes condicionadas.
16.3 Para homologacdo da LICITACAO a CONCESSIONARIA apresentou seu PLANO DE
NEGOCIOS, no qual constou a previsdo de para cada investimento disposto neste CONTRATO.
16.4 Todos os marcos e etapas deverdo ser detalhadamente apresentados nos Projetos
basicos e executivos por meio do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, para cada um dos
investimentos de melhoria e ampliacdo indicados no PROGRAMA DE EXPLORAGAO
RODOVIARIO - PER.
16.4.1 Os marcos e etapas estabelecidos para acompanhamento do andamento de
cada investimento que se faga necessério, deverdo ser devidos e tempestivamente
cumpridos pela CONCESSIONARIA, sob pena de incidéncia das penalidades previstas
neste CONTRATO e demais consequéncias cabiveis.
16.5 Osatrasos nos prazos estabelecidos para a realizagdo dos investimentos, tanto aqueles
que indiguem o inicio quanto os que estabelecam o final de cada etapa construtiva das obras,
ensejardo a aplicagdo do INDICE DE ATRASO DE OBRA no célculo da TARIFA DE PEDAGIO, sem
prejuizo da aplicagdo das pertinentes penalidades a CONCESSIONARIA.
16.6 As obras de recuperacdo, de melhorias e ampliagdes e a manutencdo poderdao
interferir umas nas outras o que obriga a CONCESSIONARIA a efetuar um planejamento de
obras eficiente, de forma a se otimizar, além do CRONOGRAMA FiSICO-EXECUTIVO, as
condicbes de seguranca do trafego, sem prejuizo do cumprimento integral das condigdes
previstas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.
16.7 Por ocasido da inclus3o de novos investimentos em sede de REVISOES ORDINARIAS ou
REVISOES EXTRAORDINARIAS do presente CONTRATO, serdo elaborados pela
CONCESSIONARIA novos PLANO DE NEGOCIOS ou revistos os PLANO DE NEGOCIOS ja
existentes, cujos cronogramas passardo, mediante a “ndo obje¢do” do PODER CONCEDENTE

e a assinatura de termo aditivo correspondente, a ter carater vinculante.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS TRABALHOS INICIAIS
17.1 Apds a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, a CONCESSIONARIA dara inicio aos

Trabalhos Iniciais, que terdo por objetivo promover a recuperagdo da malha RODOVIARIA,
dotando-a de condicdes de conforto e seguranga adequadas ao usuario.

17.2 A execucdo desses servicos deverd seguir as especificacbes técnicas indicadas no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

17.3 Os Trabalhos Iniciais deverdo ser concluidos no prazo de até 12 meses, contados da
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA.

17.4 No prazo previsto para a execugdo dos Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONARIA devera
implantar as Pragas de Pedagio, seguindo os requisitos e as diretrizes de localizagdo contidas
no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO. A TARIFA DE PEDAGIO somente podera ser
cobrada dos USUARIOS ap6s o término dos Trabalhos Iniciais.

17.5 A CONCESSIONARIA comunicard a AGER/MT do término dos Trabalhos Iniciais por
meio de oficio.

17.6 A AGER/MT designara, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, data e hora para a
realizagdo de uma vistoria conjunta do SISTEMA RODOVIARIO, com a CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR INDEPENDENTE com a finalidade de verificar o
cumprimento de todas as condigdes previstas nos Estudos Técnicos e no PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO - PER, bem como nos projetos “ndo objetados” pela AGER/MT.
17.7 Constatada a execucdo dos trabalhos iniciaise o recebimento das obras pela AGER/MT,

2 CONCESSIONARIA estara autorizada a dar inicio a cobranca da TARIFA DE PEDAGIO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RECUPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO
18.1 A CONCESSIONARIA obriga-se a realizar a recuperagao do SISTEMA RODOVIARIO, que

compreende o conjunto de intervencdes fisicas a ser realizado para colocar as rodovias
concessionadas nas condicdes descritas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

18.2 As atividades de recuperagdo compreendem a restauracdo do pavimento e das obras
de arte especiais, de marginais, acessos, trevos, entroncamentos e retornos; construgao de
terraplenos, de estruturas de contencao, de sistema de drenagem e de obras-de-arte
correntes, a implantacdo de dispositivos de protecdo e seguranga, de sinalizagdo, de
iluminagdo e instalagdes elétricas e a recuperacdo de passivo ambiental.

18.3 A fase de recuperacdo terd inicio apds a autorizagao pelo PODER CONCEDENTE para a
cobranca da TARIFA DE PEDAGIO devendo estar concluida até o final do 32 ano da

. i
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CONCESSAO.
18.4 As obras de recuperacdo deverdo ser escalonadas conforme definido no PER ao longo
do periodo de execugdo da recuperagdo do SISTEMA RODOVIARIO.
18.4.1 O cronograma deverd priorizar, para os seus primeiros anos da recuperacao,
os trechos com maior volume de trafego e as piores condigdes de pavimento.
18.5 As obras de recuperagdo poderdo interferir nas obras de melhorias e ampliacdes, o
que obriga a CONCESSIONARIA a efetuar um planejamento de obras consistente, otimizado e
eficiente, sem prejuizo do cumprimento integral das condi¢Ses previstas no PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO.
18.6 O PODER CONCEDENTE juntamente com a AGER/MT, o Verificador Independente e a
CONCESSIONARIA procederdo a uma vistoria em todo o SISTEMA RODOVIARIO para
comprovacdo da realizagdo de todas as condigdes listadas na Parte 1 do PER, bem como do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes da Parte 3 do PER referentes a

fase de Recuperagao.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA MANUTENCAO
19.1 Amanutengdo do SISTEMA RODOVIARIO compreende o conjunto de intervengdes fisicas que

a CONCESSIONARIA deverd realizar, periodicamente, para recompor ou aprimorar as
condigdes do pavimento das rodovias concessionadas e da sinalizagdo horizontal ao longo de
todo o periodo de CONCESSAO, nos termos descritos no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO - PER.

19.2 A manutencdo terd inicio apds a conclusdo da fase de Recuperagdo, devendo
permanecer até o término do prazo de vigéncia da CONCESSAQ.

19.3 A manutencio devera adequar as condigbes de pavimento e sinalizagdo do SISTEMA
RODOVIARIO as novas necessidades oriundas do acréscimo de demanda do trafego previsto,
recuperando-os dos desgastes naturais a que estardo sujeitos ao longo do tempo.

19.4 A periodicidade das intervenc¢des da manutencio deverd considerar a conclusdo da
recuperacdo e das obras de melhoria e ampliagdes.

19.5 Cada trecho deverd ser submetido & manutengdo, no minimo, a cada 6 (seis) anos.
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CLAUSULA VIGESIMA — DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAGCAO DE
CAPACIDADE
20.1 As obras de melhoria e ampliagdo de capacidade sdo obras para a ampliagdo ou

complementacdo do SISTEMA RODOVIARIO, devendo ser realizadas conforme previsto no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.
20.2 As obras compreendem a implantagdo e/ou pavimentacdo de acostamentos e
terceiras faixas, duplicagdo de pistas, implantacdo e adequagdo de vias marginais, travessias
para pedestres, passarelas, reforgo de obras -de- artes especiais, adequagdes e implantagdes
de novas intersegdes, implantagdo de baias para parada de Onibus, implantacdo e
pavimentacdo de contornos urbanos e intervencdes de seguranca como iluminacdo de
intersecgdes.
20.3 A execugdo das obras envolvera, entre outros, 0s servicos de pavimentagdo, obras-de-
arte especiais, terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, protecdo ao meio
ambiente, paisagismo, sinaliza¢do, iluminagdo e obras complementares.
20.4 A obrigacdo da realizagdo, pela CONCESSIONARIA, das obras de melhoria e ampliagao
de capacidade ndo se limitam as especificadas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO,
devendo a CONCESSIONARIA considerar, em seu PLANO DE NEGOCIOS, aquelas que surgirem
em virtude de nivel de servigo baixo, seguranca (PSR) e/ou conforto do USUARIO.
20.5 A operacgdo de trecho previsto neste CONTRATO em nivel de servigo “E” obriga a
CONCESSIONARIA a adotar a alternativa técnica adequada para retorno ao nivel de servigo
“p” sendo admitida a operagdo por até 50 h/ano em nivel de servigo “E”, conforme previsto
no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO — Interven¢des Condicionadas.
20.5.1 Devera a CONCESSIONARIA, no prazo de 06 (seis) meses a contar da detec¢do
do problema de redugdo de nivel de servigo pelo PODER CONCEDENTE, AGER/MT e/ou
VERIFICADOR INDEPENDENTE, elaborar projeto executivo, obter as licencas ambientais,
promover desapropriagdes, promover a remocdo das interferéncias e demais
providéncias que se fagam necessarias para a realizagdo de obras de melhoria e
ampliacdo de capacidade, observadas as especificagdes contidas no PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO.
20.5.2 As obras de que trata o item 20.5 serdo realizadas por conta e risco da

CONCESSIONARIA, ndo ensejando reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO

¢ L =

decorrente deste evento.
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20.5.2.1 E vedada a postergacdo de investimentos previstos para segmentos que
tenham atingido nivel de servigo “E”.
20.6 As obras de ampliagdo em dreas urbanas estdo vinculadas ao estabelecimento de
padrbes de circulagdo adequados, de maneira a melhorar a fluidez do trafego da via, ao
mesmo tempo em que ndo devera diminuir a mobilidade dos moradores locais.
20.7 As obras de ampliagdo em areas urbanas considerardo a convergéncia de interesses
com os Municipios envolvidos, observadas as respectivas atribuicdes legais e contratuais
previstas para as PARTES neste CONTRATO, devendo as mesmas envidar esforcos para
assegurar a homogeneidade do servigo ao usudrio, podendo firmar, quando for o caso, os
instrumentos juridicos pertinentes.
20.8 No caso de obras previstas em travessia urbana, a CONCESSIONARIA devera promover
obrigatoriamente, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, a AGER/MT e o Municipio
envolvido Audiéncia Publica previa a execucdo da obra, de forma a considerar as necessidades

pleiteadas pela Comunidade.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA AMPLIACAO DO SISTEMA RODOVIARIO
21.1 Navigéncia da CONCESSAO, caso o PODER CONCEDENTE venha a implantar e pavimentar

novos trechos rodovidrios ou pavimentar rotas alternativas a rodovia pedagiada e havendo
uma concorréncia de tréfego, essa nova rodovia poderd ser incorporada 8 CONCESSAO com o
devido equilibrio econdmico-financeiro a ser definido consensualmente pelo PODER
CONCEDENTE e CONCESSIONARIA & vista do interesse publico, da eficiéncia, da
economicidade e desde que ndo haja incremento na tarifa de pedagio.
21.1.1 No estudo do equilibrio econémico-financeiro deve-se levar em conta a
modicidade tarifaria e 0 aumento da base pagante ao se incorporar um novo trecho a

concessao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

22.1 A CONCESSIONARIA é responsavel por realizar, por sua conta e risco, pesquisas,

levantamentos e estudos, bem como elaborar e manter atualizados os projetos executivos
relativos ao objeto deste CONTRATO e quaisquer outras obras julgadas adequadas ou
necessarias para o atendimento das obrigaces constantes deste CONTRATO.

22.2 A CONCESSIONARIA sera responsavel pela apresentac¢io dos projetos de engenharia a
AGER/MT em tempo habil para a execugdo das obras, considerando-se os prazos constantes

desta clausula para a emissdo de “ndo objec3do” do projeto.
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22.3 Os projetos executivos de que trata esta Clausula, inclusive suas revisdes e alteraces,
mesmo durante a execugdo dos respectivos servicos, deverdo observar as normas, padroes e
especificagbes basicas atualmente vigentes e adotadas pela AGER/MT, e, na falta destes, as
normas editadas por 6rgios e entidades nacionais e internacionais de referéncia.
22.3.1 Na elaboracdo dos projetos executivos, a CONCESSIONARIA observard as
normas da AGER/MT, as posturas municipais e outros regulamentos vigentes nos
Municipios lindeiros ao SISTEMA RODOVIARIO.
22.4 Evedado 3 CONCESSIONARIA iniciar obra sem a obtencdo de “ndo obje¢do” do referido
projeto pela AGER/MT.
22.5 A AGER/MT pronunciar-se-a acerca das irregularidades ou incorregoes constatadas
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos projetos executivos encaminhados a sua analise, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, formalizando por escrito sua
obje¢do ounado.
22.6 Havendo objecdo pela AGER/MT ao projeto apresentado, cabera a CONCESSIONARIA
efetuar as correcdes necessarias e reapresentar o projeto no prazo de 15 (quinze) dias.
22.7 Na auséncia de pronunciamento da AGER/MT, no prazo indicado, os projetos
apresentados pela CONCESSIONARIA serdo automaticamente considerados “n3o objetado”.
22.8 A “nio objecdo”, expressa ou tacita, da AGER/MT quanto aos projetos executivos ou
estudos apresentados pela CONCESSIONARIA ndo implicara qualquer responsabilidade para a
AGER/MT, nem exime a CONCESSIONARIA, total ou parcialmente, das obrigacdes decorrentes
deste CONTRATO, assim como das disposi¢des legais ou regulamentares pertinentes,
permanecendo sobre a exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA as eventuais
imperfeigdes do projeto.
22.9 Caso a AGER/MT se pronuncie acerca de irregularidades ou incorrecdes em segunda
versio de projeto apresentado pela CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA deverd apresentar
novos projetos, no prazo de 15 (quinze) dias até que a AGER/MT os aprove.
22.10 A CONCESSIONARIA devera assegurar a qualidade dos projetos executivos, podendo a
CONCESSIONARIA firmar contrato especifico com terceiros para a realizagdo dos projetos
executivos, para o cumprimento da obrigagdo assumida nesta Clausula.
22.11 A CONCESSIONARIA ndo podera opor 3 AGER/MT quaisquer exce¢des ou meios de
defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes decorrentes do presente

CONTRATO, alegando fatos resultantes das relagbes contratuais estabelecidas com 0s
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terceiros.

22,12 A AGER/MT poderé realizar, sempre que oportuno, diligéncias e auditorias sobre os

projetos executivos elaborados pela CONCESSIONARIA, bem como sobre a sua execucao.

22.13 A CONCESSIONARIA arcara com todos os custos referentes 3 execucdo e/ou corregdo

dos projetos executivos referidos nesta Cldusula.

22.14 A CONCESSIONARIA serd responsavel pela realizacio dos estudos geoldgicos e

geotecnicos e de fundagdes necessarios a execugdo dos projetos referentes ao objeto deste

CONTRATO, conforme previsto nas normas de apresentagdo de projetos pertinentes.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS LICENCAS AMBIENTAIS E DEMAIS

AUTORIZACOES
23.1 E de responsabilidade da CONCESSIONARIA requerer, custear e obter todas as licencas

ambientais (Licenga Prévia, Licenga de Instalagdo e Licenca de Operagdo) e autorizacdes
(certiddes, alvaras, etc) necessarias a implementagdo e opera¢do do SISTEMA RODOVIARIO,
bem como a execugdo das obras a serem implantadas.
23.1.1 Seré de responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizagdo das providéncias
exigidas pelos érgdos competentes, nos termos da legislacdo vigente, para a obtencéo e
manutencdo das licengas ambientais e demais autorizagdes de sua responsabilidade
necessarias ao pleno exercicio de suas atividades.
23.2 A CONCESSIONARIA deverd informar & AGER/MT caso quaisquer das licencas e/ou
autorizagGes sob sua responsabilidade ndo sejam obtidas nos prazos estabelecidos na
legislagdo e regulamentagdo em vigor, ou ndo sejam, renovadas, ou, ainda, sejam revogadas
ou por qualguer motivo deixem de produzir efeitos, indicando, desde logo, as medidas
adotadas pela CONCESSIONARIA para remediar tal situa¢do, no prazo méaximo de 15 (quinze)
dias de sua ciéncia.
23.3 N&o serdo imputdveis 8 CONCESSIONARIA os atrasos decorrentes da demora na
emissdo de documentos de responsabilidade do Poder Publico, desde que o atraso ndo tenha
sido causado pela CONCESSIONARIA.
23.4 A CONCESSIONARIA serd isenta de quaisquer sancdes e/ou penalidades, caso esteja
impossibilitada de cumprir as obrigac@es a ela atribuidas neste CONTRATO em virtude de ndo
dispor das licengas ambientais ou demais autoriza¢des exigiveis, que ndo tenha dado causa ao
atraso.

23.4.1 Para fins do disposto no item 23.4, caberd a CONCESSIONARIA a sua
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comprovacao.
23.5 E de responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento as condicionantes
ambientais e demais agGes mitigadoras exigidas pelos érgdos de licenciamento ambiental
decorrentes dos processos de licenciamento do SISTEMA RODOVIARIO.
23.6 A CONCESSIONARIA apresentard & AGER/MT, com a periodicidade que este
determinar, relatério sobre os impactos ambientais decorrentes da execugdo das obras e dos
servicos, das acbes tomadas para que sejam evitados ou mitigados, do cumprimento de
condicionantes ou de qualquer outro instrumento de mitigacdo de riscos determinados pelas
autoridades ambientais competentes.
23.7 A CONCESSIONARIA deverd dar cumprimento a toda e qualquer exigéncia feita pelas
autoridades ambientais competentes para a execugdo do CONTRATO e prevencdo e mitigacio
de eventuais impactos ambientais deste decorrentes.
23.8 A CONCESSIONARIA deverd, na execucdo do CONTRATO:

23.8.1 zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;

23.8.2 minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

23.8.3 zelar pela seguranga das operagdes com fim de proteger a vida humana e o

meio ambiente, e

23.8.4 controlar a execucdo dos trabalhos de modo que os mesmos ndo comportem

risco a vida humana e ao meio ambiente.
23.9 A CONCESSIONARIA deverd informar imediatamente 3 AGER/MT e as autoridades
competentes qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou acidental,
envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a saide humana, prejuizos materiais ao
patrimdnio proprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal préprio
ou para terceiros ou interrupgdes ndo programadas dos trabalhos, conforme a legislacdo
aplicavel.
23.10 A CONCESSIONARIA deverd apresentar anualmente como INDICADOR DE
DESEMPENHO E QUALIDADE a certificagdo ambiental exigida no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA LIBERACAO DA FAIXA DE DOMINIO
24.1 De acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Clausula e as disposicdes legais

aplicaveis, as desapropriacbes, desocupacdes e eventuais instituicdes de servidoes

administrativas, quando necessarias a prestagdo dos servigos objeto da CONCESSAO, serdo
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efetuadas pela CONCESSIONARIA e as suas expensas.
24.2 Para a realizagdo, pela CONCESSIONARIA, da fase executéria da desapropriacdo, sera
de responsabilidade do PODER CONCEDENTE a emissdo de Decreto declarando a utilidade
publica para fins de desapropriagdo dos imdveis necessarios & realizacio do objeto da
CONCESSAO.
24.2.1 S&o de responsabilidade do PODER CONCEDENTE as providéncias necessarias a
emissdo da declaragdo de utilidade piblica dos iméveis a serem desapropriados para a
realizagdo do objeto da CONCESSAO, incluindo também aqueles de uso temporario ou
objeto de instituicdo de serviddes administrativas.
24.3 Caberd a CONCESSIONARIA a execucdo, e encaminhamento 2 AGER/MT que
posteriormente encaminhard ao PODER CONCEDENTE, em tempo hébil, as coordenadas
geogréficas que delimitem o poligono a ser desapropriado para fins da emissdo do Decreto de
Utilidade Publica.
24.3.1 A CONCESSIONARIA devera considerar para fins de execucdo das obras, o prazo
de 30 (trinta) dias para emissdo do Decreto de Utilidade Publica pelo PODER
CONCEDENTE, a partir do protocolo da documentagdo completa a que se refere o item
24.3 pela CONCESSIONARIA.
24.4 As desapropriacdes e a instituicdo de serviddes administrativas, quando necessarias a
prestacdo do servico objeto da CONCESSAOQ serdo efetuadas pela CONCESSIONARIA, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia as disposi¢bes da legislacdo aplicavel,
observando-se a utilizagdo das verbas previstas no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO.
24.4.1 A ndo utilizagdo da totalidade ou insuficiéncia da verba prevista no PER para
desapropriagdes e a instituicdo de serviddes administrativas para o lote 1 ensejara em
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
24.4.2 O valor da verba de desapropriagdo e a instituicio de serviddo administrativa
que trata o PER serd reajustado segundo o critério de reajuste da TARIFA DE PEDAGIO.
24.43 Os custos a serem arcados pela CONCESSIONARIA incluem a aquisicao dos
imoveis e o pagamento de indenizagdes ou de outras compensac¢des decorrentes da
desapropriagdo ou da instituigdo de servidbes ou de outros dnus ou encargos
relacionados, considerando, ainda, eventual uso temporario de bens imdveis ou a

realocagdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, e de
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peritos arbitrados em processo judicial e de honorarios de qualquer outro profissional
necessario a realizagdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA referentes ao processo de
desapropriagao.
24.5 A CONCESSIONARIA n3o podera suspender quaisquer investimentos, realizacdo de
obras ou servicos caso o reequilibrio econdmico-financeiro decorrente de insuficiéncia da
verba para desapropriacdo, ndo se realize em REVISAO EXTRAORDINARIA DO CONTRATO.
24.6 Para cumprimento das obrigagoes relacionadas com as desapropriagdes ou instituicdo
de serviddes administrativas, a CONCESSIONARIA devera:
24.6.1 elaborar cadastro técnico imobilidrio e pesquisa fundiaria;
24.6.2 realizar o cadastramento socio - econdmico das pessoas atingidas pelo projeto,
com identificacdo da populacdo vulneravel e da populagdo de baixa renda.
24.6.3 avaliar o valor dos bens e imoveis a serem desapropriados;
24.6.4 negociar com o0s proprietdrios e custear as indenizagbes devidas em
decorréncia das negociacdes amigaveis;
24.6.5 promover as a¢bes expropriatdrias e demais medidas judiciais pertinentes
destinadas a efetivar a libera¢do da faixa de dominio, responsabilizando-se por todos os
custos relacionados a estes;
24.6.6 proceder, as suas expensas, a demarcacdo dos terrenos que fagam parte
integrante da prestacdo do servigo objeto da CONCESSAQ, incluindo o levantamento da
respectiva planta cadastral e a identificacdo dos terrenos que integram a CONCESSAQ e
as areas remanescentes.
24.7 O pagamento, pela CONCESSIONARIA, ao terceiro desapropriado, quando realizado
por via extrajudicial, ou seja, por acordo entre a CONCESSIONARIA e o terceiro indenizado,
fica sujeito a prévia aprovagdo do seu valor pelo PODER CONCEDENTE, que se pronunciara
acerca da aprovacdo no prazo de 30 dias, contra a apresentagao, pela CONCESSIONARIA, de
laudo de avalia¢do subscrito por profissional habilitado.
24.7.1 A nio manifestacdo do PODER CONCEDENTE em 30 (trinta) dias referente ao
item acima significa a sua ndo concordéncia com o valor do acordo de indenizagao
extrajudicial proposto, devendo a CONCESSIONARIA iniciar o processo judicial de
desapropriacao.
24.8 A CONCESSIONARIA apresentara ao PODER CONCEDENTE e a AGER/MT, quando

solicitada, relatério sobre o andamento dos processos de desapropriagéo ou de institui¢do de
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serviddes administrativas, bem como de negociagdes que estiverem em andamento visando
a aquisi¢do de imdveis por negociagao direta.
24.9 Para a obtencdo da darea livre e desimpedida, a CONCESSIONARIA devera iniciar o
processo de desapropriacdo seja judicial ou extrajudicial, em tempo habil, considerando o
cronograma de obras do PER.
24.10 Cabera 3 CONCESSIONARIA a entrega ao PODER CONCEDENTE da documentacdo
referente ao Registro do Imével no qual deverd constar o PODER CONCEDENTE como
proprietario da area desapropriada no caso desta estar dentro da faixa de dominio, e ao
Estado de Mato Grosso, se fora da faixa de dominio da rodovia.
24.11 O PODER CONCEDENTE acompanhard a condugdo, pela CONCESSIONARIA, dos
processos de desapropriagdo ou de institui¢cdo de serviddes, podendo prestar, quando cabivel,
apoio para o adequado desenvolvimento dos procedimentos respectivos, sem prejuizo das
responsabilidades da CONCESSIONARIA.
24.12 Os atrasos nas desocupagdes e desapropriacdes ndo causados pela CONCESSIONARIA
nio serdo a ela imputados.
24.13 A CONCESSIONARIA é responsével pela execugdo e custeio dos remanejamentos de
interferéncias necessarios a execugdo das obras e/ou servigos.
24.14 O pagamento do remanejamento das interferéncias deverd ser efetuado pela
CONCESSIONARIA, sendo objeto de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO apés a realizagdo, pela CONCESSIONARIA, da respectiva obra.
24.15 A CONCESSIONARIA devera, sempre que necessario, permitir o cruzamento, no
SISTEMA RODOVIARIO, de quaisquer instalagdes ou redes de servigo publicas ndo previstas no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, devendo ser submetido a CONCESSIONARIA o
projeto executivo da respectiva interferéncia, pela prestadora de servigo, a fim de que a
CONCESSIONARIA possa solicitar as modificacoes necessarias para adequagdo as demais
instalacdes do SISTEMA RODOVIARIO, compatibilizando com a seguranca de trafego.
24.15.1 A forma e os meios de realizagdo e conservagdo das instalagBes a que se refere
o item 24.15 deverdo ser estabelecidos em contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e as prestadoras de servigos e/ou entidades responsdveis pela gestao
dos servigos em causa, as quais deverdo suportar os custos de sua realizacdo e demais
compensagdes eventualmente devidas 3 CONCESSIONARIA pela sua conservagdo, nao

repercutindo os dnus dai decorrentes para o PODER CONCEDENTE.
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24.15.1.1 Os contratos referidos no item 24.15.1, bem como quaisquer alteragbes
nestes, deverdo ser previamente submetidos a aprovagdo do PODER
CONCEDENTE.
24.16 O PODER CONCEDENTE ndo serd responsavel por atrasos na remogao de interferéncias
causados pelo CONCESSIONARIA, tais como, dentre outras hipoteses, atrasos na solicitagdo

de orcamento e pagamento.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA GESTAO E OPERAGAO DO SISTEMA
RODOVIARIO
25.1 Constituiobrigacdo da CONCESSIONARIA a prestagdo dos servigos de operacdo do SISTEMA

RODOVIARIO mantendo-o em permanente funcionamento, atendendo as condigdes
operacionais e de conservagao minimas, por sua conta e risco, devendo observar a legislacao
pertinente, as disposi¢des deste CONTRATO, as melhores praticas reconhecidas para tais
atividades, além dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do {NDICE DE ATRASO
OU INEXECUCAOQ DE OBRA.
25.2 A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, a CONCESSIONARIA assumird a
operagao do SISTEMA RODOVIARIO, até o fim do prazo de vigéncia da CONCESSAO ou a
extingdo do presente CONTRATO, o que ocorrer primeiro.
25.3 Os servicos relacionados a gestdo e operagao do SISTEMA RODOVIARIO estdo descritos
no PROGRAMA DE EXPLORAGCAO RODOVIARIO. Dentre eles, compreendem:
25.3.1 implantar o Centro de Controle Operacional que permita atividades de
gerenciamento e ampla automatizacio das operagoes, de forma a elevar a eficiéncia e
o desempenho;
25.3.2 realizar rotineiramente a inspe¢do de transito de forma a fornecer, ao Centro
de Controle Operacional, informagdes sobre as condicdes do SISTEMA RODOVIARIO, em
especial, das condi¢des de escoamento do trafego, da ocorréncia de acidentes e
necessidade de desobstrugdo da pista, de problemas nas estruturas fisicas do SISTEMA
RODOVIARIO, de fiscalizagdo de sinalizagdo de obra, da sinalizacdo vertical, da drenagem
superficial e da faixa de dominio;
25.3.3 conscientizar o USUARIO da importancia de manter o seu veiculo em condigoes
de seguranga, através de medidas educativas e informar acerca da existéncia de obras
ou servicos nas vias e da ocorréncia de acidentes;

25.3.4 prestar servico de guincho e atendimento a incidentes para a remogdo de
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elementos que reduzam a fluidez do trafego, tais como, cargas que eventualmente
tenham caido na pista, veiculos acidentados ou com pane mecanica, quedas de barreiras
sobre a pista de rolamento, animais mortos de grande porte, combate a incéndio na
vegetacdo da faixa de dominio e em veiculos acidentados;
25.3.5 implantar sistema de comunicagdo ao USUARIOQ através de sistema de telefonia
com discagem direta gratuita (DDG-0800), telefonia movel e portal de informacdes
virtuais contendo informacdes atualizadas do SISTEMA RODOVIARIO, como também a
distribuir boletins de informagio de desempenho da CONCESSIONARIA;
25.3.6 implantar sistema de acompanhamento da evolucdo do trafego e avaliagdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE para o nivel de servico, efetuando
contagens de trafego ordenadas por classe de veiculos e por segmento homogéneo de
trafego, durante todo o prazo de CONCESSAOQ, incluindo contagem nas pragas de
pedagio;
25.3.7 implantar sistema de arrecadagdo de TARIFA DE PEDAGIO;
25.3.8 implantar um sistema de controle de peso dos veiculos comerciais para
detectar excesso de peso ndo permitido;
25.3.9 disponibilizar ambulancia resgate para atendimento de primeiros socorros e
remogoes.
25.3.10 implantar servico de guarda e vigilancia patrimonial para assegurar a
integridade fisica do patrimonio e a seguranca do pessoal da CONCESSIONARIA, além de
zelar pela guarda dos valores gerados pela arrecadacdo da TARIFA DE PEDAGIO.
25.3.11 instalar Base de Servigos Operacionais (BSO) e postos de atendimento aos
USUARIOS (SAU).
25.3.12 Instalar e equipar posto para a Policia Militar nos termos do PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO;
25.4 A circulagdo pelo SISTEMA RODOVIARIO obedecera ao determinado no Cddigo de
Transito Brasileiro (Lei Federal n2 9.503, de 23 de setembro de 1997) ou lei que 0 venha
substituir, bem como as demais disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, especialmente
quanto aos direitos e deveres dos USUARIOS.
25.5 O Poder Publico exercerd o poder de policia dentro do SISTEMA RODOVIARIO,
competindo-lhe a imposi¢do de multas, sancdes e medidas administrativas aos USUARIOS

infratores, observada a legislagdo aplicavel e os termos deste CONTRATO.
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25.5.1 A CONCESSIONARIA devera colaborar com a Policia Militar e com os demais
agentes publicos ou privados designados pelo Poder Publico para assegurar a
fiscalizagdo do transito de VEfCULOS no SISTEMA RODOVIARIO.
25.6 Em situacbes de emergéncia, estado de sitio ou calamidade publica, o PODER
CONCEDENTE podera decretar a suspensdo ou interrupcio da execugdo de quaisquer
trabalhos ou obras no SISTEMA RODOVIARIO e adotar as demais medidas que se mostrarem
adequadas, mediante comunicagdo prévia a CONCESSIONARIA, a quem se assegurara,
conforme o caso, a preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
25.7 Qualquer patriménio histérico ou arqueoldgico encontrado no SISTEMA RODOVIARIO
pertencerd exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONARIA notifica-lo
imediatamente acerca de sua descoberta, ndo podendo efetuar quaisquer trabalhos que
afetem ou cologuem em perigo o patrimonio encontrado, sem orientagdes do PODER
CONCEDENTE quanto a sua preservagao, assegurado, se forocaso, a preservagdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA CONSERVACAO DO SISTEMA RODOVIARIO E
DAS INSTALAGOES
26.1 O servico de conservagdo do SISTEMA RODOVIARIO e das instalagBes devera compreender o

conjunto de atividades a serem realizadas pela CONCESSIONARIA, destinados a proporcionar
conforto e seguranga aos USUARIOS, sendo elas descritas no PROGRAMA DE EXPLORAGAO
RODOVIARIO.
26.2 A estrutura do servico de conservacido devera estar direcionada para os aspectos
fisicos do SISTEMA RODOVIARIO e das instalagdes, quanto as condicbes do pavimento das
pistas e acostamentos, do sistema de drenagem, dispositivos de seguranca, sinalizacao
(horizontal, vertical e aérea), obras - de - arte especiais e outros, além da faixa de dominio,
prédios e 4reas operacionais, bem como veiculos e equipamentos da CONCESSIONARIA.
26.3 A conservacdo do SISTEMA RODOVIARIO devera ser permanente, mantendo-se
disponiveis recursos humanos e materiais necessarios as agdes rotineiras de conservacao,
bem como para as intervengdes emergenciais que se fizerem necessarias.
26.4 Os servicos de conservacao deverdo compreender:
26.4.1 A conservacdo rodoviaria de rotina, que consiste na limpeza das pistas e
acostamentos, conservagao do pavimento, do canteiro central, da faixa de dominio, das

obras - de- arte especiais, dos dispositivos de prote¢do e seguranca, da sinalizagdo, dos
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terraplenos e estruturas de contencao, do sistema de drenagem e obras de arte
correntes, da iluminagdo e instalagdes elétricas.

26.4.2 A conservacdo predial e de equipamentos, que consiste na conservagao de
edificacdes, instalagdes prediais, dos sistemas de controle e comunicagao.

26.4.3 Seguranca patrimonial e de trafego.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DOS MECANISMOS PARA PRESERVACAO DA
ATUALIDADE NA PRESTACKO DOS SERVICOS
27.1 A CONCESSIONARIA devera observar a atualidade na execucéo das obras e servigos objeto

deste CONTRATO, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalacdes e das
técnicas da prestacdo dos servigos de operag¢do e manutencdo do SISTEMA RODOVIARIO, com
a absorgdo dos avangos tecnologicos advindos ao longo do prazo de vigéncia da CONCESSAOQ,
inclusive no que se refere a sustentabilidade ambiental, que agreguem valor e representem
beneficios e qualidade aos servigos concedidos, elevando o nivel dos servigos oferecidos aos
USUARIOS.
27.1.1 Caberd a CONCESSIONARIA a implantagdo de todos os sistemas digitais de
gerenciamento de projetos e monitoramento das condigdes do SISTEMA RODOVIARIO,
de forma a permitir o compartilhamento das informacdes e dados gerados com 0
VERIFICADOR INDEPENDENTE e a AGER/MT, viabilizando as atividades de regulagédo e

fiscalizacdo que devem ser por essa desempenhadas.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DO DESEMPENHO DA CONCESSIONARIA
28.1 Odesempenhoda CONCESSIONARIA sera aferido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos

termos deste CONTRATO e segundo 0s critérios descritos no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO, consubstanciados nas NOTAS DO IQD, permitindo a AGER/MT monitorar a
qualidade dos servigos prestados, mensurar 0 valor da TARIFA DE PEDAGIO, e aplicar, quando
cabivel, as san¢des pertinentes.

28.2 A CONCESSIONARIA arcara com todos o0s custos necessarios ao atendimento dos
pardmetros minimos de desempenho previstos pelos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e pelo INDICE DE ATRASO OU INEXECUGAO DE OBRA.

28.3 O PODER CONCEDENTE e a AGER/MT poderdo promover durante a REVISAO
ORDINARIA, a revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, podendo, de
comum acordo com a CONCESSIONARIA, efetuar alteragdes nos respectivos indicadores.

28.4 Os INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE poderdo ser revistos
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unilateralmente pela AGER/MT na ocorréncia das seguintes hipoteses:
28.4.1 Utilizacdo de indices de desempenho inaplicaveis 8 CONCESSAO;
28.4.2 Utilizagdo de indices de desempenho ineficazes para proporcionar aos
SERVICOS a qualidade minima exigivel.
28.5 A revisio dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, prevista nesta Clausula,
ensejara o direito a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro, nos termos deste
CONTRATO, na ocorréncia de alteragdo dos custos ou das receitas da CONCESSIONARIA, para
mais ou para menos.
28.6 A CONCESSIONARIA podera solicitar a AGER/MT a revisdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE nas hipdteses previstas na Clausula 28.4.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE
29.1 A verificagio na execugdo dos servicos sera de responsabilidade do VERIFICADOR

INDEPENDENTE, que conferira a CONCESSIONARIA notas de acordo com 0s INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE e o INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA, os quais
resultardo da ponderagdo descrita no PROGRAMA DE EXPLORACAQ RODOVIARIO.

29.2 O VERIFICADOR INDEPENDENTE sera responsavel pela aferi¢do do desempenho da
CONCESSIONARIA, devendo agir obrigatoriamente com imparcialidade, zelo e cuidado no
cumprimento de suas atribuices em face ao PODER CONCEDENTE, a AGER/MT e a
CONCESSIONARIA.

29.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE sera uma entidade privada, qualificada, a ser
contratada pela CONCESSIONARIA, por meio de lista triplice apresentada ao PODER
CONCEDENTE, que selecionara e indicara através de critérios objetivos a entidade a ser
contratada.

29.3.1 Constituem cldusulas obrigatorias no contrato de verificagdo de desempenho:
29.3.1.1 o objeto devera se limitar aos servicos a serem prestados nos termos
deste CONTRATO;
29.3.1.2 Na hipétese de eventual acréscimo do objeto contratual, a
CONCESSIONARIA continua obrigada ao pagamento, fazendo jus a recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO;

29.4 A verificacdo do desempenho da CONCESSIONARIA pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
se dara segundo a aferi¢ao dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do {NDICE DE
ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA a qual sera realizada semestralmente, ou sempre que for
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necessario, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, observando-se que:
29.4.1 até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao vencido sera emitido relatério
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, do qual constara a nota do INDICADORES DE
QUALIDADE E DESEMPENHO e o INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA que sera
utilizada para o balizamento o valor da TARIFA DE PEDAGIO (“RELATORIO DE
AVALIACAQ"); e
29.4.1.1 Caso nao sejam emitidos o0s RELATORIOS DE AVALIAGAO pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE no prazo estabelecido na sub cldusula acima, as
notas do INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO e do INDICE DE ATRASO
OU INEXECUCAO DE OBRA sera atribuida pela CONCESSIONARIA, até o 102
(décimo) dia util, devidamente embasada com base de dados e demais evidéncias
necessarias, para fins de célculo do valor da TARIFA DE PEDAGIO.
29.5 Em caso de divergéncia da CONCESSIONARIA em relagdo a as notas do INDICADORES
DE QUALIDADE E DESEMPENHO e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA atribuidas
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, e ndo havendo acordo entre a CONCESSIONARIA e o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, até o 52 (quinto) dia util a contar da data em que a
CONCESSIONARIA houver manifestado, por escrito, sua divergéncia, sera o assunto submetido
a AGER/MT.
29.5.1 Nio decidindo a AGER/MT no prazo de 30 (trinta) dias ou persistindo as
divergéncias o assunto sera submetido pela AGER/MT ao COMITE TECNICO.
2952 O COMITE TECNICO sera composto por um representante da PODER
CONCEDENTE, o qual presidirad o COMITE TECNICO, um representante da AGER/MT, um
representante da CONCESSIONARIA. O regulamento e as regras do COMITE TECNICO
serdo estabelecidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e aprovadas pela PODER
CONCEDENTE.
29.5.3 A decisio do COMITE TECNICO serd definitiva.
29.6 Caso, no curso da execugdo deste CONTRATO, seja eventualmente comprovada
circunstancia que comprometa a situacao de independéncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE
no cumprimento de suas atribuigdes em face da AGER/MT ou da CONCESSIONARIA, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE deveré ser substituido, respondendo pelo fato na forma da Lei.
29.6.1 Ocorrendo a hipdtese do item acima, a CONCESSIONARIA terd o prazo de 30
(trinta) dias para realizar a contratacio de outro VERIFICADOR INDEPENDENTE,

L o

\Q



SINFRA | GOVERNO DO ESTADO DE Edificio Eng.° Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A

SECRETARIA

'"'““:!I’I:ﬁué MATO GROSSO CEP 75049-906 — Cuiaba — Mato Grosso | Centro Politico Administrativo

TELEFONE 3613-6600 | 6603

obedecendo os critérios e regramentos estabelecidos no PER e neste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA — DAS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA
30.1 Constituem as principais obrigaces da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais

obrigagOes expressas neste CONTRATO, podendo seu descumprimento acarretar a sujei¢do as

sancdes e penalidades previstas neste CONTRATO:
30.1.1 Prestar servico adequado, nos termos da Lei Federal n.2 8987/95 conforme
estabelecido no escopo deste CONTRATO, visando ao pleno atendimento dos
USUARIOS;
30.1.2 Cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo da AGER/MT, nos termos dos ANEXOS deste CONTRATO;
30.1.3 Efetuar as desapropriacdes, desocupages e a instituicdo de servidoes
administrativas necessarias a realizagdo dos servigos objeto desta CONCESSAQ, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia as disposicdes da legislagdo
aplicavel;
30.1.4 Realizar, por vias proprias ou mediante contratacdo de terceiros, todas as obras
e demais adaptagdes da infraestrutura especificadas neste CONTRATO,
responsabilizando-se integralmente e impedindo que qualquer responsabilizagao recaia
sobre a AGER/MT e ao PODER CONCEDENTE, especialmente no que se referir aos
aspectos trabalhistas e de cunho criminal, mesmo nos casos em que as obras e
investimentos nio sejam diretamente executados pela CONCESSIONARIA, observados
os requisitos de tempestividade e qualidade estabelecidos neste CONTRATO;
30.1.5 Refazer, adequar ou corrigir, direta ou indiretamente, sem qualquer onus a
AGER/MT e ao PODER CONCEDENTE toda e qualquer obra ou servico realizado de
maneira indevida ou em desconformidade com os padrdes de qualidade estabelecidos
no PER e neste CONTRATO;
30.1.6 Apresentar, para as REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS do
CONTRATO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, e novo Plano de Negocios, que
contenha o desenvolvimento da execugdo dos investimentos, com marcos, etapas,
atividades e prazos que vincularao e deverdo ser cumpridos pela CONCESSIONARIA,
conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO;
30.1.7 Elaborar todos os estudos e projetos e demais documentos necessarios ao

cumprimento do objeto deste CONTRATO, observados 0s prazos definidos no
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CRONOGRAMA FiSICO-EXECUTIVO apresentado a AGER/MT e de acordo com as
disposi¢des do PER e deste CONTRATO;

30.1.8 Obter tempestiva e regularmente todas as licengas, autorizacGes, permissoes,
dentre outras exigéncias necessarias, incluindo as relacionadas ao atendimento da
legislagdo ambiental;

30.1.9 Obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros necessarios a execugao das
atividades e investimentos previstos no escopo deste CONTRATO;

30.1.10 Realizar, tempestivamente, o pagamento de todas as parcelas devidas de
OUTORGA VARIAVEL, ONUS DE FISCALIZAGAO e VERIFICADOR INDEPENDENTE;

30.1.11 Recolher os tributos incidentes sobre suas atividades, bem como cumprir a
legislagdo tributdria, inclusive quando se tratar da exploracgdo de atividades que gerem
receitas acessorias, buscando meios mais eficientes, conforme os mecanismos
disponiveis na legislacdo;

30.1.12 Responder, por si ou por seus administradores, empregados, prepostos,
subcontratados, prestadores de servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica
relacionada a execucdo do objeto do CONTRATO, perante ao PODER CONCEDENTE e/ou
3 AGER/MT e aos terceiros por todos e quaisquer danos causados por atos comissivos
ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA, sempre que decorrerem da execucdo das
obras e prestagdo dos servigos sob sua responsabilidade, direta ou indireta, nao
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizacdo ou ao acompanhamento do
CONTRATO pela AGER/MT;

30.1.13 Informar ao PODER CONCEDENTE e a AGER/MT quando citada ou intimada de
qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa implica-los em
decorréncia de questbes ligadas ao CONTRATO, inclusive dos termos e prazos
processuais, bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns,
praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

30.1.14 Manter o PODER CONCEDENTE e/ou a AGER/MT livres de qualquer litigio,
assumindo o polo passivo de eventuais agdes judiciais movidas por terceiros,
decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA na
execucdo do objeto deste CONTRATO;

30.1.15 Ressarcir ou indenizar e manter indenes o PODER CONCEDENTE e/ou AGER/MT

em razdo de qualquer demanda ou prejuizo que venham a sofrer em virtude, dentre
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outros:
30.1.15.1 De desembolsos decorrentes de determinacdes judiciais ou arbitrais de
qualquer espécie, mesmo que acrescido de juros e encargos legais, para satisfacao
de obrigacdes originalmente imputaveis a CONCESSIONARIA, inclusive
reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a
CONCESSIONARIA, bem como a danos a USUARIOS e drgdos de controle e
fiscalizagdo;
30.1.15.2 De ato praticado pela CONCESSIONARIA, enquanto prestadora de
servigos publicos, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de
servicos, terceiros com gquem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou
juridica a ela vinculada;
30.1.15.3 De questdes de natureza fiscal, trabalhista, previdenciaria ou
acidentaria relacionadas aos empregados da CONCESSIONARIA e de terceiros
contratados;
30.1.15.4 De danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA na execugdo dos
servicos e das atividades geradoras de fontes de receitas alternativas,
complementares, acessorias e de projetosassociados; e
30.1.15.5 De despesas processuais, honordrios de advogado e demais encargos
com 0s quais venha a arcar em funcdo das ocorréncias descritas no item 30.1.15.
30.1.16 Apoiar a execugdo de servicos prestados pelo Poder Publico, ndo delegados a
CONCESSIONARIA, inclusive com a colaboracido da Policia Militar e dos demais agentes
publicos ou privados designados pelo Poder Publico;
30.1.17 Disponibilizar todas as informacdes solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, pela
AGER/MT e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE utilizando, para isso, inclusive, © Centro
de Controle Operacional, provendo sistemas digitais, para integracao de todos os dados
da CONCESSAO para fins de informagdo entre as PARTES, o INTERVENIENTE-ANUENTE e
o VERIFICADOR INDEPENDENTE;
30.1.18 Publicar, a cada seis meses, as demonstracdes financeiras da CONCESSIONARIA;
30.1.19 Cadastrar relatorios, documentos e dados de eventuais levantamentos,
inventarios e projetos realizados durante a vigéncia contratual nos sistemas digitais de
gerenciamento, que deverao ser implementados pela CONCESSIONARIA para permitir o

acesso a tais informacdes pela AGER/MT e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;
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30.1.20 Assegurar, a qualquer momento, o livre acesso as pessoas encarregadas pela
fiscalizagdo, ou de qualquer maneira indicadas pela AGER/MT, as suas instalagdes e aos
locais onde sejam desenvolvidas atividades relacionadas ao objeto da CONCESSAO;
30.1.21 Prestar prontamente todas as informagdes solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE, pela AGER/MT, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou por autoridades,
inclusive as municipais, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento
da solicitacdo, salvo em situagdes excepcionais, devidamente justificadas, conforme o
caso, as solicitantes;
30.1.22 Manter em plena operagdo e dentro dos padrdes estabelecidos os Sistemas e
Canais de Relacionamento com os USUARIOS, previstos pelo PER;
30.1.23 Informar por escrito pela AGER/MT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidentes que se verifiquem no SISTEMA RODOVIARIO,
sem prejuizo de comunicagdo verbal e via sistema digital, que deve ser imediata;
30.1.24 Observar todas as providéncias e obter as licengas, de autorizacdes ou de
permissdes necessarias junto as autoridades municipais, estaduais ou federais
porventura envolvidas na prestagao dos servicos e realizagdo dos investimentos devidos,
inclusive as licencas relacionadas a legislagdo ambiental;
30.1.25 Comprimir as condicionantes, 0s programas ambientais e as medidas
mitigadoras;
30.1.26 Manter vigentes por todo o prazo da concessdo 0s programas ambientais
impostos pela autoridade ambiental em qualquer fase do licenciamento ambiental do
SISTEMA RODOVIARIO, mesmo quando implementados pelo PODER CONCEDENTE e/ou
pela AGER/MT;
30.1.27 Cumprir e fazer cumprir a legislagdo de protecdo ao meio ambiente, tomando
as medidas necessarias a prevengdo de eventuais danos ambientais;
30.1.28 Quando da identificagdo de passivos e/ou irregularidades ambientais nao
conhecidas pelas PARTES e ndo relacionadas neste CONTRATO, tomar todas as
providéncias necessarias para demonstracdo e comprovagdo de que o fato gerador se
materializou antes da celebragdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
RODOVIARIO, quando o caso;
30.1.29 Zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAQ e pelas areas
remanescentes, incluindo as que se referem 3 FAIXA DE DOMINIO e aos seus acessos,
: L/ w
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tomando as providéncias necessarias;

30.1.30 Reparar quaisquer danos causados em viasde comunicagao, tubulagdo de agua,
esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicagﬁes e respectivos equipamentos, bem

como em quaisquer bens de terceiros, em decorréncia da execugdo de servigos de sua

responsablhdade,
30.1.31 Realizar as atividades necessarias para 2 remogao das INTERFERENCIAS que

sejam necessdrias para a execugdo do objeto deste CONTRATO;

30.1.32 Aceitar € cooperar com seus melhores esforgos, de acordo com O disposto na
legislagao e normas aplicaveis, na utilizagdo da FAIXA DE DOMINIO por concessionarias,
permissionarias ou autorizadas a prestagdo dos servicos que demandem a instalagdo de
tubulagdo de dgua, esgotos, redes de eletricidade, gas natural ou telecomunicagoes;
30.1.33 Promover todas as atividades e arcar com os investimentos necessarios @
implantacdo, operagao e manutengdo das Pracas de Pedagio;

30.1.34 Promover todas as atividades necessarias a implantagao de sistema de
arrecadacio de TARIFAS DE PEDAGIO;

30.1.35 Fornecer 0S recursos materiais e financeiros necessarios ao exercicio das
atividades de fiscalizagao e policiamento de transito, além das obras de construcdo e/ou
adaptagéo das instalagdes civis necessarias ao funcionamento destas atividades;
30.1.36 Comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e adotar as providéncias
necessarias sempre gue ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse
geoldgico ou arqueologico, bem como superveniéncias de carater ambiental ou de
INTERFERENCIAS com outras concessionarias de servigos publicos;

30.1.37 Manter atualizado 0 INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, com as informagdes pertinentes;

30.1.38 Realizar a manutencdo dos bens da CONCESSAO, inclusive 2 FAIXA DE
DOMINIO, de modo a manté-los em plena operagao e capacidade para 0 cumprimento
das disposi¢des do CONTRATO;

30.1.39 Realizar todas as atividades e investimentos necessarios ao perfeito
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE

ATRASO OU INEXECUGAO DE OBRA, observadas as disposi¢des deste CONTRATO;

30.1.40 Auxiliar o PODER CONCEDENTE e

publicas;

a AGER/MT na realizagdo das audiéncias

¢ L
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30.1.41 Adotaras melhores praticas definidas pela Lei Federaln® 12.846/2013, inclusive
implementando os mecanismos de integridade na forma descrita artigos 41 42 do
Decreto Federal n® 8420/2015;
30.1.42 Manter a limpeza do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive providenciando a
remogao de cargas derramadas sobre as pistas de rolamento;
30.1.43 Instalar 0S postos de Servico de Atendimento aos USUARIOS, bem como
sistema inviolavel de registro de reclamagoes e sugestdes, nos termos descritos no
PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO;
30.2 A responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurara mesmo depois de encerrado o
CONTRATO, podendo, tanto o PODER CONCEDENTE, como 3 AGER/MT, pleitear 0
ressarcimento por eventuais prejuizos decorrentes das obrigacdes previstas neste
CONTRATO;
30.3 Contratar VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme definido no PER e neste

CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA ~ DAS OBRIGAGOES DO PODER
CONCEDENTE
31.1 Constituemas principais obrigacoes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais

obrigagdes expressas neste CONTRATO:
31.1.1 Transferir a CONCESSIONARIA, mediante a assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA, 0 controle do SISTEMA RODOVIARIO nos termos deste CONTRATO;
31.1.2 Providenciar a Declaracdo de Utilidade Publica, para que a CONCESSIONARIA
conduza as desapropriagdes das areas necessarias a exploragdo dos servicos e realizagao
dos investimentos integrantes do objeto da CONCESSAO;
31.1.3 Autorizar eventuais novos ACESSOS no SISTEMA RODOVIARIO e revogar a
autorizagdo de eventuais ACESSOS existentes, quando for o caso;
31.1.4 Mantera prestacdo de servigos publicos nao delegados a CONCESSIONARIA no
objeto do CONTRATO, sob sua conta e risco, durante todo o prazo de vigéncia da
CONCESSAOQ, conforme a necessidade, em condigdes adequadas, colaborando para a
boa operagéo do SISTEMA RODOVIARIO;
31.1.5 Assinar Termo Aditivo oriundo de REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS,
conduzidas pela AGER/MT;

31.1.6 Escolher e indicar para contratacdo, a partir da lista triplice apresentada pela

L, 42 )
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CONCESSIONARIA, o VERIFICADOR INDEPENDENTE;

31.1.7 Envidar seus melhores esforcos para colaborar com a obtencdo das licengas e
autorizacOes necessarias para que a CONCESSIONARIA possa cumprir com o objeto
deste CONTRATO;

31.1.8 Acompanhar a condugdo, pela CONCESSIONARIA, dos processos

desapropriatdrios, de ocupagdes temporarias ou de instituicao de servidoes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA AGER/MT
32.1 Constituem as principais obrigagdes da AGER/MT, sem prejuizo das demais obrigacbes

expressas neste CONTRATO:
32.1.1 Envidar seus melhores esforgos para colaborar com a obtengéo das licencas e
autorizacdes necessarias a CONCESSIONARIA, para que possa cumprir com o objeto
deste CONTRATO;
32.1.2 Fiscalizar a execucdo dos servigos, zelando pela sua boa qualidade, inclusive
recebendo e apurando queixas e reclamagdes dos USUARIOS, além de aplicar, conforme
o caso, as medidas cabiveis, ndo obstante as demais prerrogativas de regulagdo,
fiscalizacdo e acompanhamento dispostas neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel;
32.1.3 Avaliar eventuais novos ACESSOS no SISTEMA RODOVIARIO e solicitar ao
PODER CONCEDENTE autorizagdo de novos ACESSOS e revogagao de eventuais ACESSOS
existentes, quando for o caso;
32.1.4 Realizar auditorias e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes de natureza
contabil, econdmica e financeira da CONCESSIONARIA;
32.1.5 Conduziras REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS, assim como as demais
atividades sob sua responsabilidade, nos termos deste CONTRATO;
32.1.6 Monitorar a qualidade e desempenho da CONCESSIONARIA na prestagdo dos
servicos objeto do CONTRATO; e
32.1.7 Acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a
CONCESSIONARIA, a elaboragdo dos projetos e estudos de engenharia, e envidar os
melhores esforgos para minimizar os prazos de aprovacgao;
32.1.8 Subsidiar o VERIFICADOR INDEPENDENTE com os dados, informacgoes,

documentos e demais atos necessarios para o desempenho de suas fungoes.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS E OBRlGACﬁES DOS
USUARIOS
33.1 Sem prejuizo do disposto na legislagdo aplicdvel, sdo direitos e obrigacdes dos USUARIOS do

SISTEMA RODOVIARIO:

33.1.1 Receber o SERVICO ADEQUADO, dentro dos padrdes de qualidade e

desempenho estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, como contrapartida

do pagamento da TARIFA DE PEDAGIO, ressalvadas as isengdes aplicaveis;

33.1.2 Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informagdes para a

defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA

RODOVIARIO;

33.1.3 Comunicar-se com a CONCESSIONARIA por meio dos diferentes canais de

atendimento, como o servico de ligacdes via “0800“, a ouvidoria, atendimento em

midias sociais, entre outros; e

33.1.4 Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA de
irregularidades de que tenham tomado conhecimento, referentes a execugdo dos servigos

delegados.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — DAS REVISOES ORDINARIAS DO CONTRATO
34.1 Acada03 (anos) anos, a partir da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, serdo

conduzidos os processos de REVISOES ORDINARIAS da CONCESSAO, os quais poderdo culminar
com a revisao do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA E DO PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO vigente ou elaboragdo de novos Planos De Negdcios, bem como
dos seus correspondentes cronogramas, PLANO DE SEGUROS e PLANO DE GARANTIAS, e dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, a fim de adapté-los as modificagdes ou
alteragdes que tenham sido percebidas em cada ciclo de REVISAO ORDINARIA, sempre
observando o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e as demais normas contratuais
pertinentes.

34.2 Caso existam demandas urgentes, por razdes técnicas, econdmico-financeiras, de
seguranca ou de interesse publico, que demandem intervencdo imediata, sem que se possa
aguardar o término do ciclo contratual de 03 (trés) anos de cada REVISAO ORDINARIA,
proceder-se-a a implementagdo de tais novos investimentos via REVISAO EXTRAORDINARIA,

que observara os termos e procedimentos previstos neste CONTRATO e na legislagdo e

regulagdo pertinentes. l
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34.3 Arevisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE podera ser processada em
sede das REVISOES ORDINARIAS, podendo o PODER CONCEDENTE e/ou a AGER/MT exigir a
adequacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE ou a criagdo de novos
indicadores que reflitam padrdes de atualidade, modernidade e inovagdo na execugdo das
obras e servicos objeto deste CONTRATO.

34.4 Cada ciclo de REVISOES ORDINARIAS sera processado por meio das seguintes etapas:
34.4.1 Recebimento, avalia¢do, processamento e priorizagcdo técnica de demandas;
34.4.2 Elaboracgdo de projetos funcionais para o caso de demanda por novas obras,
intervengdes ou investimentos;

34.4.3 Adequacgdes necessarias a melhoria da prestagdo dos servicos e condicdes do
SISTEMA RODOVIARIO objeto da CONCESSAO;

34.4.4 Priorizacdo de investimentos, adequagbes e intervengdes necessdrias a
CONCESSAO ou ao SISTEMA RODOVIARIO, para realizagdo pela CONCESSIONARIA nos
anos seguintes, se o caso;

34.4.5 Aprovacgdo e definicdo dos novos investimentos, adequagdes e intervencdes
necessarias, com autorizacgdo para elaboragdo dos projetos basicos pela
CONCESSIONARIA, pela AGER/MT, ouvido o PODER CONCEDENTE;

34.4.6 Orcamenta¢do dos investimentos, adequac¢des e intervencgoes necessarias e
mensuragio de eventuais impactos gerados no Plano de Negdcios vigente do
CONTRATO;

34.4.7 Promogido, quando o caso, do procedimento para recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme as normas contratuais aplicaveis, e
celebracio do Termo Aditivo correspondente, que devera ser assinado pelas PARTES e
ANUENTE-INTERVENIENTE.

34.5 A antecipacio de obra prevista em Plano de Negécios vigente, por proposi¢do da

CONCESSIONARIA, deverd ser analisada pela AGER/MT em sede de REVISAO ORDINARIA ou

REVISAO EXTRAORDINARIA, se for o caso;

34.5.1 A AGER/MT e/ou o PODER CONCEDENTE também poderdao propor a
antecipacdo de obras nos termos do item 34.5, promovendo as devidas REVISOES

ORDINARIA ou EXTRAORDINARIA, se for o caso.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS DO
CONTRATO
35.1 Qualquer das PARTES podera pleitear REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO em face da

materializacdo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias sejam suficientemente
gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliagao e providéncias urgentes.

35.2 Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por meio de solicitagdo da
CONCESSIONARIA, esta deverd encaminhar subsidios necessarios para demonstrar a
AGER/MT que o ndo tratamento imediato do evento acarretara agravamento extraordinario
e suas consequéncias danosas.

35.3 O procedimento necessdrio ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO € o

previsto neste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — DAS ALOCAGAO DE RISCOS
36.1 ACONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados

a presente CONCESSAO, com excegdo dos riscos expressamente alocados ao PODER
CONCEDENTE.
36.2 S3o de responsabilidade da CONCESSIONARIA, os riscos relacionados a seguir, sem
prejuizo do disposto no ANEXO — MATRIZ DE RISCO:
36.2.1 A obtencdo de “N3o Obje¢do” junto a AGER/MT dos projetos necessarios a
realizagdo dos investimentos conforme dispostos no PER, para a perfeita exploragdo do
SISTEMA RODOVIARIO;
36.2.2 A obtencdo das Licengas Ambientais;
36.2.3 A realizacdo das obras e investimentos previstos neste CONTRATO para a
viabilizacdo da exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO;
36.2.4 Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se
materializado apés a celebragdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
RODOVIARIO ou que sejam relacionadas na listagem de condicionantes, passivos e
programas ambientais, constantes do PROGRAMA DE EXPLORAGCAO RODOVIARIO;
36.2.5 Quedas de RECEITA TARIFARIA, exceto em razdo do disposto na clausula 21;
36.2.6 Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencdo,
investimentos ou qualquer outro custo incorrido pela CONCESSIONARIA na execugdo do
objeto contratual;

36.2.7 Os riscos associados a quaisquer investimentos, custos efou despesas

L o
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decorrentes da execucdo de servigos que gerem RECEITAS ACESSORIAS;
36.2.8 Variagdo nas RECEITAS ACESSORIAS em relagio as estimadas pela
CONCESSIONARIA, inclusive quando em decorréncia de criagdo e/ou extingdo de
tributos ou alteragdes na legislagdo ou na regulagdo tributdrias, observadas as regras
especificas estabelecidas nesse CONTRATO;
36.2.9 Atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos neste
CONTRATO, especialmente no prazo dos marcos finais expressos no(s) cronograma(s)
vigentes, sempre que o atraso estiver relacionado a obrigaces e riscos que ndo tenham
sido expressamente alocadas a AGER/MT ou ao PODER CONCEDENTE;
36.2.9.1 A CONCESSIONARIA devera comprovar expressamente quando o atraso
verificado nos cronogramas vigentes for de responsabilidade da AGER/MT ou do
PODER CONCEDENTE;
36.2.10 Circunstancias geologicas nas areas compreendidas pela CONCESSAO;
36.2.11 Tratamento das INTERFERENCIAS e todas as consequéncias a elas relacionadas,
inclusive 6nus decorrente da necessidade de remogdo ou deslocamento e demais custos
associados as providéncias eventualmente necessarias, tais como aquelas relacionadas
aos projetos de engenharia e investimentos associados;
36.2.12 Alteragdes propostas pela CONCESSIONARIA nos PLANOS DE NEGOCIOS
vigentes ou nos projetos de engenharia respectivos;
36.2.13 Riscos relacionados a contratagdo dos seguros e garantias obrigatorios,
respeitando os prazos, os limites e as regras estabelecidas neste CONTRATO, inclusive
risco de eventual dificuldade ou inviabilidade de execugdo de seguros e garantias pelo
PODER CONCEDENTE e pela AGER/MT nas hipdteses que ensejariam direito a sua
execucao;
36.2.14 Erro de projeto, erro na estimativa de custos e/ou gastos, mesmo quando
obtida a “N&do Obje¢do” pela AGER/MT;
36.2.15 Falhas na prestacdo dos servigos, defeitos nas obras ou equipamentos, bem
como erros ou falhas causados pelos terceirizados ou subcontratados;
36.2.16 Todos os riscos inerentes a prestagdo do SERVICO ADEQUADO, incluindo, entre
outros, variagdes nos investimentos, custos ou despesas e inovacdes tecnoldgicas

necessarias para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

v

vigentes, bem como das normas técnicas e regras contratuais;

\Q



‘glgﬁ‘lsﬁ GOVERNO DO ESTADO DE Edificio Eng.® Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A

'""‘E?ﬁ'?"?: MATO GROSSO CEP 75049-906 — Cuiabé — Mato Grosso | Centra Palitico Administrativo

TELEFONE 3613-6600 | 6603

36.2.17 Roubos, furtos, destruicdo, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus
ativos;

36.2.18 Seguranga e saude dos trabalhadores do SISTEMA RODOVIARIO, que estejam
subordinados a CONCESSIONARIA, seus subcontratados ou terceirizados;

36.2.19 Greves e dissidios coletivos de funcionarios da CONCESSIONARIA, de seus
fornecedores, subcontratados ou terceirizados;

36.2.20 Alteracdo do cenario macroecondmico, aumento do custo de capital, e
alteracdo de taxas de juros praticados no mercado;

36.2.21 Variag¢do nas taxas de cambio;

36.2.22 Atraso na entrada em operacdo comercial das Pragas de Pedagio, salvo quando
comprovado que o atraso decorreu exclusivamente de fato imputavel ao PODER
CONCEDENTE ou a AGER/MT;

36.2.23 Adequacdo a regulagdo exercida por quaisquer outros orgdos ou entidades
distintas do PODER CONCEDENTE e da AGER/MT, cuja competéncia inclua as atividades
objeto deste CONTRATO;

36.2.24 Adequacdo a regulacdo exercida pela AGER/MT, quando meramente
procedimental ou para fins de padronizagao;

36.2.25 Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias incalculaveis, caso
fortuito ou forca maior que, em condi¢des normais de mercado possam ser objeto de
cobertura de seguro oferecido no Brasil se, a época da materializacdo do risco, este seja
seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos duas empresas seguradoras,
até o limite da média dos valores indenizaveis por apdlices normalmente praticados no
mercado, independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado;

36.2.26 Prejuizos causados a terceiros pela CONCESSIONARIA, seus empregados,
prestadores de servigo, terceirizados, subcontratados ou qualgquer outra pessoa fisica
ou juridica vinculada a CONCESSIONARIA, no exercicio das atividades abrangidas neste
CONTRATO;

36.2.27 Planejamento tributdrio da CONCESSIONARIA;

36.2.28 Capacidade financeira e/ou de captagao de recursos da CONCESSIONARIA,
assim como os custos de empréstimos e financiamentos obtidos para arcar com as
obrigagdes decorrentes deste CONTRATO;

36.2.29 Inadimpléncia dos USUARIOS no pagamento da TARIFA DE PEDAGIO;
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36.2.30 Decisdes judiciais que suspendam as obras ou a prestagdo dos servigos
decorrentes de atos comissivos ou omissivos da CONCESSIONARIA;
36.2.31 Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia,
omissdo ou das préprias atividades da CONCESSIONARIA no cumprimento do objeto
deste CONTRATO;
36.2.32 Constatacdo superveniente de erros ou omissdes nos PLANOS DE NEGOCIOS,
bem como nos projetos de engenharia relacionados a cada investimento, inclusive nos
levantamentos que o subsidiaram, mesmo aqueles necessarios para aferir os dados e
projetos divulgados pelo PODER CONCEDENTE;
36.2.33 Variacdo da receita tarifaria em funcéo da demanda pela utilizagdo do SISTEMA
RODOVIARIO;
36.2.34 Variacdo da demanda pela utilizagdo do SISTEMA RODOVIARIO;
36.2.35 Variagdo nos custos, prazos ou quaisquer outras circunstancias relacionadas a
imiss3o na posse ou & condugdo e conclusdo dos processos expropriatérios dos imoveis
necessarios 4 execucdo das atividades de exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO,
ressalvado o caso de atraso na expedigdo de Declaragdo de Utilidade Publica, por culpa
exclusiva da AGER/MT ou do PODER CONCEDENTE;
36.2.36 Fato do Principe que efetivamente onere a execucdo do CONTRATO, nos casos
em que o ato ou fato impactar risco que ja tenha sido atribuido expressamente a
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;
36.2.37 Tratamento de passivos que nao tenham sido identificados pela
CONCESSIONARIA.
36.3 E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o conhecimento e assungao dos
riscos a ela atribuidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, promovendo, as suas expensas
por sua conta e risco, levantamento pormenorizado das possiveis consequéncias em face da
eventual materializagdo dos riscos a ela atribuidos;
36.4 A CONCESSIONARIA deverd adotar as solugdes, processos e técnicas que julgar mais
adequados e eficientes para mitigar os riscos a ela atribuidos, responsabilizando-se pelas
consequéncias decorrentes.
36.5 O PODER CONCEDENTE e/ou AGER/MT, sem prejuizo das demais disposi¢des deste
CONTRATO e do ANEXO MATRIZ DE RISCO, assume oS seguintes riscos relacionados a
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36.5.1 Decisdes judiciais ou administrativas que impe¢am ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servigos, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA
tiver dado causa a decisdo ou na hipdtese de haver previsdo neste CONTRATO que
aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA;
36.5.2 Atrasos ou inexecucdo das obrigagbes da CONCESSIONARIA causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou da AGER/MT na realiza¢do das
atividades e obrigagdes a eles atribuidas neste CONTRATO;
36.5.3 Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, caso
fortuito ou forca maior que, em condigbes normais de mercado, ndo possam ser objeto
de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, a época da materializagcdo do risco, este
ndo seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos
duas empresas seguradoras, ou com relagao 3 parcela que supere média dos valores
indenizaveis por apdlices normalmente praticados no mercado, independentemente de
a CONCESSIONARIA as ter contratado, nos termos do item 36.2.25;
36.5.4 Danos causados ao SISTEMA RODOVIARIO, aos BENS REVERSIVEIS, a
CONCESSIONARIA, a terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da
materializacdo dos riscos atribuidos ao PODER CONCEDENTE ou quando por sua culpa;
36.5.5 Danos causados ao SISTEMA RODOVIARIO, aos BENS REVERSIVEIS, a
CONCESSIONARIA, a terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da realizacdo
de obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE;
36.5.6 Descobertas arqueologicas ou paleoldgicas nas areas envolvidas com a
CONCESSAO;
36.5.7 Criagdo e/ou extingdo de tributos ou alteracdes na legislagdo ou na regulagdo
tributdrias, salvo aquelas atinentes a impostos/contribuigbes sobre a renda, que tenham
impacto direto nas receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados
especificamente com a execugio do objeto deste CONTRATO;
36.5.7.1 Na hipotese de criagdo ou instituicdo temporaria de tributo, sera
considerado, para fins de apuragdo do impacto no equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO, o prejuizo efetivamente comprovado, limitado a uma Gnica
incidéncia do tributo sobre o montante total da base de calculo;
36.5.7.2 Os riscos descritos neste item 36.5.7 ndo serdo assumidos pelo PODER

CONCEDENTE e/ou pela AGER/MT no que disser respeito a exploragdo das
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RECEITAS ACESSORIAS, e atividades relacionadas, as quais serdo realizadas e
exploradas sob responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, sendo o risco
tributario a ela atribuido, a ndo ser nas hipdteses expressamente ressalvadas
neste CONTRATO.
36.5.8 Tratamento das INTERFERENCIAS eventualmente identificadas e de todas as
consequéncias a elas relacionadas, inclusive Onus decorrente da necessidade de
remocio ou deslocamento e demais custos associados as providéncias eventualmente
necessarias, desde que reste comprovado que tais INTERFERENCIAS ja existiam no
SISTEMA RODOVIARIO antes da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA.
36.5.9 Impactos decorrentes da criagdo, revogagao ou revisdo das normas exaradas
pela AGER/MT sobre as atividades objeto deste CONTRATO, exceto as meramente
procedimentais e de padronizagdo;
36.5.10 Modificacdo unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, das condigOes de
execucdo do CONTRATO;
36.5.11 Fato do Principe que efetivamente onere a execugao do CONTRATO, salvo
quando o ato ou fato caracterizar risco que ja tenha sido atribuido expressamente a
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;
36.5.12 Modificacdes promovidas pelo PODER CONCEDENTE e pela AGER/MT nos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE previstos no PROGRAMA DE
EXPLORAGAO RODOVIARIO, que causem comprovado e efetivo impacto nos encargos
da CONCESSIONARIA, superior aquele experimentado, na hipdtese de o servigo
concedido ser desempenhado em condi¢des de atualidade e adequagdo;
36.5.13 Reducdo de custos ou redugao de encargos setoriais ou incremento de receitas,
gerados em face da materializa¢do de algum dos riscos alocados expressamente ao
PODER CONCEDENTE;
36.6 Os riscos de que trata o item 36.5 serao alocados ao PODER CONCEDENTE ou a
AGER/MT conforme os direitos e obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO.
CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA — DO EQUIL{BRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
DO CONTRATO

37.1 Sempre que forem atendidas as condicdes do CONTRATO, considera-se mantido seu equilibrio

econdmico-financeiro.

37.1.1 Reputar-se-a como desequilibrado o CONTRATO:
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37.1.1.1 nos casos em que qualquer das PARTES aufira beneficios em
decorréncia do descumprimento das obriga¢des a ela alocadas.
37.1.1.2 quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos,
decorrentes de evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, que
comprovadamente promova desbalanceamento da equacgdo econdmico-
financeira do CONTRATO.
37.2 Diante da materializagdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente caberda a
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do

desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA — DAS MODALIDADES DE RECOM POSICAO DO
EQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
38.1 O PODER CONCEDENTE terd a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual sera

implementada a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, em
especial, mas ndo exclusivamente, dentre as seguintes modalidades:

38.1.1 Prorrogacdo ou redugdo do PRAZO DA CONCESSAOQ;

38.1.2 Revisdo no valor da TARIFA DE PEDAGIO;

38.1.3 Ressarcimento ou indenizagdo;

38.1.4 Alteracdo do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA;

38.1.5 Postergacdo do prazo de execugao de obras;

38.1.6 Revisdo dos valores de OUTORGA VARIAVEL;

38.1.7 Combinacio das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislacdo,

a critério do PODER CONCEDENTE e observado o item 38.2.
38.2 Além das modalidades listadas no item 38.1, a implementacdo da recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO também poderd se dar pelas seguintes
modalidades, nestes casos dependendo de prévia concordancia da CONCESSIONARIA:

38.2.1 Dacdo em pagamento de bens e/ou cessdo de receitas patrimoniais;

38.2.2 Assuncado pelo PODER CONCEDENTE de custos atribuidos pelo CONTRATO a

CONCESSIONARIA;

38.2.3 Exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS para além do prazo de vigéncia do

CONTRATO DE CONCESSAO e/ou alteragdo nos padrdes de compartilhamento de

RECEITAS ACESSORIAS;

38.2.4 Combinagdo das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislagdo.
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38.2.5 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, mesmo
aquela que seja decorrente do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, serd

formalizada em Termo Aditivo ao presente Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA — DO PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICACAO DO
DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

39.1 O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro podera ser iniciado por
requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagdo do PODER CONCEDENTE e da
AGER/MT, sendo que a Parte pleiteante caberd a demonstracdo tempestiva da ocorréncia e
identificacdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO.
39.1.1 A PARTE pleiteante devera identificar o EVENTO DE DESEQUILIBRIO e
comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados
de sua materializacdo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relagdes
contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo das consequéncias do EVENTO
DE DESEQUILIBRIO.
39.2 Quando o pedido de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado
pela CONCESSIONARIA, devera ser realizado por meio de requerimento fundamentado e estar
acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracdo do cabimento do pleito,
inclusive quanto a:
39.2.1 |dentificacdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, acompanhada, quando
pertinente, de evidéncia de que a responsabilidade estd alocada ao PODER
CONCEDENTE ou a AGER/MT;
39.2.2 Solicitacdo, se o caso, de REVISAO EXTRAORDINARIA, desde que demonstrado
o potencial comprometimento da solvéncia ou continuidade da execucdo/prestagao dos
servicos da CONCESSIONARIA decorrente da materializacio do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.
39.2.3 Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de caixa,
com a data de ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos
investimentos, para o calculo da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, na forma do item 40.3, a depender do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.
39.2.4 Comprovagdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela
CONCESSIONARIA, decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO que deu origem ao

pleito, acompanhado de sumario explicativo contendo os regimes contabil e tributario
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aplicaveis as receitas ou custos supostamente desequilibrados;
39.2.5 Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragdo
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos
impactos do EVENTO DE DESEQUILIBRIO sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.
39.3 Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE devera,
no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do pleito,
bem como avaliar se o procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO poderé ser processado de forma extraordinaria.
39.3.1 Quando ndo justificada ou acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa de
urgéncia no tratamento do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, este devera ser tratado na
REVISAO ORDINARIA subsequente.
39.4 Na avaliacdo do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou econdmicos
especificos.
39.4.1.1 A critério do PODER CONCEDENTE, poderd ser realizada, por intermédio
de entidade especializada e com capacidade técnica notoriamente reconhecida,
auditoria para constatagdo da situacdo que ensejou O pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro.
39.5 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso a informacoes,
bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir 0
guanto alegado pela CONCESSIONARIA em eventual pleito de reequilibrio econdmico-
financeiro apresentado.
39.6 O pedido de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro iniciado pelo PODER
CONCEDENTE ou pela AGER/MT deverd ser objeto de notificagdo a CONCESSIONARIA,
acompanhado de cépia dos laudos e estudos pertinentes, incluindo, se o caso, a proposi¢ao
de processamento do Pleito em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA, motivada pelo relevante
impacto potencial da recomposi¢ao sobre os USUARIOS.
39.6.1 Recebida a notificagdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a CONCESSIONARIA
terd 60 (sessenta) dias para apresentar manifesta¢do fundamentada quanto ao pedido
de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO apresentado pelo
PODER CONCEDENTE ou pela AGER/MT em notificacdo, sob pena de consentimento

tacito do pedido, cabendo-lhe, ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a respeito da
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proposicdo de processamento do pedido em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA.

39.6.2 Em considera¢do a resposta da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE tera

30 (trinta) dias para ratificar o cabimento da recomposigdo do equilibrio econdmico-

financeiro e de seu eventual processamento em sede da REVISAO EXTRAORDINARIA.
39.7 Nio caberd a recomposicio do equilibrio econdémico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA:

39.7.1 Quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de negligéncia,

imprudéncia, impericia, inépcia ou omissdo na exploracdo dos servicos objeto da

CONCESSAO e no tratamento dos riscos a ela alocados;

39.7.2 Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha

concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilibrio.

39.7.3 Se a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte da

CONCESSIONARIA n3o ensejar efetivo impacto nas condi¢des contratuais e nao

acarretar efetivo prejuizo decorrente do desequilibrio na equagdo econdmico-financeira

do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua exata medida.

CLAUSULA QUADRAGESIMA DO METODO PARA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO DO CONTRATO

40.1 Por ocasido de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou cada REVISAO ORDINARIA, seréo
contemplados conjuntamente 0s pleitos de ambas as PARTES e do INTERVENIENTE-ANUENTE
considerados cabiveis, de forma a compensar 05 impactos econdmico-financeiros positivos e
negativos decorrentes dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO.
40.2 A eventual recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro, mesmo quando o pleito
tiver sido formulado pela CONCESSIONARIA, deverd necessariamente considerar eventuais
impactos em favor do PODER CONCEDENTE e/ou da AGER/MT.
40.3 A recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou
em relacio a determinado EVENTO DE DESEQUILIBRIO em caso de REVISAO
EXTRAORDINARIA, serd realizada de forma a se obter o Valor Presente Liquido dos saldos do
Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a TIR respectiva a natureza de cada EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, conforme determinado a seguir:
40.3.1 Na ocorréncia dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO decorrentes de atrasos ou
antecipagdes dos investimentos previstos no PLANO DE NEGOCIOS ORIGINAL DA
CONCESSIONARIA ou no pagamento da OUTORGA VARIAVEL, a recomposi¢ao serd
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realizada levando-se em consideragdo os valores atribuidos aos investimentos, bem
como a Taxa Interna de Retorno estabelecida no PLANO DE NEGOCIOS DA
CONCESSIONARIA.
40.3.2 Na ocorréncia de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro se dara por meio da elaboragdo do
fluxo de caixa marginal, considerando: (i) os fluxos de caixa marginais, positivos ou
negativos, calculados com base na diferenca entre as situacdes com e sem EVENTO; e
(i) os fluxos de caixa marginais necessarios a recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro.
40.3.2.1 Os EVENTOS DE DESEQUILIBRIOS consistentes em novos investimentos
considerardo, para calculo da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada na data da assinatura do
respectivo termo aditivo conforme cldusula 40.4.
40.3.2.2 Todas as demais hipéteses de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO
considerardo, para calculo da recomposi¢do do equilibrio econdémico-financeiro
do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada na data da materializagdo do
EVENTO conforme clausula 40.4.
40.3.3 A cada recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro sera definida a Taxa
Interna de Retorno daquele célculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSAOQ quanto
aos EVENTOS nela considerados, conforme clausula 40.4.
40.4 Recomposigdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal: para a
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO descritos
na subclausula 40.3.2, os seguintes procedimentos deverio ser observados na elaboracdo do
FLUXO DE CAIXA MARGINAL:
40.4.1 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma
que seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo
do evento que ensejou a recomposi¢ao, considerando, na mesma data base, (i) 0s fluxos
de caixa dos dispéndios marginais resultantes do evento que deu origem a
recomposicdo, (ii) os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da
recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro.
40.4.2 Para fins de determinagdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais,

deverdo ser utilizadas as melhores informacdes disponiveis para retratar as reais e
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efetivas condi¢es atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas,
bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO;
40.4.3 A CONCESSIONARIA deverd apresentar estimativas da medida do desequilibrio,
mesmo nos casos em que o Pleito seja de iniciativa do PODER CONCEDENTE e/ou da
AGER/MT, utilizando, para tanto, as melhores referéncias de prego do setor publico
disponiveis no momento do pleito, preferencialmente com base no Sistema de Custos
Rodovidrios (SICRO) e no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgdo Civil (SINAPI), ou outro documento que venha a substitui-las e, na
indisponibilidade de informacdes mais atuais e a critério da AGER/MT, das projecoes
realizadas por ocasido da LICITACAO ou outros parametros, por exemplo 0s utilizados e
publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais.
40.4.3.1 O PODER CONCEDENTE podera solicitar que a CONCESSIONARIA
demonstre que os valores necessarios para realizagdo de novos investimentos
ser3o calculados com base em valores de mercado considerando o custo global de
obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que
utilizem como insumo valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos,
em qualquer caso, com base no projeto basico apresentado.
40.4.4 A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do Valor Presente de
que trata a Cldusula 40.3.2.1 sera composta pela média dos dltimos 12 (doze) meses da
taxa bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B)
ou, na auséncia deste, outro que 0 substitua, ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda,
com vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais compativel com a data do termo
contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada
ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a
148,32% a.a. (cento e guarenta e oito virgula trinta e dois por cento), ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis.
40.4.5 Nas hipéteses de recomposi¢do do equilibrio do CONTRATO por meio de
prorrogagao de prazo, a metodologia para aferi¢do de receitas e despesas para o prazo
estendido considerara:
40.4.5.1 Para a projecdo de receitas de arrecadacgdo e definicdo de entrada de

caixa sera feita a projecdo de trafego, expressa em eixos-equivalentes, e que
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deverd ser multiplicada pela tarifa média da concessdo dos ultimos 24 (vinte e
quatro) meses realizados, obtendo-se, assim, as estimativas de receitas de
peddgio.
40.4.5.1.1 A projecdo de receita de arrecadagdo, resultante do trafego
projetado, multiplicado pela tarifa média da concessdo dos ultimos 24 meses
realizados, serd substituida pela receita de pedagio real efetivamente
arrecadada, verificada periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser
firmado.
40.4.5.1.2 Para projecdo de receitas acessorias, devera ser considerada,
como premissa, a média histérica dos 5 (cinco) anos anteriores a assinatura
do aditivo relativo aos novos investimentos e servigos, ou a média historica
que esteja disponivel.
40.4.5.1.3 A projecdo de receitas acessorias, resultante da média historica
dos 5 (cinco) anos anteriores a assinatura do aditivo relativo aos novos
investimentos e servigos, ou a média histdrica que esteja disponivel, sera
substituida pelas receitas acessérias reais efetivamente arrecadadas,
verificadas, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado.
40.4.5.2 Para o calculo da projecdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e
definicdo do fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do fluxo de
caixa marginal, incluindo as extensdes de prazo ja formalizadas, serdo
considerados, para efeito de apuragdo do prazo a ser estendido:
40.4.5.2.1 Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela
CONCESSIONARIA entre os cinco anos imediatamente anteriores a data base
do fluxo de caixa, sendo que:
40.4.5.2.1.1 Serdo considerados custos fixos:
40.45.2.1.1.1 Custo com pessoal da Administragdo /
Gerenciamento;
40.4.5.2.1.1.2 Custo com pessoal para conservacdo de rotina
(Pessoal Proprio);
40.4.5.2.1.1.3 Custo com pessoal para postos de fiscalizacdo;

40.4.5.2.1.1.4 Custo com pessoal para outras finalidades
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40.4.5.2.1.1.5 Consumo da Administracdo / Gerenciamento;
40.4.5.2.1.1.6 Consumo dos Postos de Fiscalizagao;
40.4.5.2.1.1.7 Outros consumaos;

40.4.5.2.1.1.8 Consumo para conservagdo de rotina;

40.4.5.2.1.1.9 Aluguel;

40.4.5.2.1.1.10 Outros custos (diversos);

40.45.2.1.1.11 Seguros para veiculos;

40.4.5.2.1.1.12 Custos com Entidades (Policia Militar).
40.4.5.2.1.2 Serdo considerados custos variaveis:

40.4.5.2.1.2.1 Custo com pessoal para a operagdo (Trafego e

SAU );

40.4.5.2.1.2.2 Custo com pessoal para as Pragas de Pedagio;

40.4.5.2.1.2.3 Custos com veiculos/equipamentos  para

Conservacdo de rotina;

40.4.5.2.1.2.4 Custos com materiais para Conservacao de rotina;
40.4.5.2.1.2.5 Custos com  servicos contratados para
Conservacdo de Rotina;

40.4.5.2.1.2.6 Outros custos da Conservagdo de Rotina;
40.4.5.2.1.2.7 Consumo para operagdo (Trafego e SAU);
40.4.5.2.1.2.8 Consumo para operagao das Pracas de Pedagio;

40.4.5.2.1.2.9 Veiculos para Administragao e Gerenciamento;

40.4.5.2.1.2.10 Veiculos para Servigos Operacionais;
40.4.5.2.1.2.11 Outros custos com veiculos;
40.4.5.2.1.2.12 Servicos de Terceiros;
40.4.5.2.1.2.13 Garantias;

40.4.5.2.1.2.14 Seguros para equipamentos;
40.4.5.2.1.2.15 Outros seguros.

40.4.5.2.1.3 A média dos valores relativos a Custos Fixos servira como
base para extensdo do PRAZO DE CONCESSAO, ndo sofrendo variagbes
ou qualquer tipo de alteracdo;

40.4.5.2.1.4 O custo médio variavel unitario, que é apurado com base

na média movel dos custos operacionais totais, descontados os custos
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fixos, divididos pelo trafego (em eixos equivalentes), serd utilizado
como parametro para a proje¢do de custos varidveis dos periodos
subsequentes, aplicando-se este custo varidvel unitério ao trafego
projetado;
40.4.5.2.1,5 Se o valor do custo variavel unitdrio apurado no ano
vigente for superior ao projetado para o mesmo periodo, o valor do
custo varidvel unitario ndo sera utilizado (sera descartado) para
compor a média mével do ano subsequente. Desse modo, a média
movel projetada sera mantida;
40.4.5.2.2 As projecdes futuras de custos varidveis unitarios serdo
ajustadas, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado,
em virtude da apuragdo real de custos varidveis unitarios do ano
imediatamente anterior.
40.4.5.2.3 Caso o custo varidvel unitario atual se mostre superior ao
projetado para o mesmo periodo, e seja maior do que um desvio padrdo,
utilizando as cinco Gltimas observagdes ndo descartadas, este custo variavel
unitario ird compor uma nova média mével, que serd utilizada no periodo
vigente e nos periodos subsequentes.
40.4.5.2.4 Para efeito de recomposicdo do custo operacional total serd
considerada periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado,
a soma da projecdo do custo fixo mais a média movel do custo unitario
varidvel multiplicado pela proje¢do do tréfego.
40.4.5.2.4.1 O custo unitario varidvel projetado sera substituido pela
média mével do custo varidvel unitario multiplicado pelo trafego de
veiculos equivalentes efetivo, verificada, periodicamente, de acordo
com o Termo Aditivo a ser firmado.
40.4.5.3 Os custos e as despesas relativos a conservagdo e manutencao das
novas obras também deverdo ser considerados para efeito do calculo do Fluxo de
Caixa Marginal.
40.4.5.4 Os valores projetados para os custos fixos, especialmente para o Fluxo
de Caixa Marginal, serdo considerados como risco da CONCESSIONARIA.

40.4.5.5 Serdo considerados, para efeito de reequilibrio econdmico-financeiro,
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os tributos de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO, incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas,
atribuindo-se o énus ou beneficio da criagdo ou modificagdo de tributos a PARTE
que assumiu o respectivo risco, conforme item 36.5.7.
40.4.5.6 Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o célculo de Amortizagdo e
Depreciacdo devera ser realizado de acordo com as normas e legislacdo aplicaveis.
40.4.5.7 Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor
Presente Liquido (VPL) do somatério dos fluxos de caixa é igual a zero,
considerando a(s) taxa(s) interna(s) de retorno definida(s) na forma dos itens
40.3.1 e 40.3.2 para cada fluxo de caixa.
40.4.5.7.1 Em caso de se verificar que o VPL é diferente de zero, aplicam-se
as formas de reequilibrio previstas neste CONTRATO.
40.4.5.8 As parcelas de OUTORGA VARIAVEL, VERIFICADOR INDEPENDENTE e
ANUS DE FISCALIZACAO previstas no CONTRATO DE CONCESSAQ deverdo ser
consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta metodologia.
40.4.6 Para fins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o

fluxo dos dispéndios marginais e efetivamente desembolsados.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA — DOS SEGUROS E GARANTIAS
41.1 Asgarantiase 0sSeguros listados no PLANO DE SEGUROS e no PLANO DE GARANTIAS, os quais

foram elaborados, como condi¢do de assinatura do CONTRATO, tempestivamente serao
contratados pela CONCESSIONARIA e deverdo, necessariamente, ser incondicionais, ndo
podendo conter cldusulas excludentes de responsabilidade, e deverdo indicar o PODER
CONCEDENTE como beneficidrios, assegurando a estes a possibilidade de execugdo dos
seguros e das garantias de forma automatica mediante simples comunica¢do do PODER
CONCEDENTE para a seguradora nos casos em que haja atraso, inexecugao ou condugdo
inadequada na realizagdo das etapas construtivas relacionadas, depois de verificados em
regular processo administrativo.

412 A eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execucdo dos seguros e
garantias pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses ensejadoras de execugao, podera acarretar
a caducidade do CONTRATO, nos termos aqui previstos.

41.3 Os valores de referéncia para calculo dos SEGUROS e GARANTIAS deverdo ter como
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referéncia a data-base de entrega da PROPOSTA DE PRECO, devendo ser anualmente

reajustados considerando-se a variagdo do IPCA/IBGE no periodo.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - DOS SEGUROS
42.1 ACONCESSIONARIA deverd, durante todo o PRAZO DA CONCESSAQ, contratar e manter com

companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil, as apdlices de seguro
necessdrias a cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestacao de
servicos objeto da CONCESSAO, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem
prejuizo dos seguros exigiveis pela legislagao aplicavel, sob pena de caducidade da
CONCESSAO, nos termos da Cldusula 54.
422 A LICITANTE ADJUDICATARIA apresentou como condicdo de assinatura deste
CONTRATO, o PLANO DE SEGUROS, anexo ao CONTRATO, que compatibiliza os valores de
cobertura dos SEGUROS ao CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
423 O PLANO DE SEGUROS, anexo a este CONTRATO, devera atender as seguintes
diretrizes:
42.3.1 Os valores de cobertura referentes aos riscos das fases de Trabalhos Iniciais,
Recuperacdo, Manutengdo e Obras de Melhoria e Ampliacdo de Capacidade deverao
variar, ao longo do PRAZO DE CONCESSAO, conforme:
42.3.1.1 O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO de investimentos apresentado
pelo LICITANTE VENCEDOR, no PLANO DE NEGOCIOS, como condigdo de
homologacdo da LICITACAO; e
42.3.1.2 Dos riscos inerentes a cada fase.
42.3.1.2.1 Os valores de que trata o item 42.3.1 estdo definidos a seguir,
podendo ser previstos valores diferentes ano a ano, observando-se sempre
que necessario, valores mais altos para os periodos de maiores
investimentos e valores menores para os periodos de menor investimento:
42.3.1.2.1.1 Ovalor o minimo de RS 5.000.000 (cinco milhdes de reais)
para o seguro do tipo “todos os riscos” de que trata o item 42.4.1;
42.3.1.2.1.2 50% do somatério dos investimentos realizados até o ano
anterior, sendo no minimo de R$ 5.000.000 (cinco milhdes de reais),

para o seguro de responsabilidade civil de que trata o item 42.4.2;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO para serem realizados nos
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préximos 5 anos, para o seguro de riscos de engenharia do tipo “todos
0s riscos” de que trata o item 42.4.3.
42.3.2 Os valores de cobertura referentes aos riscos das fases de Conservagdo e
Operacdo deverdo representar o valor de 10% do OPEX.
42.3.3 O PLANO DE SEGUROS, anexo a este CONTRATO, devera ser revisado de forma
a se compatibilizar com a necessidade de realizagdo de adequagdes ou novos
investimentos que ensejam alteragdo no PLANO DE NEGOCIOS e observard as
regulamentacdes dos orgdos federais de normatizacdo e fiscalizagdo de seguros no
Brasil, sendo vedada a imposi¢do de procedimentos adicionais e/ou protelatdrios ao
pagamento dos valores garantidos.
42.3.4 As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter
expressamente clausula de recomposigao automatica dos valores segurados, de forma
incondicionada, inclusive para a Segdo de Responsabilidades Civil, observadas as
regulamentagdes dos orgdos federais de normatizacdo e fiscalizagdo de Seguros no
Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador, o que
deve ser confirmado por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e subscrita pela
resseguradora.
42.3.5 No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposi¢ao
automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro, conforme
apontado no PLANO DE SEGUROS, o PODER CONCEDENTE podera demandar
alternativas para assegurar as obrigacoes principais assumidas pela CONCESSIONARIA,
as quais poderao ser estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo
disposi¢des definidas pelo PODER CONCEDENTE ou sugeridas pela CONCESSIONARIA e
aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.
42.4 O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicagdo da necessidade de contratagdo de pelo
menos 0s seguintes seguros, sem a eles se limitar, indicando o prazo estimado para sua
contratagdo, 0s riscos que serdo mitigados pelas respectivas apolices, bem como os limites
méximos das indenizacdes em caso de ocorréncia dossinistros:
42.4.1 Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda,
destrui¢do ou danos em todos ou em qualquer bem integrante da CONCESSAO, devendo
tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padroes

internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:
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42.4.1.1 danos patrimoniais;

42.4.1.2 obras de engenharia (bens publicos existentes no SISTEMA RODOVIARIO

transferidos para o CONCESSIONARIOS);

42.4.1.3 tumuitos, vandalismos, atos dolosos;

42.4.1.4 incéndio, raio e explosdo de qualquernatureza;

42.4.1.5 danos a equipamentos eletronicos (baixa voltagem);

42.4.1.6 roubo e furto qualificado (excetovalores);

42.4.1.7 danos elétricos;

42.4.1.8 vendaval, fumaca;

42.4.1.9 danos causados a objetos de vidros;

42.4.1.10 acidentes de qualguer natureza;

42.4.1.11 alagamento, inundacdo;
42.4.2 seguro de responsabilidade civil:

42.4.2.1 danos causados aterceiros;

42.4.2.2 cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

42.4.2.3 acidentes de qualquer natureza envolvendoterceiros;

42.4.2.4 acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme

legislagcdo em vigor;

42.4.2.5 danos decorrentes de poluicdo subita; e

42.4.2.6 cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
42.4.3 seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverdo estar
vigentes durante todo o periodo de execugdo das obras envolvendo a cobertura de
quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis e a
infraestrutura (construgdo instalacbes e montagem, englobando todos os testes de
aceita¢do), bem como:

42.4.3.1 cobertura basica de riscos de engenharia;

42.4.3.2 erros de projetos;

42.4.3.3 risco dofabricante;

42.4.3.4 despesasextraordindrias;

42.4.3.5 despesas de desentulho;

42.4.3.6 alagamento, inundagdo;

42.4.3.7 periodo de testes e danos externos causados aos equipamentos
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utilizados nas obras;

42.5 As coberturas de seguro previstas nesta Clausula deverdo incluir cobertura de danos

causados por evento de forga maior ou caso fortuito sempre que forem seguraveis.

42.6 Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados

com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando, sempre,

Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados —

SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

42.7 Nenhum servico ou investimento podera ter inicio ou prosseguir sem que a

CONCESSIONARIA comprove a contratacdo dos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS,

mediante apresentacdo da apdlice, prova de pagamento do prémio e Certiddo de

Regularidade Operacional.

42.8 O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurados/beneficidrios de todas as

apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo ser comunicada,

imediatamente, acerca de qualquer modificagdo, cancelamento, suspensdo, renovagdo ou
substituicdo de qualquer seguro contratado pela CONCESSIONARIA, para os fins deste

CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas condigdes

previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSAO,

nos termos desse CONTRATO.
42.8.1 As apolices de seguros deverdo prever, ainda, a indenizacdo direta ao PODER
CONCEDENTE nos casos em que seja responsabilizada em decorréncia de sinistro.

42.9 Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS deverdo ser

suficientes para reposi¢do ou corre¢do dos danos causados em caso de sinistro.

42.10 As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado segurador

brasileiro em negdcios desta natureza.

42.11 Na contratacdo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda deverd observar o seguinte:
42.11.1 Todas as apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses;
42.11.2 A CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso
ndo possua a nova apdlice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando
que os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela, aguardando
apenas a autorizagdo da SUSEP para emissdo da nova apolice;

42.11.3 A CONCESSIONARIA deverd fazer constar das apdlices de seguro a obrigagdo da
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seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
efetiva ocorréncia, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer fatos que
possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados, redugio de
cobertura, aumento de franquia ou redugdo de importéncias seguradas, observadas as
situagdes previstas em lei;
42.11.4 A CONCESSIONARIA é responsével pelo pagamento integral dos prémios e da
franquia, em caso de utilizagdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO:
42.11.5 Eventuais diferengas entre os valores contratados e as indeniza¢des de sinistros
pagas nao ensejardo direito a reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e nem
elidirdo a obrigagdo da CONCESSIONARIA de manter o SERVICO ADEQUADO;
42.11.6 As diferengas mencionadas no item 42.11.5 também n&o poderdo ser motivo
para a ndo realizacdo de qualquer investimento objeto deste CONTRATO, inclusive
investimentos adicionais que se mostrem necessarios em funcdo da ocorréncia do
sinistro, cujos valores ndo tenham sido cobertos integralmente pelas apdlices.
42.12 A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condigdes das apdlices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das
atividades objeto da CONCESSAO, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovacdo da PODER
CONCEDENTE.
42.13 As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restricdes ou disposi¢cdes que
contrariem as disposi¢cdes do presente CONTRATO ou a regulagao setorial, e deverdo conter
declaracdo expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente este
CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONARIA.
42.14 A seguradora devera renunciar a todos os direitos de regresso contra o PODER
CONCEDENTE, ainda que cabiveis.
42.15 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins dos
riscos assumidos.
42.16 No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente
da sua faculdade de decretar a intervencdo ou a caducidade da CONCESSAQ nos termos deste
CONTRATO, podera proceder a contratagdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos,

correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA, que deverd reembolsar o
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PODER CONCEDENTE, conforme o caso, em 05 (cinco) dias uteis a contar de sua notificacdo,
sob pena de incidéncia de juros de mora correspondentes 3 variagdo pro rata temporis da taxa
SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem
prejuizo da utilizacdo da Garantia de Execugdo, para reembolsar os custos com a contratacio

do referido seguro, bem como da incidéncia das demais penalidades aplicaveis.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA — DAS GARANTIAS
43.1 Ocumprimento cabal e tempestivo das obrigagGes assumidas pela CONCESSIONARIA junto ao

PODER CONCEDENTE e/ou a AGER/MT sera garantido, nos termos, montantes e condicdes
dispostos nesta Cldusula através de GARANTIA DE EXECUCAOD.
43.2 A LICITANTE ADJUDICATARIA apresentou como condicdo de assinatura deste
CONTRATO, o PLANO DE GARANTIAS, anexo ao CONTRATO, que compatibiliza os valores da
GARANTIA DE EXECUGAO ao CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
43.3 A GARANTIA DE EXECUCAO devera ser mantida, em favor do PODER CONCEDENTE, ao
longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, abrangendo o cumprimento das funcdes de
ampliagdo, recuperacdo, restauragdo, manutencgdo, conservacio e operagao.
43.4 O PLANO DE GARANTIAS devera ser realizado considerando que:
43.4.1 os valores referentes as fases de Trabalhos Iniciais, Recuperagdo, Manutengédo
e Obras de Melhoria e Ampliagao de Capacidade poderdo variar, ao longo do PRAZO DE
CONCESSAQ, ndo podendo ser:
43.4.1.1 inferior a 2,0% do valor do total do CONTRATO nos 5 (cinco) primeiros
anos do CONTRATO;
43.4.1.2 inferiora 2,0% do valor do total do CONTRATO nos 3 (trés) ultimos anos
do CONTRATO;
43.4.1.3 inferior a 1,0% do valor do total do CONTRATO nos anos restantes.
43.4.2 0O PLANO DE GARANTIAS devera ser revisado de forma a se compatibilizar com
a necessidade de realizacdo de adequagbes ou novos investimentos gque ensejam
alteragdo no PLANO DE NEGOCIOS, sendo vedada a imposicdo de procedimentos
adicionais e/ou protelatdrios ao pagamento dos valores garantidos.
43.5 O descumprimento das condigdes estabelecidas nesta Cldusula ou a ndo aprovagdo
pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGER/MT da garantia ofertada em substitui¢do,
caracterizard a inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

43.6 Os valores minimos que deverdo ser observados para as garantias contratadas pela

¢ L @
A ®



‘ﬁlﬂf‘ﬁﬁ GOVERNO DO ESTADO DE Edificio Eng.° Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A

,N,..;?;zﬁgi M ATO GROSSO CEP 75049-906 — Cuiaba — Mato Grosso | Centro Politico Administrativo

TELEFONE 3613-6600 | 6603

CONCESSIONARIA deverdo ser suficientes para a efetiva execucao do CONTRATO, sob pena de
Caducidade.
43.7 Além das garantias a favor do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA obriga-se a
manter em plena vigéncia as garantias prestadas em seu favor quando exigido das empresas
contratadas para a realizagdo dos servigos, incluindo o PODER CONCEDENTE como
beneficiario, nos termos do PLANO DE GARANTIAS aprovado.
43.7.1 A CONCESSIONARIA devera informar o PODER CONCEDENTE e/ou a AGER/MT,
caso opte por exigir a garantia estabelecida neste item, sobre os termos, e condicdes
dos instrumentos de garantia firmados com as empresas contratadas para a realizacdo
dos servigos.
43.8 As GARANTIAS previstas tém como beneficidrio o PODER CONCEDENTE e se destinam
a indenizagdo, ressarcimento de custos e despesas incorridas, face ao eventual
inadimplemento das obrigaces assumidas pela CONCESSIONARIA, devendo ser executada
também para pagamento de multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA.
43.8.1 A CONCESSIONARIA permanecerd integralmente responsavel pelo
cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigacdes a ele
inerentes, incluindo pagamentos de multas, indenizagGes e demais penalidades a ele
eventualmente aplicadas, independentemente da execu¢do total ou parcial da
GARANTIA DE EXECUCAO.
43.9 0Os PLANOS DE GARANTIAS e os documentos que efetivamente formalizam a
GARANTIA DE EXECUCAO deverio ser previamente aprovados pela PODER CONCEDENTE, nos
termos deste CONTRATO, assim como quaisquer altera¢des, substitui¢des, renovagdes que
eventualmente sejam necessarias, devendo a CONCESSIONARIA, em qualquer caso, ficar
responsavel pelos riscos relacionados & ndo contratagdo ou a contratagdo inadequada ou
insuficiente das garantias necessarias.
43.10 As GARANTIAS poderdo ser ofertadas e/ou substituidas, mediante prévia e expressa
anuéncia do PODER CONCEDENTE, em uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo
56 da Lei Federal n° 8.666/93:
43.10.1 Caucdo em moeda corrente nacional;
43.10.2 Caucdo em titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional;
43.10.3 Seguro-garantia;

43.10.4 Fianga bancaria; ou
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43.10.5 Combinag¢do de duas ou mais das modalidades constantes dos itens 43.10.1 a
43.10.4 acima.
43.11 As GARANTIAS ofertadas deverao ser incondicionadas e ndo poderdo conter quaisquer
ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam suscitar duvidas
quanto a sua exequibilidade, observadas as regulamentagdes dos orgdos federais de
normatizagdo e fiscalizagdo de Seguros no Brasil, se ofertadas nesta modalidade.
43.12 E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutenc3o e suficiéncia das
GARANTIAS prestadas neste CONTRATO, inclusive ficando responsavel por arcar com todos os
custos decorrentes de sua contratacdo.
43.13 As GARANTIAS, se prestadas em moeda corrente nacional, deverdo ser realizadas
através do pagamento de DAR (Documento de Arrecadagdo) emitidas através do link:

https://www.sefaz.mt.gov.br/arrecadacao/darlivre/menudarlivre ?outrosOrgaos=true#,

especificagdo da receita — codigo 7050 (depdsito caugdo SINFRA), devendo descrever no
campo do documento de arrecadagdo em “informagdes previstas em instrugdes”, o nimero
e 0 ano da concorréncia, o lote e o objeto da contratacdo a que se refere a caugdo.
43.14 As GARANTIAS, se prestadas por Titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional,
deverdo ser prestadas pelo valor nominal dos titulos, ndo podendo estar onerados com
cldusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisi¢do compulsoria.
43.15 Titulos ofertados deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, com
cotacdo de mercado e acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto a liquidez
e aovalor.
43.16 As GARANTIAS, se apresentada na modalidade de seguro-garantia, serdo comprovadas
pela apresentacdo das apdlices de seguro-garantia, acompanhadas de comprovante de
pagamento do prémio, quando pertinente, bem como de Certiddo de Regularidade
Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em nome da
seguradora que emitir a apdlice, com vigéncia minima de 12 (doze) meses.
43,16.1 Quando a modalidade for seguro-garantia, a apolice devera ser emitida por
companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil e devera estar acompanhada da
comprovacio de contratacdo de resseguro, nos termos da legislagdo vigente a época da
apresentac¢ao, com vigéncia minima de 12 (doze) meses.

43.17 As GARANTIAS, se apresentadas na modalidade de fianga bancaria, deverdo ser
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emitidas por instituicdo financeira devidamente constituida e autorizada a operar no Brasil,
devendo apresentadas na sua forma original e estar acompanhadas da comprovacdo dos
poderes de representagdo do responsavel pela assinatura do documento.
43.18 As GARANTIAS, se prestadas via seguro-garantia ou fian¢a bancaria, deverdo ter
vigéncia minima de 01 (um) ano a contar da contratacdo, sendo de total responsabilidade da
CONCESSIONARIA realizar as renovagdes e atualizacbes necessarias, devendo comunicar a
PODER CONCEDENTE toda renovagdo e atualizagdo realizada, sob pena de aplicacdo das
sancdes cabiveis.
43.19 A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE documento
comprobatério de renovagdo e atualizagdo das GARANTIAS, com no minimo 30 (trinta) dias
de antecedéncia do término do prazo de sua vigéncia, sob pena de caducidade, nos
termos da Clausula 54.
43.20 As GARANTIAS deverdo permanecer plenamente vigentes até a celebracdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, podendo ser executada nos termos deste CONTRATO.
43.21 As GARANTIAS serdo liberadas, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE
e/ou AGER/MT, quando verificado o cumprimento das obrigacdes respectivas e a sua devida
substituicdo, e o estabelecido nas revisdes ordinarias.
43.21.1 A redugdo da garantia ou a sua extingdo somente podera ser efetivada com a
prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE e/ou AGER/MT.
43.22 Sempre que uma GARANTIA for executada, total ou parcialmente, a CONCESSIONARIA
ficard obrigada a recomposicdo de seu valor integral, 2 (dois) dias Uteis contados da
notificacdo pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de declaragdo de caducidade do CONTRATO,
pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da Clausula 54.
43.23 Ndo obstante outras hipdteses previstas neste CONTRATO ou na legislagdo, a
GARANTIA DE EXECUCAO poderd ser executada, total ou parcialmente, pelo PODER
CONCEDENTE, apds apura¢do em regular processo administrativo, nas seguintes
circunstancias:
43.23.1 Se a CONCESSIONARIA deixar de realizar qualquer investimento previsto neste
CONTRATO ou eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou se o executar de
maneira inadequada, em desconformidade com as especificacdes e prazos
estabelecidos, de forma néo justificada, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas

apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;
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43.23.2 se a CONCESSIONARIA deixar de pagar multas, indenizacdes ou demais
penalidades que |he sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos
estabelecidos, referentes as funcdes de ampliagdo, operacionais e de conservacgio;
43.23.3 se a CONCESSIONARIA deixar de cumprir, deliberadamente, suas obrigagdes
contratuais ou deixar de tomar providéncias necessarias para o atingimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO
DE OBRA, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo PODER
CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

43.23.4 se a CONCESSIONARIA deixar de pagar os valores varidveis devidos ao PODER
CONCEDENTE conforme disposto no item 8.1.2;

43.23.5 nas hipdteses de reversdo de bens, se os BENS REVERSIVEIS ndo forem
entregues ao PODER CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em plena
funcionalidade técnica e operacional, considerando-se também as especificagcdes deste
CONTRATO, inclusive na hipotese de deixar de corrigir as falhas apontadas pelo PODER
CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

43.23.6 Para o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE
para colocar o SISTEMA RODOVIARIO nas condi¢des definidas no PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO;

43.23.7 se a CONCESSIONARIA deixar de contratar seguro exigido ou se recursar a fazé-
lo, nos termos deste CONTRATO;

43.23.8 se o PODER CONCEDENTE for responsabilizado, indevidamente, por qualquer
ato ou fato decorrente da atuacdo da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou
subcontratados, incluindo, mas n3o se limitando, a danos ambientais, responsabilidade

civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatdrias, dentre outros.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO
44.1 Pelaexecucio da fiscalizagdo da CONCESSAO, a AGER/MT fara jus ao recebimento do valor

trimestral “ONUS DE FISCALIZACAO”, pago pela CONCESSIONARIA, equivalente a 2% (dois por

cento) sobre a totalidade da RECEITA TARIFARIA bruta auferida pela CONCESSIONARIA
44.1.1.1 O valor da ONUS DE FISCALIZACAQ serd apurado por estimativa, através
dos balancetes contdbeis trimestrais, encerrados nos dias 31 de margo, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calenddrio e o pagamento

sera realizado até o ultimo dia util do més subsequente ao do encerramento do
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periodo de apuragao.
44.1.1.2 Anualmente, por ocasido da publicagdo do Balanco Patrimonial e do
Demonstrativo de Resultado, sera realizada a apuragdao dos valores reais de
Outorga Variavel durante o ano anterior, com a compensa¢ao dos valores
efetivamente pagos trimestralmente e a apuracdo dos valores pagos a maior ou a
menor.
44.2 A AGER/MT, através do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exercera ampla e completa
fiscalizacdo sobre este CONTRATO, o cumprimento das obrigagdes nele estabelecidas, bem
como sobre a SPE, tendo, no exercicio da fiscalizacdo, livre acesso, em qualquer época, aos
dados relativos a administracio, a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e
financeiros da CONCESSIONARIA, podendo solicitar esclarecimentos ou modificagdes, caso
entenda haver desconformidades com as obrigagbes previstas no contrato, em especial
quanto ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do iINDICE DE
ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA parametros de qualidade estabelecidos neste CONTRATO
e seus ANEXOS.
44.3 As determinagdes pertinentes aos servigos em que se verifiquem vicios, defeitos e/ou
incorrecdes, que vierem a ser emitidas no ambito da fiscalizagdo, serdo imediatamente
aplicdveis e vinculardo a CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais consequéncias
contratualmente previstas e das disposicdes sobre solugdo de controvérsias estabelecidas
neste CONTRATO.
44.4 A fiscalizagdo da AGER/MT, per si, ou através do VERIFICADOR INDEPENDENTE
observard o regramento quanto aos procedimentos e penalidades cabiveis no ambito da
fiscalizagdo da CONCESSAO conforme o ANEXO de SANCOES E PENALIDADES.
44.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE anotara, em termo proprio de registro, as
ocorréncias apuradas nas fiscalizagdes realizadas no SISTEMA RODOVIARIO, na SPE e/ou
na CONCESSAO, encaminhando o TERMO DE FISCALIZACAO a AGER/MT, para imediato
envio 8 CONCESSIONARIA, para regularizagdo das faltas ou defeitos verificados, sem
prejuizo da instauragdo de processo administrativo sancionatério.
44.4.1.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE criard sistema automatizado de
fiscalizacdo de ocorréncias notificando as partes envolvidas em tempo real.
44.4.2 O processo administrativo sancionatorio seguird o rito da Lei n® 7.692, de 12 de

julho de 2002 e alteragdes posteriores, ou outra que venha a substitui-la.
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44.4.3 A regularizacdo das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZACAO n3o afasta o
descumprimento havido e, consequentemente, a aplicagdo da correspondente
penalidade.
44.5 A fiscalizagdo também apurard o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e do iINDICE DE ATRASO OU INEXECUGAO DE OBRA pela CONCESSIONARIA.
44.6 Sem prejuizo da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do
iINDICE DE ATRASO OU INEXECUGAO DE OBRA, da elaboragdo de TERMO DE FISCALIZACAO e
da lavratura de AUTO DE INFRACAO, a CONCESSIONARIA esta obrigada a reparar, corrigir,
interromper, suspender ou substituir, as suas expensas e no prazo estipulado pela AGER/MT,
os servicos pertinentes 8 CONCESSAO em que se verifiquem vicios, defeitos e/ou incorre¢des.
44.6.1 A AGER/MT podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente plano de agdo
visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer servico
prestado de maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste
CONTRATO, em prazo a ser estabelecido.
44.6.2 Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA em cumprir as determinacdes da
AGER/MT, a esta sera facultado proceder a corre¢do da situagdo, para remediar os
vicios, defeitos e/ou incorregdes identificados ou realizar as obrigacdes de investimento
ndo adimplidas, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive valendo-se das
GARANTIAS previstas em CONTRATO, correndo os respectivos custos por conta da
CONCESSIONARIA.
44,7 Para o adequado exercicio da fiscalizagdo e acompanhamento contratual pela
AGER/MT, através do VERIFICADOR INDEPENDENTE, e sem prejuizo de qualquer outra
obrigagdo de prestacdo de informacGes estabelecida neste CONTRATO, na legislacdo ou na
regulacdo aplicdvel, a CONCESSIONARIA obriga-se a:
44.7.1 Dar conhecimento imediato a AGER/MT de todo e qualquer evento que possa
vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacbes
emergentes deste CONTRATO e/ou que possa constituir causa de intervengdo na
CONCESSIONARIA, na declaragdo de caducidade da CONCESSAO ou na rescisdo
contratual;
44.7.2 Apresentar ao VERIFICAR INDEPENDENTE balancetes contdbeis trimestrais,
encerrados nos dias 31 de margo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de

cada ano-calenddrio para apuracdo dos valores da OUTORGA VARIAVEL e do ONUS DE
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FISCALIZACAO;

44.7.3 Apresentar ao VERIFICAR INDEPENDENTE, respeitado o disposto no item
10.4.1, até 31 de agosto de cada ano relatdrio auditado da sua situagdo contabil,
incluindo, dentre outros, o Balanco Patrimonial e a Demonstracdo de Resultados,
correspondentes ao semestre encerrado em 30 de junho do respectivo ano;

44.7.4 Apresentar ao VERIFICAR INDEPENDENTE, respeitado o disposto no item
10.4.1, até 30 de abril de cada ano, atendendo as disposi¢des da Lei n2 6.404/76, as
demonstracdes financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano
imediatamente anterior, incluindo, dentre outros, o Relatério da Administracdo, o
Balanco Patrimonial, a Demonstragdo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, a
Demonstracdo de Resultados do Exercicio e a Demonstragdo dos Fluxos de Caixa, as
notas explicativas do Balango Patrimonial, parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal da SPE, se existente, e ainda, caso a SPE seja
Companhia Aberta, a Demonstragao de Valor Adicionado;

44.7.5 Dar conhecimento imediato 8 AGER/MT de toda e qualquer situagdo que altere
de modo relevante o normal desenvolvimento dos servigos ou da exploragdo
relacionados ao SISTEMA RODOVIARIO, apresentando por escrito € no prazo minimo
necessario relatério detalhado sobre tal situa¢éo, incluindo, se for o caso, contribui¢do
de entidades especializadas, externas a CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou
em curso para supera-la ou sana-la;

44.7.6 Apresentar mensalmente ao VERIFICAR INDEPENDENTE relatério com
informacdes detalhadas das estatisticas de trafego e acidentes, elaboradas na forma e
nos modelos definidos pela AGER/MT ou pelo VERIFICAR INDEPENDENTE;

44.7.7 Apresentar a AGER/MT em até 90 (noventa) dias apds o encerramento de cada
ano civil informagdes atualizadas das projegdes da CONCESSAOQ, entendidas como o
conjunto de projegdes de todos os elementos financeiros relativos a execugdo do
CONTRATO, considerando os resultados reais obtidos desde o inicio da CONCESSAO até
o semestre encerrado e os resultados projetados até o fim do PRAZO DA CONCESSAO;
44.7.8 Apresentar semestralmente ao VERIFICAR INDEPENDENTE e a AGER/MT
cronograma atualizado de atividades relacionadas a execucdo dos servigos inerentes as
Funcdes de Conservacdo e de Ampliagdo do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive com a

relagdo de obras concluidas, em andamento, com indica¢do do respectivo estagio e
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previsdo de conclusdo, e as obras a serem iniciadas, nos termos do PROGRAMA DE

EXPLORAGAO RODOVIARIO.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO
45.1 A CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades

inerentes, acessdrias ou complementares aos servigos de operagdo, manutencao e realizagdo
dos investimentos necessarios no SISTEMA RODOVIARIO, conforme as disposi¢des deste
CONTRATO, além das atividades relacionadas as suas obrigagdes contratuais.
45.2 A execucdo das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com terceiros
pressupbe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSAO.
45.3 A CONCESSIONARIA se obriga a dar conhecimento acerca de todos os contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros que gerem RECEITAS ACESSORIAS. Demais
contratos deverdo ser apresentados sempre que a AGER/MT solicitar.
45.4 Sempre que solicitado pela AGER/MT, a CONCESSIONARIA, obrigatoriamente, devera
comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado, caso seja efetuada nova
subcontratacdo para execugdo dos servigos ali descritos.
455 O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento da AGER/MT nao podera
ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas
obrigacbes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificagdo nos
custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacdo da AGER/MT.
45.6 Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelo direito privado,
n3o estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer natureza entre os terceiros e 0 PODER
CONCEDENTE e a AGER/MT.
45.7 A CONCESSIONARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execu¢do do CONTRATO, bem como da contratacdo de terceiros.
45.8 Constituira especial dever da CONCESSIONARIA prover e exigir, de qualquer entidade
com quem venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessarias para
salvaguardar a integridade fisica dos USUARIOS e dos cidad3os afetos 8 CONCESSAO, devendo-
se, ainda, cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e seguranga em vigor.
CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA — DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUENCIA

PREVIA OU COMUNICACI\O AO PODER CONCEDENTE
46.1 Dependem de préviaanuéncia do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais hipéteses

previstas neste CONTRATO e na legislacdo e regulagdo aplicavel, os seguintes atos
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eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das sangbes
previstas no ANEXO de SANCOES E PENALIDADES, inclusive podendo ensejar a decretagdo da
caducidade da CONCESSAOQ:
46.1.1 Alteracdo do Estatuto Social da SPE;
46.1.2 Fusdo, incorporagdo, cisdao, transformacdo ou qualquer forma de
reestruturacdo societdria que implique transferéncia de controle;
46.1.3 Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificagao do
controle  societario, direta ou indiretamente, estdo  compreendidos,
exemplificativamente, como ato(s) sujeito(s) a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE,
0s seguintes:
46.1.3.1 Celebracdo de acordo de cotistas ou acordo de acionistas;
46.1.3.2 Emissdo de valores mobiliarios conversiveis em agoes;
46.1.3.3 Redistribuicdo de quotas;
46.1.3.4 Instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.
46.1.3.5 Alienacdo do controle ou transferéncia da SPE, operacionalizada pelos
FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, para fins de reestruturagdo financeira da
CONCESSIONARIA;
46.1.3.6 Criacdo de subsididrias, inclusive para exploracdo de atividades que
gerem receitas alternativas, complementares, acessérias ou de projetos
associados;
46.1.3.7 Reducdo do capital social da SPE;
46.1.3.8 Contratacdo ou alteracdo na cobertura de seguros, na seguradora
contratada e/ou nas garantias contratadas pela CONCESSIONARIA e relacionados
ao presente CONTRATO, mesmo aquelas cuja contratagdo seja decorrente do
quanto estabelecido em sede do procedimento das REVISOES ORDINARIAS;
46.1.3.9 Contratacdo de qualquer financiamento, emissao de titulos e valores
mobilidrios, toda e qualquer operagdo de divida contratada pela SPE, contratacao
de seguros e garantias;
46.1.3.10 Alienacdo, constituicdo de dnus ou transferéncia, de qualquer natureza,
dos BENS REVERSIVEIS, pela CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus
FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES;

46.2 O pleito de anuéncia prévia deverad ser apresentado pela CONCESSIONARIA com
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antecedéncia suficiente para permitir a devida andlise e manifestacdo do PODER
CONCEDENTE em tempo habil e razodvel, considerando o cuidado com o ndo
comprometimento da(s) operacdo(des) intentada(s) pela CONCESSIONARIA que dependa(m)
de autorizagdo do PODER CONCEDENTE.
46.3 O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA deverd ser
acompanhado da documentagao pertinente para caracteriza¢do e explicagdo da operagdo
pretendida, e de outros documentos que venham a ser eventualmente exigidos pelo PODER
CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam necessarios a demonstragdo dos seguintes
aspectos:
46.3.1 Prova de comprometimento da continuidade na prestagdo dos servicos objeto
deste CONTRATO; e
46.3.2 Prova de comprometimento da qualidade na presta¢do dos servicos objeto
deste CONTRATO;
46.4 Caso o pedido de anuéncia prévia tenha como escopo alguma operag¢do que impacte
os bens da CONCESSAO, devera ser apresentado o compromisso da CONCESSIONARIA em
realizar, se for o caso, a imediata substitui¢do dos bens a serem alienados ou transferidos, por
bens novos, de funcionalidade semelhante e tecnologia igual ou superior, salvo se houver
expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE para a sua nao realizagdo.
46.5 Quando o pleito de anuéncia prévia disser respeito a exploracdo de atividades que
gerem RECEITAS ACESSORIAS, a documentagdo devera ser acompanhada da indicacdo da
fonte e dos valores estimados da RECEITA ACESSORIA, por ano ou pelo ato, quando este for
pontual.
46.6 O PODER CONCEDENTE terd 60 (sessenta) dias contados do recebimento do pleito de
anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para apresentar resposta escrita ao
pedido, podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para concedé-
la.
46.7 Na hipdtese prevista no item 46.1.3.9, o prazo previsto no item 46.6 serd de 30
(trinta) dias.
46.8 Caso o PODER CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagdes, devera fazé-
lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operacdo
pretendida seja acatada.

46.9 Dependem de comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias depois
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de consumados, os seguintes atos e operacdes eventualmente praticados pela
CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das san¢des descritas neste CONTRATO:
46.9.1 Altera¢des na composicdo societdria da SPE que ndo impliquem transferéncia
de controle, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 20% (vinte por cento) das
acdes com direito a voto na SPE ou de 20% das quotas;
46.9.2 Alteragdes na composi¢ao societdria da SPE que ndo impliquem transferéncia
de controle, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 10% (dez por cento) das
acoes com direito a voto da SPE detidas por um Unico acionista;
46.9.3 Alteracdes nos acordos de voto aplicaveis a eventual grupo controlador, desde
que ndo impliquem transferéncia de controle;
46.9.4 Perda de qualquer condigdo essencial a presta¢do dos servigos pela SPE;
46.9.5 Aplicacdo de penalidades a SPE, por qualquer drgdao ou entidade que tenha
competéncia para tanto, especialmente quanto a inadimpléncia em relagdo as
obrigacbes tributarias, previdencidrias, de seguranca e medicina do trabalho, ou
aplicadas por qualquer 6rgdo com competéncia para regular e fiscalizar as atividades da
CONCESSIONARIA, ou ainda de carater ambiental;
46.9.6 Requerimento de recuperagdo judicial ou extrajudicial;

46.9.7 Substituicio do RESPONSAVEL TECNICO da SPE.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA — DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO
47.1 Integram a CONCESSAO:

47.1.1 Todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessdrios, obras de arte e, de
modo geral, todos os demais bens vinculados a operagdo e manutencdo do SISTEMA
RODOVIARIO transferidos 8 CONCESSIONARIA;
47.1.2 Os bens mdveis ou imdveis, tangiveis ou intangiveis adquiridos, incorporados,
elaborados ou construidos pela CONCESSIONARIA, ao longo de todo o PRAZO DA
CONCESSAO, que sejam utilizados na operagdo e manutenc¢do do SISTEMA RODOVIARIO.
47.1.2.1 Todas as especificacdes quanto aos bens a serem integrados a
CONCESSAO também estdo relacionados nos ANEXOS e deverdo ser observadas
pela CONCESSIONARIA, sob pena de verificagdo de inadimplemento contratual e
aplicacdo das penalidades cabiveis.
47.2 Todos os bens que integrem ou venham a integrar esta CONCESSAO serdo

considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legislagdo aplicével, sendo-
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Ihes aplicaveis todas as disposi¢des pertinentes.

47.3 Extinta a CONCESSAO, serdo revertidos ao PODER CONCEDENTE todos os BENS

REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer dnus ou encargos.

47.4 Todos os BENS REVERSIVEIS deverdo ser mantidos em bom estado de conservacio e

em pleno funcionamento pela CONCESSIONARIA, por todo o PRAZO DA CONCESSAO,

efetuando para tanto as reparacdes, renovagdes e adaptagbes necessarias ao bom

desempenho dos servigos, nos termos previstos neste CONTRATO.

47.5 Ao final da vida Gtil dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder a sua

imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior,

observadas as obrigacbes de continuidade da prestacdo dos servicos objeto deste CONTRATO

e, especialmente, a obrigatdria atualizacdo tecnoldgica e o atendimento aos INDICADORES DE

DESEMPENHO E QUALIDADE, observadas as disposigdes contratuais pertinentes.

47.6 A substituicio dos BENS REVERSIVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSAO nio autoriza

qualquer pleito de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO por

qualguer das PARTES.
47.6.1 A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os
valores necessarios a reposicdo, substituicdo e manutengdo ordindria de BENS
REVERSIVEIS j& foram considerados em sua PROPOSTA DE PRECO e PLANO DE NEGOCIOS
DA CONCESSIONARIA, razdo pela qual concorda que o valor da Remuneragdo nos termos
deste CONTRATO é suficiente para tais substitui¢des, reposicdes ou manutencdes ao
tempo de suas respectivas vidas uteis.

47.7 Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO, inclusive a

manutencdo e substituicdo de BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e amortizados pela

CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAO, ndo cabendo qualquer pleito ou reivindicagao

de indenizagdo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do PRAZO DA CONCESSAQ, quanto

a esses bens.

47.8 Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados a infraestrutura Rodoviaria

e exploragdo do servigo publico de transporte (incluindo direitos de autor, patentes, marcas,

segredos comerciais e outros direitos de propriedade) permanecem como propriedade da

parte que os elaborou.

47.9 A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE e

futuras sucessoras deste SISTEMA RODOVIARIO, licenca para usar os estudos, projetos e
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outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e
seus respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e utilizar
trabalhos dele derivados), inclusive em futuros contratos de concessdo, e sem quaisquer
restricdes na hipotese de condicionarem a continuidade da presta¢do de servigos, sua
atualizacdo e/ou revisao.
47.9.1 A CONCESSIONARIA anui com a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE,
AGER/MT e VERIFICADOR INDEPENDENTE, de todas as informagdes compartilhadas e
coletadas, no ambito de suas atividades de fiscalizagdo, inclusive daguelas que tenham
sido geradas, armazenadas e disponibilizadas por meio dos Sistemas Digitais de que
trata o presente CONTRATO, para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e
transparéncia, além de melhoria nas suas atividades de regulacao e fiscaliza¢do.
47.10 O TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS REVERSIVEIS INICIAL constituira o INVENTARIO
DE BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO, devendo ser mantido atualizado pela CONCESSIONARIA
durante todo o PRAZO DA CONCESSAQ, sob pena das penalidades cabiveis.
47.11 A alienacdo ou oneragdo, a qualquer titulo, dos BENS REVERSIVEIS, dependerdo de
anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do presente CONTRATO.
47.11.1 N3o se aplica o previsto no item 47.11 o oferecimento em garantia do proprio
bem e/ou equipamento em financiamento necessdrio a sua aquisicdo ou quando
disposto em contrario neste CONTRATO.
47.12 Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que n3o constem do
INVENTARIO e que ndo se qualifiqguem como BENS REVERSIVEIS serdo considerados bens
exclusivamente privados e poderdo ser livremente utilizados e transferidos pela
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do dever de atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE, ao iNDICE DE ATRASO OU INEXECUGCAO DE OBRA e demais
disposicdes deste CONTRATO.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA — DAS PENALIDADES

48.1 Aspenalidades aplicaveis no @mbito deste CONTRATO, bem como sua gradagao, deverao
seguir o regramento estabelecido no ANEXO VI - PENALIDADES APLICAVEIS A
CONCESSIONARIA e sua imposicdo serd efetivada mediante processo administrativo
sancionador, garantida a ampla defesa e o contraditério, nos termos deste CONTRATO.
48.1.1 Na aplicacao das sangdes, a AGER/MT observara o grupo, nivel e classificacdo

das infracdes tipificadas.
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48.2 0O ndo cumprimento das disposicGes desse CONTRATO, de seus ANEXOS e do Edital, da
legislacdo e/ou regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades
administrativa, civil e penal eventualmente cabiveis, a aplicagdo das seguintes penalidades
contratuais:
48.2.1 Adverténcia;
48.2.2 Aplicacdo de multa pecuniaria;
48.2.3 Declaragdo de caducidade da CONCESSAO;
48.2.4 Suspensdo temporaria do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com
a Administracdo Publica direta ou indireta do Estado de Mato Grosso por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos;
48.2.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigao.
48.3 Para as hipoteses indicadas nos itens 48.2.4 e 48.2.5, a penalidade sera aplicada tanto
a SPE como ao seu(s) socios controlador(es).
48.4 A aplicagdo das penalidades ndo se confunde com a afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE, do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA e suas
consequéncias.
48.5 A AGER poderd, nas hipéteses especificadas neste CONTRATO, conceder periodo
adicional para correcdo de irregularidades, pela CONCESSIONARIA, promovendo assim a
suspensdo da aplicagdo de penalidades a CONCESSIONARIA e do computo de eventual multa
em curso, visando com isso ao ndo agravamento de situagdes ja danosas que comprometam
a continuidade dos servigos, e sem prejuizo das penas ja aplicadas, cuja exigibilidade sera
restabelecida ao final do periodo adicional outorgado.
48.5.1 O periodo adicional para corre¢do de irregularidades ndo suspende a
tramitagdo de processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.
48.5.2 O periodo adicional para corregéo de irregularidades se estenderd por prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério da AGER/MT.
48.5.3 Findo o periodo adicional para corre¢do de irregularidades e ndo resolvida a
situacdo gravosa que o originou, serdo retomadas as aplicacdes de penalidades e
exigibilidade daquelas ja aplicadas pela AGER/MT e avaliada a pertinéncia da
instauracdo de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO, caso esse ja ndo

estivesse em curso.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA — DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA
APLICACAO DE SANGOES E PENALIDADES

49.1 As sangbes serdo aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de

notificagdo, por escrito, a CONCESSIONARIA, com os motivos que ensejaram a indicagdo das
sancdes cabiveis, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias Uteis para apresentagdo da defesa.
49.1.1 Na hipdtese de declaragdo de inidoneidade para licitar com a Administragao o
prazo sera de 10 (dez) dias uteis.
49.2 A notificacdo a que se refere o item 49.1 sera enviada pelo correio, com aviso de
recebimento ou entregue a CONCESSIONARIA mediante recibo, ou na sua impossibilidade
publicada no Diario Oficial em que comegard a contar o prazo para apresentacdo de defesa.
49.3 N3o acolhidas as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA, ou transcorrido o prazo
de que se trata o item 49.1 ou 49.1.1, sem apresentagdo de defesa, serd aplicada sangao
cabivel, publicando-se a decisdo no Didrio Oficial.
49.4 Da decisdo que aplicar a sangdo caberd recurso, nos termos do art. 109, |, da Lei Federal
n2 8.666/93
49.5 O recurso de que trata o item 49.4 sera dirigido a autoridade superior por intermédio
da que praticou o ato recorrido, a qual poderé reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo de 5 (cinco) dias (teis, contados do recebimento do recurso.
49.6 A decisdo do Presidente da AGER/MT exaure a instancia.
49.7 O processo devidamente autuado e numerado, serd instituido com os seguintes
documentos:
49.7.1 Parecer técnico acerca do fato ocorrido, acompanhado dos documentos
comprobatorios;
49.7.2 Notificacdo da ocorréncia encaminhada a CONCESSIONARIA;
49.7.3 Decisdo da AGER/MT quanto as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA e
a aplicagdo da sangdo ou decisdo do Presidente da AGER/MT, nos casos em que a sangao
for a de declaracéo de inidoneidade;
49.7.4 Recurso ou pedido de reconsideragdo interposto pela CONCESSIONARIA;
49.7.5 Parecer técnico-juridico sobre eventual recurso ou pedido de reconsideracao
interposto, quando houver; e
49.7.6 Extratos das publicagdes no érgdo oficial dos Poderes do Estado.

49.8 Apurando-se, ho MesmMo processo, a pratica de duas ou mais infracbes pela
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CONCESSIONARIA, aplicam-se cumulativamente, as penas a elas cominadas se as infragdes
nao forem idénticas, sendo o valor dobrado a cada reincidéncia.
49.9 Quando se tratar de infragdo continuada em relagdo a qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representagdes, serdo eles reunidos em um s6 processo, para imposicao de
pena.
49.9.1 Considerar-se-30 continuadas as infragdes, quando se tratar de repetigdo de
falta ainda ndo apurada ou que seja objeto de processo de cuja a CONCESSIONARIA n3o
tenha conhecimento, por meio de intimagdo.
49.10 Na falta de pagamento de qualquer multa no prazo de 15 (quinze) dias a partir da
ciéncia da CONCESSIONARIA, da decisdo final que impuser a penalidade, poderd a AGER/MT
executar a GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL.
49.11 O eventual pagamento de multas administrativas ou da multa prevista para o caso de
decretacdo de caducidade, ndo exime a CONCESSIONARIA do fiel cumprimento das obrigacées
e responsabilidades previstas no CONTRATO, bem como da reparacdo de eventuais perdas e
danos causados & AGER/MT e ao PODER CONCEDENTE em decorréncia das atividades
relacionadas com a CONCESSAO.
49.12 Aplica-se, subsidiariamente, no que couber a Lei Estadual n2 7.692, de 12 de julho de

2002 e alteragOes posteriores.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA — DA INTERVENCAO
50.1 OPODERCONCEDENTE poderd, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades

incidentes, a qualquer tempo, intervir na CONCESSAO para assegurar a regularidade e
adequagdo das obras, a continuidade da prestagdo de servicos concedidos e/fou ©
cumprimento pela CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes. Entre as situacdes que ensejam a intervengao, incluem-se:
50.1.1 Cessacdo ou interrupgdo, total ou parcial, da execucdo da obra ou da prestacdo
de servicos objeto deste CONTRATO, pela CONCESSIONARIA;
50.1.2 Deficiéncias graves na organiza¢ao da CONCESSIONARIA que comprometam o
devido cumprimento das obrigagdes assumidas no 4mbito da CONCESSAO;
50.1.3 Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades objeto deste
CONTRATO;
50.1.4 Situacdes nas quais a operagdo do SISTEMA RODOVIARIO pela
CONCESSIONARIA ofereca riscos & continuidade da adequada prestacdo dos servigos
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contratados;
50.1.5 Situagdes que ponham em risco o meio ambiente, a seguranga de pessoas ou
bens, o erério ou a satide publica ou da populagdo;
50.1.6 Graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigagdes deste CONTRATO;
50.1.7 N3o apresentacdo ou renovacao das apodlices de SEGURO e de GARANTIAS
necessarias ao pleno e regular desenvolvimento contratual;
50.1.8 Atribuicio a CONCESSIONARIA de notas de desempenho inferiores a 50%
(cinquenta por cento) das metas estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE ou pela nota do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA na prestagdo
do servigo, mesmo sem comprometimento da situacdo financeira da CONCESSIONARIA,
por 18 (dezoito) meses consecutivos ou em 06 (seis) avaliagdes ndo consecutivas
realizadas no periodo de toda a CONCESSAQ; e
50.1.9 Utilizac3o da infraestrutura da CONCESSAO para fins licitos.
50.2 Verificando-se qualquer situagdo que possa ensejar a intervengdo na CONCESSAO, a
AGER/MT devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar as
irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades incidentes.
50.2.1 Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades
ou tome providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo
propdsito de sana-las, este propora a decretagdo da intervencdo ao Governador do
Estado de Mato Grosso, que podera decreta-la.
50.3 A intervencdo da CONCESSAQ far-se-a por ato motivado do Governador do Estado de
Mato Grosso, devidamente publicado no Diario Oficial, indicando, no minimo, os motivos da
intervencgdo, a designagdo do interventor, o prazo e os limites daintervengao.
50.3.1 A funcdo do interventor podera ser exercida por agente dos quadros do PODER
CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas, assumindo a
CONCESSIONARIA os custos da remuneragdo.
50.3.2 A intervencdo implica, automaticamente, a transferéncia compulsdria e
temporaria para o Interventor da administra¢éo da CONCESSIONARIA.
50.3.3 Durante a interven¢do a CONCESSIONARIA deverd manter vigente e em
execug¢do o contrato com VERIFICADOR INDEPENDENTE.
50.4 Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias,

instaurara procedimento administrativo para apuragdo das respectivas responsabilidades e
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comprovagdo das causas ensejadoras da intervengdo, assegurando a CONCESSIONARIA o
direito ao devido processo legal, especialmente, o direito a ampla defesa e ao contraditorio.
50.4.1 O procedimento administrativo acima referido devera se encerrar no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de invalidagdo da intervencao.
50.5 Com a intervencdo, a CONCESSIONARIA se obriga a disponibilizar, imediatamente, ao
PODER CONCEDENTE, o SISTEMA RODOVIARIO, os BENS REVERSIVEIS e tudo que for
necessario a plena prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO.
50.6 No periodo de intervengdo, a CONCESSIONARIA ndo fara jus a arrecadagdo da RECEITA
TARIFARIA.
50.7 Eventuais custos adicionais decorrentes da intervengao caberdo a CONCESSIONARIA,
sendo que o PODER CONCEDENTE podera utilizar as GARANTIAS contratuais para obtengdo
dos recursos faltantes para cobrir as despesas necessarias a continuidade do servico
concedido em regime deintervencao.
50.7.1 Caso a GARANTIA ndo seja suficiente, a CONCESSIONARIA deverd ressarcir o
PODER CONCEDENTE nos prazos fixados.
50.8 Cessada aintervengdo, caso ndo extintaa CONCESSAOQ, a prestacdo dos servigos objeto
deste CONTRATO voltard a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedida de
prestacdo de contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua
gestdo.
50.9 A intervencdo ndo é causa de cessagdo ou suspensdo de qualquer obrigagdo da
CONCESSIONARIA perante terceiros, inclusive FINANCIADORES ou GARANTIDORES.
50.10 Se ficar comprovado que ndo foram observados 0s pressupostos legais e
regulamentares para a decretagdo da intervencao, sera declarada sua nulidade, devendo o
servico retornar imediatamente a CONCESSIONARIA, sem prejuizo da prestagdo de contas por

parte do interventor e da indenizacdo eventualmente cabivel.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
51.1 A CONCESSAO extinguir-se-a por:

51.1.1 Advento do termo contratual;
51.1.2 Encampacdo;

51.1.3 Caducidade;

51.1.4 Rescisdo;

51.1.5 Anulacio decorrente de vicio ou irregularidade constatada no procedimento ou
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no ato de sua outorga;
51.1.6 Faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, ou recuperagdo judicial que impeca
a execucdo do CONTRATO;
51.1.7 Caso fortuito e for¢a maior; e
51.1.8 Configuragdo de qualquer das hipoteses de extingdo antecipada elencadas no
item 6.3. deste CONTRATO.

51.2 No caso de extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera:
51.2.1 Aplicar as penalidades cabiveis;
51.2.2 Reter e executar as GARANTIAS contratuais para recebimento de multas
administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.
CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA — DO ADVENTO DO TERMO

CONTRATUAL
52.1 A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DA CONCESSAO, findando,

por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com excegdo daquelas
expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigagdes pds-contratuais atribuidas a
CONCESSIONARIA.

52.2 Verificando-se o advento do termo contratual, sem prejuizo de eventual sub-rogacdo
de concessiondria sucessora nos contratos em curso, 3 CONCESSIONARIA sera inteira e
exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer relagdes contratuais inerentes
3 CONCESSAO celebradas com terceiros, nio respondendo o PODER CONCEDENTE e a
AGER/MT por quaisquer responsabilidades ou dnus dai resultantes, bem como ndo sendo
devida nenhuma indenizagdo a CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo encerramento dessas
relacdes contratuais.

52.3 Constitui obrigagdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE e com
a AGER/MT para que ndo haja qualquer interrupgdo na prestagdo dos servicos, com o advento
do termo contratual e consequente extingdo deste CONTRATO, devendo, por exemplo,
cooperar na capacitagdo de servidores do PODER CONCEDENTE, ou outro ente da
ADMINISTRACAO PUBLICA por este indicado ou de eventual nova concessionaria sucessora.
52.4 02(dois) anos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSAO, a AGER/MT formara
uma comissdo de devolugdo, composta por representantes da propria AGER/MT, PODER
CONCEDENTE, VERIFICADOR INDEPENDENTE e CONCESSIONARIA para supervisionar €
acompanhar as medidas prévias 3 devolugdo do SISTEMA RODOVIARIO.
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52.5 A comissdo de devolucdo ira vistoriar o SISTEMA RODOVIARIO, definindo os
parametros de devolugdo do sistema os quais sem prejuizo de outras analises, deverao conter:
52.5.1 Forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;
52.5.2 Estado de conserva¢do e manutengdo dos BENS REVERSIVEIS;
52.5.3 Estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;
52.5.4 Estado geral do SISTEMA RODOVIARIO (pavimento, sinalizagdo, construgbes
civis); e
52.5.5 Obras em andamento.
52.6 30 (trinta) dias anteriores ao advento do Termo Contratual, a Comissdo de Devolugdo
elaborara um relatério de inspecdo final conforme estabelecido no PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO — PER.
52.7 Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fara jus a qualquer
indenizacdo relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS previstos originalmente neste

CONTRATO, conforme estabelecido na Cldusula 59 deste CONTRATO.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA — DA ENCAMPACKO
53.1 O PODERCONCEDENTE poderd, durante avigéncia do CONTRATO, promover a sua retomada,

por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei autorizativa especifica
e prévio pagamento de indenizagdo, nos termos previstos neste CONTRATO.
53.2 Em caso de encampacdo, a CONCESSIONARIA terd direito a indenizagao, nos termos
do art. 36 da Lei Federal n® 8.987/95, que devera cobrir:
53.2.1 As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS, que
tenham sido realizadas para garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido,
o valor pago pela OUTORGA FIXA e as parcelas da OUTORGA VARIAVEL efetivamente
pagas, em todas as hip6teses ndo amortizadas ou depreciadas;
53.2.2 Todos 0s encargos e onus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que
se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorréncia do
rompimento dos vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis ao
praticado no mercado, em especial no caso de partes relacionadas.
53.2.3 Os lucros cessantes;
53.3 Exclusivamente para fins da indeniza¢do para o caso contemplado na clausula 53:

53.3.1 O método de amortizagdo utilizado no calculo serd o da linha reta (amortizacao
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constante), considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;
53.3.2 Nio serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros
durante o periodo de construgao;
53.3.3 Nio serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas
para participagdo na LICITACAO;
53.3.4 O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda
ndo amortizados ou depreciados serd apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificagdo da rescisao do
CONTRATO 3 CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretagdo Técnica ICPC 01 (R1),
pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revistes, todos
emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente atualizado
conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até oano
contratual do pagamento da indenizagdo conforme regra de reajuste das tarifas de
pedagio;
53.3.5 Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior, terao
como limite maximo ou os valores aprovados pelo PODER CONCEDENTE na forma deste
CONTRATO, e, em ambas as hipoteses, atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da
indenizacdo, de acordo com a regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.

53.4 Oscomponentes indicados nos itens 53.2.1e 53.2.2 deverdo ser atualizados conforme

o IPCA/IBGE, conforme regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.

53.5 O componente indicado no item 53.2.3 serd calculado de acordo com a seguinte

formula:

LC=AX[(1+ NTNB)" — 1]
Onde:
LC = lucros cessantes indicados no item 53.2.3.

A = 0s investimentos indicados no item 53.2.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTNB),

ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do
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CONTRATO, caso ndo houvesse a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, considerando a média das cotagdes disponiveis nos 12 meses anteriores a data do
pagamento da indenizagdo.
n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizacdo e o advento do termo
contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO, na mesma base da
NTNB’.
53.6 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta cldusula correspondera a quitacao
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da
indenizagdo por encampagdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos
emergentes.
53.7 A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de
contratos de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO podera ser
realizada por:
53.7.1 assuncio, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante
os FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES credores, das obrigagbes contratuais
remanescentes da CONCESSIONARIA; ou
53.7.2 prévia indenizagdo a CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacao
calculado conforme disposto no item 53.2, da totalidade dos débitos remanescentes que
esta mantiver perante FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES credores.
53.8 O valor indicado no item 53.7.2 poderd ser pago pelo PODER CONCEDENTE
diretamente aos FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES, conforme aplicével.
53.9 O valor referente a desoneragdo tratada o item 53.7 devera ser descontado do
montante da indenizagdo devida.
53.10 O prévio pagamento da indenizagao, previsto no artigo 37 da Lei federal n2 8.987/95,
corresponde ao pagamento do valor devido na forma desta cldusula no dia imediatamente
posterior a retomada do servigo pelo PODER CONCEDENTE.
53.11 As multas, indenizactes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacdo bruta prevista para o caso de

encampagao.
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l CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA - DA CADUCIDADE
54.1 Ainexecucdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveresimpostos em lei ou regulamento

acarretard, a critério do PODER CONCEDENTE, mediante manifestagdo prévia do PODER
CONCEDENTE, e observadas as disposicdes deste CONTRATO, a declaragao de caducidade da
CONCESSAO, que sera precedida de competente processo administrativo, garantindo-se o
devido processo legal, especialmente 0 direito a ampla defesa e ao contraditério, depois de
esgotadas as possibilidades de solugao previstas neste CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo
das sancdes contratuais.
54.2 A caducidade da CONCESSAO podera ser declarada nos seguintes casos, além daqueles
enumerados pela Lei Federal n? 8.987/95, com suas alteragdes, e sem prejuizo das demais
hipdteses previstas neste CONTRATO:
54.2.1 Perda ou comprometimento das condigdes econdmico-financeiras, técnicas ou
operacionais, necessarias a prestagdo adequada do servico concedido;
54.2.2 Inexecucdo total ou descumprimento reiterado de obriga¢des previstas no
CONTRATO;
54.2.3 Descumprimento das cldusulas contratuais, disposicoes legais ou
regulamentares concernentes 3 CONCESSAO, que comprometam a continuidade dos
servicos ou a seguranca dos USUARIOS, empregados ou terceiros;
54.2.4 Paralisagdo dos servicos objeto da contratagao por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA, ou se ela houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, conforme previsdo neste CONTRATO;
54.2,5 Condenagdo da CONCESSIONARIA, em sentenca transitada em julgado, por
sonegacao de tributos, inclusive contribuigdes sociais;
54.2.6 N3o atendimento da CONCESSIONARIA a intimagdo do PODER CONCEDENTE
para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentacao relativa a regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 29 da Lei Federal n° 8.666/93;
54.2.7 Descumprimento da obrigagdo de proceder a reposi¢ao do montante integral
das GARANTIAS do CONTRATO, na hipétese de cancelamento ou rescisdo da carta de
fianca bancaria ou da apdlice de seguro-garantia e/ou nao renovagdo destas com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, nos termos da Clausula 43;
54.2.8 N3o manutencdo da integralidade das GARANTIAS e SEGUROS exigidos e

eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execucdo dos SEGUROS e
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GARANTIAS pelo PODER CONCEDENTE, nas hipoteses ensejadoras de execugdo;
54.2.9 Atuacdo reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela CONCESSIONARIA,
na execucdo do objeto contratual, tendo por base os INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e o INDICE DE ATRASO OU INEXECUGAO DE OBRA;
54.2.10 Descumprimento das penalidades impostas pela AGER/MT;
54.2.11 Alteracdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA ou oneragdo de suas
acbes sem prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE, salvo no caso de
assungdo do CONTROLE pelos FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES, nos termos deste
CONTRATO;
54.2.12 Transferéncia da propria CONCESSAO sem prévia e expressa anuéncia do
PODER CONCEDENTE;
54.2.13 N3o atendimento a intimacdo do PODER CONCEDENTE para regularizar a
prestacdo dos servigos;
54.2.14 Na ocorréncia de reiterada oposigdo ao exercicio de fiscalizagdo, nao
acatamento das determinagdes do PODER CONCEDENTE, reincidéncia ou desobediéncia
3s normas de operacdo e se as demais penalidades previstas neste CONTRATO se
mostrarem ineficazes;
54.2.15 Ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONARIA;
54.2.16 Incidéncia de autuagdes administrativas que ensejem a aplicacdo de multas
contratuais que somem, em seu valor agregado, 10,0% (dez por cento) do valor do
CONTRATO quando assinado, considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de
recurso na esfera administrativa;
54.2.17 Instauracio de processo(s) administrativo(s) ou judicial (is) relativo(s) a danos
causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, ndo segurdveis ou cujo valor
supere o valor coberto pelos seguros, cujo valor agregado corresponda a 10% (dez por
cento) do valor do CONTRATO quando assinado.
54.3 A declaracdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagdo de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, em regular processo administrativo,
assegurado o devido processo legal, especialmente o direito a ampla defesa e ao
contraditorio.
54.3.1 A instauragdo do processo administrativo para decretacdo da caducidade sera

precedida de comunicagdo a CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os
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descumprimentos contratuais e a situacdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo ndo
inferior a 30 (trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas.
54.3.2 Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades
ou tome providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo
propdsito de sand-las, este propora a decretagao da caducidade.
54.3.3 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a
caducidade serd declarada pelo Governador do Estado de Mato Grosso,
independentemente do pagamento de indenizagdo prévia, cujo valor serd apurado no
curso do referido processo administrativo.
54.4 A declaragdo da caducidade implicara a imissdo imediata, pelo PODER CONCEDENTE,
na posse de todos os bens e na responsabilidade da CONCESSIONARIA por toda e qualquer
espécie de 6nus, multas, penalidades, indenizagdes encargos ou compromissos com terceiros,
notadamente em relacdo a obrigacdes de natureza trabalhista, tributdria e previdenciaria.
54.5 A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a retengdo de seus
eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:
54.5.1 Assumir a execucio do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se
encontrar;
54.5.2 Ocupar e utilizar os locais, instalacdes, equipamentos, materiais e recursos
humanos empregados na execugdo do servico, necessarios a sua continuidade;
54.5.3 Reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos
sofridos pelo PODER CONCEDENTE e pela AGER/MT;
54.5.4 Aplicar penalidades.
54.6 A indenizacdo devida a CONCESSIONARIA em caso de caducidade do CONTRATO
restringir-se-4 ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nao
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade dos servigos concedidos, descontados, nesta ordem:
54.6.1 o valor das multas contratuais;
54.6.2 o valor dos danos causados pela Concessiondria ao PODER CONCEDENTE e
AGER/MT;
54.6.3 a parcela em aberto devida ao FINANCIADOR PRINCIPAL relativa a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescida

dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.
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54.6.3.1 O valor a serd pago pelo PODER CONCEDENTE para o FINANCIADOR
PRINCIPAL, segundo cronograma de pagamentos pactuados com a
CONCESSIONARIA.
54.7 O componente descrito no item 54.6 devera ser atualizado conforme o IPCA/IBGE
conforme regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.
54.7.1 Exclusivamente para fins da indenizacdo para o caso contemplado na clausula
54:
54.7.1.1 O método de amortizagdo utilizado no calculo serd o da linha reta
(amortizagdo constante), considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;
54.7.1.2 N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
juros durante o periodo de construgao;
54.7.1.3 N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas para participagdo na LICITACAO;
54.7.1.4 N3o serdo considerados os valores contabilizados pelo pagamento da
OUTORGA FIXA, nem eventuais valores contabilizados a titulo de OUTORGA
VARIAVEL;
54.7.1.5 Nio serdo considerados eventuais agios de aquisicao;
54.7.1.6 O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS
ainda n3o amortizados ou depreciados sera apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificacdo da rescisdo do
CONTRATO a CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretacao Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orientacdes relacionadas e, ainda, respectivas revisoes,
todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente
atualizado conforme o IPCA/IBGE, conforme regra de reajuste das tarifas de
pedagio;
54.7.1.7 Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea
anterior, terdo como limite maximo os valores aprovados pelo PODER
CONCEDENTE, na forma prevista neste CONTRATO, devidamente atualizados
conforme o IPCA/IBGE, conforme regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.
54.8 Do montante previsto no item 54.6, serdo ainda descontados:
54.8.1 Os prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE, 3 AGER/MT e a sociedade;
54.8.2 As multas contratuais aplicadas a CONCESSIONARIA que ndo tenham sido
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pagas;
54.8.3 Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdo de
caducidade; e
54.8.4 Outros valores, a titulo de RECEITA TARIFARIA ou RECEITA ACESSORIA, que
eventualmente sejam percebidos pela CONCESSIONARIA apés a decretagdo da
caducidade.
549 O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitagdo do servico concedido,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizagdo diretamente aos
FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou
diretamente a esta, conforme o caso.
54.10 A aplicacio da penalidade ndo exime a CONCESSIONARIA do pagamento de
indenizacdo dos prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE, 8 AGER/MT ou a
terceiros, ainda que seus efeitos repercutam ap6s a extingdo da CONCESSAO.
54.11 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo eventualmente devida, ndao
resultara ao PODER CONCEDENTE, ou a AGER/MT qualquer espécie de responsabilidade em
relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com empregados
da CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciarios.
54.12 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta cldusula corresponderd a quitagao
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da
indenizacdo por caducidade, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou

judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA - DA RESCISAO
55.1 Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de

descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGER/MT,

mediante acéo judicial movida especialmente para esse fim.
55.1.1 A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE e/ou a AGER/MT
de sua intencdo de rescindir o contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo PODER CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar
acdo para esse fim, nos termos previstos na legislagdo e nas normas regulamentares
pertinentes do PODER CONCEDENTE.

55.2 Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA ndo poderdo ser interrompidos ou
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paralisados até decisdo judicial transitada em julgado.
55.3 No caso de rescisdo judicial do CONTRATO, a indenizagdo devida a CONCESSIONARIA
sera equivalente aquela exigivel na hipétese de encampagdo, e sera calculada da mesma
forma, nos termos da Clausula 53.
55.4 No caso de rescisdo judicial, quando da ocorréncia das hipdteses previstas no item 6.3
do CONTRATO, as indenizégﬁes devidas serdo calculadas levando-se em consideragao, para
cada uma das hipdteses, os seguintes elementos:
55.4.1 Para os casos de extingdo do contrato decorrente da materializacdo do evento
previsto no item 6.3.1, a indenizacdo serd calculada de acordo com o mesmo
regramento e a formula estabelecida contratualmente para os casos de encampacao,
exceto para os lucros cessantes, que serao calculados de acordo com a formula
constante na clausula 55.6;
55.4.2 Para os casos de extingdo do contrato decorrente da materializagdo do evento
previsto no item 6.3.2, a indenizagao sera calculada nos termos da clausula43;
55.5 Em quaisquer dos casos, os valores auferidos a titulo de RECEITA TARIFARIA ou
RECEITA ACESSORIA, percebidos pela CONCESSIONARIA apés a declaragdo da extingdo da
CONCESSAO poderdo ser descontados do valor devido de indenizagao;
55.6 Na hipotese prevista no item 55.4.1, a CONCESSIONARIA fard jus aos lucros cessantes,

calculados conforme a férmula a seguir:

LC=AX[(1+ NTNB)*—1]
Onde:

LC = lucros cessantes indicados no item 53.2.3.
A = 0s investimentos indicados no item 53.2.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-
B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento mais compativel com a data
do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média
das cotagdes disponiveis nos 12 meses anteriores & data do pagamento da indenizagdo,
capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 148,32% (cento e
quarenta e oito virgula trinta e dois por cento) ao ano, base 252 Dias Uteis.

n = periodo entre o inicio do ano contratual no qual ocorreu o reconhecimento do
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investimento e o pagamento da indenizagdo, na mesma base da NTN B'.

55.7 Na hipdtese prevista no item 55.4.2, a CONCESSIONARIA faré jus aos lucros cessantes,

calculados conforme a férmula a seguir:

LC=AX[(1+ NTNB)" - 1]
Onde:

LC = lucros cessantes indicados no item 53.2.3.

A = os investimentos indicados no item 53.2.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional —Série B (NTN-B),
ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento mais compativel com a data do
termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média das
cotaces disponiveis nos 12 meses anteriores a data do pagamento da indenizagdo.
n = periodo entre o inicio do ano contratual no qual ocorreu o reconhecimento do
investimento e o pagamento da indenizagdo, na mesma base da NTNB’.
55.8 As multas, as indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo prevista para o caso de rescisdo
do CONTRATO.
55.9 Para fins de calculo da indenizagdo indicada nos itens 55.3 e 55.4, considerar-se-3o 0s
valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.
55.10 Declarada a rescisdo, cumprird ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestacao
do objeto contratual, se antes ja ndo o tiver feito, ou promover novo certame licitatorio,
adjudicando a CONCESSAO a um vencedor preferencialmente antes da rescisao definitiva

deste CONTRATO.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA — DA ANULAGAO
56.1 O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatorio, em sua

formalizacdo ou em clausula essencial que comprometa a prestagdo de servigo, por meio do
devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo enviada pelo PODER
CONCEDENTE 3 CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

56.1.1 Se a ilegalidade mencionada no item 56.1 ndo decorrer de ato praticado pela

CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a
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CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo se comunicar, objetivando a
manutencdo do CONTRATO.
56.2 Na hipotese de anulagdo do contrato, a CONCESSIONARIA sera indenizada com o
ressarcimento dos investimentos realizados e ndo amortizados, sendo vedado o pagamento
de lucros cessantes.
56.3 Para fins do calculo da indenizagdo prevista acima, apenas serdo considerados os
valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA FIXA caso a CONCESSIONARIA ou a
ADJUDICATARIA ndo tenha concorrido para o vicio que motivou a anulagdo.
56.4 As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA serdo
descontados da indenizacdo prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido pelos
financiamentos contraidos pela CONCESSIONARIA para cumprir as obrigagdes de
investimento previstas no presente CONTRATO, os quais terao preferéncia aos valores devidos
ao PODER CONCEDENTE.
56.5 Para fins de calculo da indeniza¢do indicada no item 56.2, considerar-se-ao os valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos
ou circunstancias que ensejaram a anulagdo do contrato.
56.6 O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo das obras e servigos
concedidos, atribuindo ao futuro vencedor o 6nus de pagamento da indenizacdo diretamente
aos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a

esta, conforme o caso.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA — DA FALENCIA, RECUPERAGCAO
JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU EXTINGAO DA CONCESSIONARIA
57.1 A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada, por

sentenca transitada em julgado, ou no caso de homologacdo de recuperagdo judicial.

57.2 Decretada a faléncia ou homologada a recuperagdo judicial, o PODER CONCEDENTE
imitir-se-a4 na posse de todos os bens afetos 3 CONCESSAO e assumira imediatamente a
execucdo do objeto do presente CONTRATO.

57.3 Na hipétese de extingdo da CONCESSIONARIA por decretagdo de faléncia, recuperagao
judicial, ou dissolugdo da CONCESSIONARIA por deliberagdo de seus cotistas ou acionistas,
aplicar-se-30 as mesmas disposi¢cdes referentes & caducidade da CONCESSAO, com

instauracdo do devido processo administrativo para apuracdo do efetivo prejuizo e

¢
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57.4 Nio serd realizada partilha do eventual acervo liquido da CONCESSIONARIA extinta
entre seus cotistas ou acionistas antes do pagamento de todas as obrigacdes com o PODER
CONCEDENTE, bem como sem a emissdo de TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGAO pelo PODER
CONCEDENTE.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA - DO CASO FORTUITO E DA FORCA
MAIOR

58.1 Considera-se caso fortuito ou forca maior, com as consequéncias estabelecidas neste

CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.
58.2 Consideram-se eventos de forga maior ou caso fortuito, exemplificativamente:

58.2.1 guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execugdo

contratual;

58.2.2 atos de terrorismo;

58.2.3 contaminagdo nuclear, quimica ou biolégica, salvo se decorrentes de atos da

CONCESSIONARIA;

58.2.4 embargo comercial de nagdo estrangeira;
58.3 O descumprimento de obriga¢des contratuais comprovadamente decorrentes de caso
fortuito ou de forga maior, nos termos deste CONTRATO e ANEXOS, ndo serd passivel de
penalizagao.
58.4 A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso fortuito ou
forga maior devera comunicar a outra PARTE da ocorréncia do evento, em até 48 horas.
58.5 Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forga maior ndo sera considerado,
para os efeitos de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO se, ao
tempo de sua ocorréncia, corresponder a um risco seguravel no Brasil ha pelo menos 2 (dois)
anos, até o limite da média dos valores indenizéveis por apdlices normalmente praticados no
mercado, por pelo menos duas empresas do ramo, independentemente de a
CONCESSIONARIA as ter contratado, observada a matriz de riscos estabelecida por este
CONTRATO.
58.6 Na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, cujas consequéncias ndo forem
segurdveis no Brasil, ou cujos efeitos irreparaveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias,
ou por periodo definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificagdo de que os

efeitos possam comprometer de forma irreversivel a exploracdo da CONCESSAO, qualquer das
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PARTES podera se valer da faculdade prevista no item 6.3.3.
58.6.1 Na hipotese de extingdo da CONCESSAO por ocorréncia de evento
caracterizado como caso fortuito ou forga maior, a indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA serd apurada de acordo com o regramento disposto no item 55.4.2.
58.7 Salvo se o PODER CONCEDENTE der outras instrugdes por escrito, a CONCESSIONARIA
continuard cumprindo suas obrigaces decorrentes do CONTRATO, na medida do
razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigagdes ndo impedidas pelo evento de for¢a maior ou caso fortuito, cabendo ao PODER
CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obriga¢gdes ndo impedidas pelo evento de
forga maior ou caso fortuito.
58.8 Na hipdtese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, sem que
tenha havido a extingdo da CONCESSAO nos termos do item 51.1.7, serdo suspensas as
exigéncias de medigdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e o INDICE DE
ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA relaciondveis a ocorréncia, até a normalizacdo da situagao
e cessacao de seus efeitos.
58.9 As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim

de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de forga maior ou caso fortuito.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA — DA REVERSAO DE ATIVOS
59.1 Extinto o PRAZO DA CONCESSKO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSiVEIS,

direitos e privilégios vinculados a CONCESSAO, transferidos ou disponibilizados, nos termos
deste CONTRATO, 3 CONCESSIONARIA, ou por esta construidos, implantados ou adquiridos,
no ambito da CONCESSAO, livres e desembaracados de quaisquer &nus ou encargos,
independentemente de quaisquer notificagdes ou formalidades.

59.2 A reversio serd gratuita e automdtica, com os bens em condi¢ao adequada de
operacdo, utilizagdo e manutengdo, bem como livres e desembaracados de quaisquer dnus,
encargos, valor residual, tributos, obrigagdo, gravame ou cobranca de qualquer valor pela
CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a plena operagao
do servigo concedido.

59.3 Osbens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverdo estar em condigbes adequadas de
conservagdo e funcionamento, permitindo a continuidade dos servicos objeto deste

CONTRATO, pelo prazo adicional definido no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO,
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59.3.1 FEventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e depreciado
antes do término da vigéncia do CONTRATO, ndo tendo a CONCESSIONARIA direito a
indenizagdo.
59.3.2 Todas as informacdes sobre os BENS REVERSIVEIS, incluindo descrigdo, estado
de conservacio e vida util remanescente, deverdo constar do INVENTARIO a ser mantido
pela CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO e entregue, ao final, ao PODER
CONCEDENTE.
59.3.3 No caso de desconformidade entre o INVENTARIO e a efetiva situagdo dos BENS
REVERSIVEIS, deverd a CONCESSIONARIA, se tal diferenca estiver em detrimento ao
PODER CONCEDENTE, tomar todas as medidas cabiveis, inclusive com a aquisicdo de
novos bens ou realizagdo de obras, para que entregue 0s BENS REVERSIVEIS nas mesmas
condicdes do INVENTARIO.
59.4 A CONCESSIONARIA terd direito & indenizagdo correspondente ao saldo ndo
amortizado ou n3o depreciado dos bens e investimentos realizados na CONCESSAO,
observado o contetdo desta Clausula, nos casos de extingdo antecipada do CONTRATO.
59.5 A CONCESSIONARIA terd direito a indenizagdo correspondente a parcela dos
investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda ndo amortizada ou depreciada, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos servigos
concedidos, nos casos de extingdo antecipada do CONTRATO.
59.6 Caso a Reversio dos Bens ndo ocorra nas condigdes ora estabelecidas, a
CONCESSIONARIA indenizara o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizacdo ser calculada nos
termos da legislagdo aplicdvel, sem prejuizo das sancbes cabiveis e execugdo de eventuais

SEGUROS e GARANTIAS.

CLAUSULA SEXAGESIMA — DA TRANSICAO
60.1 Constituem obrigacdes da CONCESSIONARIA, para a boa operacionalizagdo da transicdo do

sistemna ao PODER CONCEDENTE ou & concessiondria sucessora:
60.1.1 Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO;
60.1.2 Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;
60.1.3 Disponibilizar demais informagdes sobre a operacdo do SISTEMA RODOVIARIO;
60.1.4 Cooperar com a concessiondria sucessora e com o PODER CONCEDENTE para a
transmissdo adequada dos conhecimentos e informacoes;

60.1.5 Permitir o acompanhamento da operagdo do SISTEMA RODOVIARIO e das
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atividades regulares da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela

concessiondria sucessora;

60.1.6 Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a concessiondria sucessora na

elaboragdo de eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;

60.1.7 Disponibilizar espago fisico para acomodagdo dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONARIA SUCESSORA, nesse periodo;

60.1.8 Interagir com o PODER CONCEDENTE, a AGER/MT e a concessionaria sucessora

e demais atores e agentes envolvidos na operagdo do SISTEMA RODOVIARIO.
CLAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA — DA SOLUCAO AMIGAVEL DE

CONTROVERSIA

61.1 As PARTES deverdo envidar os melhores esforgos para resolver amigavelmente qualquer

divergéncia ou conflito de interesse que venha a surgir em decorréncia do presente
CONTRATO, utilizando-se do principio da boa-fé, por meio de negociacdo direta.
61.2 Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos desta Clausula, a
PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas alegacgoes
acerca da divergéncia ou conflito de interesse, devendo também ser acompanhada de
sugestdo para sua solucdo e/ou elucidagdo.
61.2.1 A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento da notificagdo, para responder se concorda com a solugdo ou elucidagao
proposta.
61.2.2 Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo ou elucidagdo apresentada, as
PARTES dardo por encerrada a divergéncia ou conflito de interesse e tomarao as
medidas necessarias para implementar o que foi acordado.
61.2.3 Caso ndo concorde, a PARTE notificada deverd apresentar a outra PARTE,
também no prazo de 10 (dez) dias tteis, os motivos pelos quais discorda da solugao ou
elucidacdo apresentada, devendo, nessa hipétese, apresentar uma proposta alternativa
para o caso.
61.3 A adocdo dos procedimentos indicados no item 61.2 ndo exonera as PARTES de dar
seguimento e cumprimento as suas obrigacoes contratuais, sendo dever das PARTES assegurar
a continuidade da prestacdo dos servigos e o cumprimento dos cronogramas de obras.
61.3.1 Somente se admitird a paralisacdo das obras ou dos servigos quando o objeto

da divergéncia ou conflito de interesse implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou do
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empreendimento.
61.4 A auto composi¢do do conflito ainda podera ocorrer perante camara de prevengdo e
resolucdo administrativa de conflitos ou por mediagdo, nos termos da Lei n. 13.140/15.
61.5 Respeitadas as regras contratuais, o PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério,
poderd se valer de COMITE TECNICO ou outras formas de solugéo amigével de conflitos, para
dirimir questdes técnicas e, inclusive, quaisquer eventuais duvidas, solicitar esclarecimentos
ou demandar parecer ou manifestagdes técnicas relacionados ao INDICADORES DE

DESEMPENHO E QUALIDADE.

CLAUSULA SEXAGESIMA SEGUNDA — DA ARBITRAGEM

62.1 Eventuais divergéncias entre as PARTES que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente

serdo obrigatoriamente dirimidas por meio de arbitragem, na forma da Lei Federal n? 9.307,
de 23 de setembro de 1996, excluidas as divergéncias cuja competéncia tenha sido atribuida
ao COMITE TECNICO neste CONTRATO.
62.2 O valor da indenizagdo no caso de extingdo do CONTRATO, inclusive quanto aos bens
revertidos serdo especialmente objeto a ser dirimido por Arbitragem
62.3 A submissdo de qualquer questdo a Arbitragem ndo exonera as PARTES do pontual e
tempestivo cumprimento das disposi¢des do CONTRATO, e das determinacdes do PODER
CONCEDENTE que no seu ambito sejam comunicadas e recebidas pela CONCESSIONARIA, nem
permite qualquer interrupgao do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, que
deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor previamente a data de submissdao da
questdo a arbitragem, até que uma decisdo final seja obtida relativamente & matéria em
causa.
62.3.1 O disposto no item 62.3, relativamente ao cumprimento de determinagdes do
PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA, aplicar-se-a também as determinacdes
consequentes sobre a mesma matéria, mesmo que emitidas apds a data de submissao
de uma questdo a arbitragem, desde que a primeira dessas determinagdes
consequentes tenha sido comunicada a CONCESSIONARIA anteriormente aquela data.
62.3.1.1 De igual modo, ndo se permite qualquer interrupcdo da realizacdo do
objeto da CONCESSAO, que devera continuar, nos mesmos termos em vigor a data
de submissdo da questdo, até que uma decisdo final seja obtida relativamente a
matéria em causa.

62.4 As PARTES poderdo, de comum acordo, submeter ainda a arbitragem outras
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controvérsias relacionadas com a interpretacdo ou execucao do CONTRATO, delimitando
claramente o seu objeto no compromisso arbitral.
62.5 A arbitragem sera instaurada e administrada pela CAMARB — Camara de Arbitragem
Empresarial - Brasil, conforme as regras de seu regulamento mais atualizado, em lingua
portuguesa e aplicando-se o direito brasileiro, sendo vedado julgamento com base na
equidade.
62.5.1 As PARTES poderdo escolher drgao ou entidade arbitral distinto da CAMARB,
desde que haja concordancia mdtua.
62.5.2 A PARTE interessada em instaurar a arbitragem devera comunicar a Camara de
Arbitragem da sua inten¢do, indicando, desde logo, a matéria que serd objeto da
arbitragem, com breve sintese do objeto da controvérsia e sumula da(s)
pretensdo(des), seu valor estimado, o nome e qualificagdo completa da outra PARTE,
anexando copia do CONTRATO e demais documentos pertinentes ao litigio (a
"Solicitagdo de Arbitragem"), além de adotar eventuais outras providéncias necessarias
previstas no Regulamento da Camara de Arbitragem.
62.5.3 A arbitragem serd realizada por 3 (trés) arbitros, sendo que a nomeagdo do
primeiro cabe 8 CONCESSIONARIA e a do segundo ao PODER CONCEDENTE. O terceiro
arbitro sera nomeado em conjunto pelos 2 (dois) primeiros arbitros e, na falta de acordo,
pela Diretoria da Camara de Arbitragem. O terceiro arbitro ficara encarregado da funga@o
de Presidente do Tribunal Arbitral, de acordo com o Regulamento da Camara de
Arbitragem mais recente.
62.5.4 Apds a nomeacdo dos arbitros, deverd ser adotado o procedimento da Camara
de Arbitragem para defini¢do do objeto da arbitragem, mediante a assinatura do
respectivo Termo de Arbitragem (o "Termo de Arbitragem").
62.5.5 Apds o processamento da arbitragem nos termos do Regulamento da Camara
de Arbitragem, os arbitros proferirdo a respectiva sentenca no prazo fixado no
Regulamento da Camara de Arbitragem.
62.5.6 O procedimento arbitral terd lugar na cidade de Cuiaba, Estado de Mato Grosso,
com observancia das disposicdes da Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e
do Regulamento da Camara de Arbitragem.
62.5.7 Em caso de conflito entre o disposto neste CONTRATO e as regras do

Regulamento da Cdmara de Arbitragem, prevalecerd o conteudo do Regulamento da
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Camara de Arbitragem, naquilo que nao conflitar com a Lei Federal n2 9.307/1996.

62.5.8 O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada sera o

portugués, sendo aplicdveis as leis da Republica Federativa do Brasil.

62.5.9 A sentenca arbitral sera definitiva e obrigatéria para as entidades envolvidas.
62.6 As PARTES elegem o foro da comarca do Municipio de Cuiabd, Estado de Mato Grosso,
com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessario, e apenas
e tdo somente com essa finalidade, propor (i) medidas cautelares e antecipagfes de tutela
anteriores a constituigdo do tribunal arbitral, (ii) eventual agdo anulatdria fundada no artigo
32 da Lei n®. 9.307, de 23 de setembro de 1996, além de a¢des que garantam a instituicdo do
procedimento arbitral e a execu¢do da sentencga arbitral, nos termos do disposto na Lei
Federal n2 9.307/1996.

62.6.1 Caso tais medidas se fagam necessarias apds a constituigdo do TRIBUNAL

ARBITRAL, deverdo ser requeridas e apreciadas pelo TRIBUNAL ARBITRAL que, por sua

vez, podera solicita-las ao competente 6érgdo do Poder Judicidrio, se entender

necessario.
62.7 AsPARTES concordam que a CONCESSIONARIA arcara com os custos do procedimento
de contratacdo da Camara de Arbitragem e de todo o procedimento até que seja proferida a
sentenca arbitral, tais como taxas de administracdo cobradas pela Camara de Arbitragem e
honordrios do arbitro e de peritos, porém sem a estes se limitar, independentemente da
PARTE que solicitar o inicio da arbitragem.

62.7.1 Apds a sentenca arbitral, se ela foi inteiramente desfavoravel ao PODER

CONCEDENTE, ele deverd reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas incorridas,

podendo fazé-lo por meio de desconto do valor devido a titulo de OUTORGA VARIAVEL.

62.7.2 Na hipétese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas

decorrentes do procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca

arbitral.

62.7.3 Cada uma das PARTES arcara com seus préprios custos referentes a honorarios

advocaticios.

62.7.4 A sentenca arbitral poderd incluir dispositivo sobre a alocagdo e razoabilidade

dos custos incorridos.
62.8 Sem prejuizo da a¢do de execugdo especifica prevista no art. 72 da Lei Federal n?

9.307/96, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apos devidamente
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intimada, incorrera na multa no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso,
até que cumpra efetivamente a obrigagdo. A multa ficard sujeita a reajuste periédico, na
mesma data e pelo mesmo indice aplicavel a TARIFA DE PEDAGIO.

62.9 As decisdes proferidas pelos arbitros na arbitragem serdo definitivas para o impasse e

vinculardo as PARTES.

CLAUSULA SEXAGESIMA TERCEIRA — DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

63.1 Todos os projetos e documentacédo técnica, relacionados com as especificacdes técnicas

previstas neste CONTRATO e ANEXOS, serdo entregues a AGER/MT, respeitados os direitos de
propriedade industrial.

63.2 A AGER/MT devera manter rigoroso sigilo a respeito da documentacdo assim recebida.
63.3 A documentagdo técnica apresentada & CONCESSIONARIA é de propriedade da
AGER/MT e do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua utilizagdo pela CONCESSIONARIA para
outros fins que ndo os previstos neste CONTRATO.

63.4 A CONCESSIONARIA devera manter rigoroso sigilo a respeito da documentacio assim

recebida.

CLAUSULA SEXAGESIMA QUARTA - DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO

64.1 Paraaexecucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer

a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensagio, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, o que

deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

CLAUSULA SEXAGESIMA QUINTA — DO FORO
65.1 Sera competente o Foro da Comarca de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, para dirimir qualquer

controvérsia ndo passivel de sujei¢do a arbitragem, nos termos deste CONTRATO.

CLAUSULA SEXAGESIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

66.1 Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como decisdes proferidas pelo

PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA terad direito a observancia do devido processo
administrativo, nos termos da Lei Estadual n? 7.692, de 12 de julho de 2002 e altera¢des
posteriores.

66.2 Este CONTRATO vincula as PARTES e seus sucessores em todos os seus aspectos.
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66.3 Alteracdes eventualmente promovidas no presente CONTRATO somente serdo validas
caso celebradas e assinadas por ambas as PARTES, através de Termos Aditivos e Modificativos
contratuais, ressalvada a possibilidade de modificagdo unilateral do CONTRATO pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da legislagdo aplicavel.
66.4 Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no todo ou
em parte, de quaisquer das Clausulas ou condi¢des do CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato
ndo podera liberar, desonerar, ou de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e eficacia
das mesmas Clausulas e condicbes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma
tolerancia houvesse ocorrido.
66.4.1 A rentincia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso ndo
seja manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, nao permitindo
sua extensdo a qualquer outro direito ou obrigagdo estabelecido neste CONTRATO.
66.4.2 A nulidade ou invalidade de qualquer Cldusula deste CONTRATO ndo obstard a

validade e a producdo dos efeitos de nenhuma outra Clausula deste mesmo CONTRATO.

66.5 Todas as comunicacdes relativas a este CONTRATO deverdo ser encaminhadas por

escrito, nos enderecos e em nome das pessoas abaixo indicadas:

Para a CONCESSIONARIA: VIA BRASIL, neste ato representada pelo Sr. CESAR ALCIDES
FERREIRA DE MENEZES, brasileiro, casado sob o regime de comunh&o total de bens, engenheiro
civil, portador da Cédula de identidade RG n® 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF
do Ministério da Fazenda sob o n°® 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Alferes Angelo
Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercés, na cidade de Curitiba -PR, CEP: 80.730-460 e pelo Sr.
LABIB FAOUR AUAD, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade RG n°® 7.388.119-3,
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 669.733.928-49, residente
e domiciliado na Rua Domenico Bernabei, 227, Bairro Jardim Itapema, na cidade de Sdo Paulo-SP,
CEP: 03578-030

Para o PODER CONCEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa juridica de direito publico
interno, CNPJ n° 03.507.415/0001-44, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA/MT, com sede no Edificio Engenheiro Edgar Prado Arze,
Centro Politico Administrativo — CPA, Rua J, Quadra 1, Lote 5, Setor A, CEP 8049-906, Cuiaba/MT,
neste ato representada seu Secretario Sr. MARCELO DUARTE MONTEIRO, portador da Cédula de
|dentidade n° 899.659-SSP/MT e do CPF 654.212.051/34, residente e domiciliado na Rua Santiago n°®
319, Apto n° 903, Edificio American Gardem, Jardim das Américas, nesta Capital, para os efeitos deste
contrato denominado PODER CONCEDENTE ou SINFRA ou SINFRA/MT

r ¥ | 106
\ -



*gluhezﬁa GOVERNO DO ESTADO DE Edificio Eng.° Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A

M":E:E:&E MATO GROSSO CEP 75049-906 ~ Cuiaba ~ Mato Grosso | Centro Politico Administrativo

TELEFONE 3613-6600 | 6603

Para a AGER/MT: AGENCIA ESTADUAL DE REGULAGAO DOS SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT, autarquia estadual, CNPJ
n° 03.944.082/0001-10, com sede na Avenida Carmindo de Campos, n°329, bairro Shangri-l&, Cuiaba-
MT, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. FABIO CALMON, brasileiro, casado, Advogado,
portador da Cédula de identidade RG n° 1236877-6, e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o
n° 877.732.281-91, residente e domiciliado na Av. B, Residencial Monza, Torre 2 ,apt 21, Bairro Parque
das Nagdes, CEP 78056-842, doravante denominada AGER ou AGER/MT

66.6 As PARTES poderdo modificar os dados acima indicados mediante simples
comunicagdo por escrito a outra PARTE.
66.7 As notificagdes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na data:
66.7.1 constante do aviso de recebimento;
66.7.2 de entrega do oficio judicial ou extrajudicial;
66.7.3 do comprovante de entrega de fac-simile; ou
66.7.4 do comprovante de entrega por servico de courier internacionalmente
conhecido.
66.8 Todos os documentos relacionados ao presente CONTRATO e a CONCESSAO deverdo
ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos, mediante traducdo juramentada,
em se tratando de documentos estrangeiros.
66.8.1 Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa
devera prevalecer.
66.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, computando-se os dias corridos, salvo disposi¢do em contrario.
66.10 A AGER/MT designara unidade técnica responsavel pelo apoio ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, indicando seu gestor.

CLAUSULA SEXAGESIMA SETIMA — DOS ANEXOS
67.1 Integram o presente CONTRATO, para todos 0s efeitos, os seguintes ANEXOS:

67.1.1 Edital e seus ANEXOS

67.1.2 PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA
67.1.3 PLANO DE SEGUROS

67.1.4 PLANO DE GARANTIAS

67.1.5 APOLICES DE SEGURO

67.1.6 GARANTIAS
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas,

para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Cuiabd, 20 de agosto de 2018
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Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicag@o.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Cuiaba-MT, 08 de agosto de 2018.

André Luis Torres Baby
Secretario de Estado de Meio Ambiente
SEMA/MT

COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO LOURENCO - P5
RESOLUCAO N° 009 DE 11 DE JUNHO DE 2018

O presidente do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Séo Lourengo, no
uso de suas atribuiges legais e,

Considerando o principio da publicidade disposto no caput do art. 37 da
Constituigdo da  Republica Federativa do Brasil.

RESOLVE:

Art. 1° - Criar, conforme deliberagéio durante a 20° Reuni@o Ordindria, a
Camara Técnica para estudo de caso do periodo da Piracema, definido pelo
CEHIDRO para o anc de 2018/2019.

Art. 2° - A CAmara técnica seré constituida por representantes dos
“intes orgdos e organizagdes legalmente empossados no Comité de

. .a Hidrografica do Rio S&o Lourenco:

A)  Marcos Henrique Dias Silveira - UFMT (titular);

B) Jodo Fernando Copetti Bohrer - ARPA (titular);

C) Mara Regina De David Camevali - SEMA MT (titufar).

D) Fabio Reinhr - SEMA MT (suplente)
Paragrafo tnico - A Camara Técnica sera coordenada por um
representante definido entre seus membros em sua primeira reunido.

Art. 3° - Esta resolugdo entra em vigor na data de sua publicacao.
Rondonopolis, 11 de junho de 2018.

Joao Fernando Copetti Bohrer
Presidente do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Sao Lourengo - P5

SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Extrato do Contrato de Concessao n°® 001/2018/00/00 - SINFRA

Processo n°® 353927/2018
Modalidade: Concorréncia Publica- Edital n. 01/2018.

jjeto do Contrato: Concesséo dos servigos de conservagao, recuperagéo,
\nanutencao, implantacdo de melhorias e operagéo Rodovidrio, integrantes
do Lote 1, nos termos das disposigoes deste contrato e de seus anexos, em
especial, do Programa de Exploracéo Rodoviario - PER.
Prazo: O prazo da Concess&o & de 30 (trinta) anos, contados da data de
assinatura do Termo de Transferéncia do Sistema Rodoviario, autorizada a
sua prorrogacéo até o limite previsto na legistacdo em vigor e nas hipéteses
previstas neste contrato.
Valor: O valor do contrato & de RS 1.808.872.000,00 (um bilhédo e oitocentas
e oito milhes e oitocentos e setenta e dois mil reals).
PARTES: CONSORCIO VIA BRASIL e a SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA.

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE
ESTADO _
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA/MT.

AVISO DE CONVOCAGAO

PROCESSO N. 216436/2012 - CONCORRENCIA PUBLICA - EDITAL
N.01/2012. Objeto: Selegdo de empresa de engenharia - éarea civil/
rodoviaria, para execugio de obras de infraestrutura, nos municipios de
\Varzea Grande, Cuiaba e Chapada dos Guimaraes-MT, divididos em 06
Lotes. A presente convocagdo diz respeito ta0 somente ao Lote 04 - obra
de pavimentagdo asfaltica Tipo TSD, duplicagdo da Avenida Antartica, no

Municipio de Cuiaba-MT, em fase & resciséo contratual - 1.C. n. 162/2012/
SINFRA, com a empresa Trimec Construgdes e Terraplenagem Ltda,
referente aos servigos da Concorréncia Publica n. 01/2012 (Lote 04 do
edital), a Secretaria Adjunta de Administragdo Sistémica e Ordenadora de
Despesas - SINFRA, CONVOCA em ordem de classificagéo a empresa 2°
classificada, Guaxe Construtora Ltda, CNPJ n. 02.837.996/0001-10, para
se manifestar se ha interesse ou ndo em assumir o remanescente da obra,
acima citado, no prazo de 05 dias Uteis. As informagdes referentes aos autos
poderdo ser obtidas na SUAL, no enderego: Edificio Edgar Prado Arze, Rua
J, Quadra 01, Lote 05, Setor A, Centro Palitico Administrativo - Cuiaba-
MT, CEP 78.048-906, Secretaria de Infraestrutura - Superintendéncia de
Aquisigbes e Licitagdes - SUAL. Informagbes gerais: telefone n. (65) 3613-
6614 e-mail: unial@sinfra.mt.gov.br. Cuiaba, 20 de agosto de 2018.

Eng.* Marciane Prevedello Curvo - Secretaria Adjunta de Administracdo
Sistémica da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso.

Visto. Samara Brant Ferreira
Superiniendente de Aquisicdes e Licitagdes - SUAL/SINFRA

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA/MT.

AVISO DE LICITACAO

PROCESSO N. 576304/2017 - CONCORRENCIA PUBLICA - EDITAL n.
04/2018. OBJETO: Contratagéo por empreitada por prego unitario de servicos
de pavimentagao asféltica, drenagem de aguas pluviais, sinalizagdo viaria
e passeio publico com acessibilidade na estrada Ameélia (parcial), rua dos
Flamingos, rua dos Sabiés e rua dos Tucanos (parcial) no bairro Recanto
dos Péassaros, no municipic de Sinop/MT, com um total de 8.053,90 m?.
Lote: UNICO. O edital serd disponibilizado a partir do dia 21/08/2018, das
14 as 19 h (horério de Mato Grosso) Enderego: Edificio Edgar Prado Arze,
Rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A, Centro Politico Administrativo - Cuiaba-
MT, CEP 78.049-906, Secretaria de Infraestrutura - Superintendéncia de
Aquisicdes e Licitagdes - SUAL. Ou, pelo enderego eletronico www.sinfra.
mt.gov.br. A Entrega dos documentos exigidos no edital e seus anexos,
deverao ser entregues 4 Comissdo Permanente instituida pela Portaria n.
048/2017/SAADS/SINFRA, de 23/10/2017, publicada no Diario Oficial da
Estado - DOE n. 27129, de 23/10/2017, pagina 9 na sess&o publica do
dia 25/09/2018, as 14 horas e 30 minutos (horéario de Mato Grosso).
O presente aviso e ¢ edital e seus anexos se encontram disponiveis no
portal institucional, endereco eletranico wwy.sinfra.mt.gov.br, acessando 0
menu “documentos” e o submenu “editais e licitagdes. Ou, no enderego
Ed. Edgar Prado Arze, rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A, Centro Politico
Administrative - Cuiaba-MT, CEP 78.049-908, SINFRA - Superintendéncia
de Aquisigdes e Licitagoes. Informagdes gerais: telefone n. (65) 3613-6614
e-mail: unial@sinfra.mt.gov.br. Cuiaba, 20 de agosto de 2018.

Eng®.Marciane Prevedello Curvo - Secretaria Adjunia de Administragéo
Sistémica da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso.

\/isto. Samara Brant Ferreira
Superintendente de Aquisigdes e Licitagdes - SUAL/SINFRA

PORTARIA N° 99/2018/GS/SINFRA

O SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA, no uso de suas atribuigbes que Ihe sao conferidas pelo artigo
75. § 1° da Lei Complementar n® 207, de 28 de dezembro de 2004 e pelo
artigo 71, inciso Il da Consituicao Estadual;

Considerande a justificativa do pedido de prorrogagéo de prazo
extraordinario da comissdo do Processo Administrativo Disciplinar n®
608684/2017,

Considerando os principics do Contraditério & da Ampla Defesa,
com fulcro no art. 5°, incise LV, da Constituigao Federal.

RESOLVE:

Art. 1° Manter os membros designados pela Portaria n® 489/2017/
CGE-COR/SINFRA, retificada pela Portaria Conjunta n’ 525/2017/CGE-
COR/SINFRA;

Art. 2° Prorrogar por 60 {(sessenta) dias o prazo para concluséo dos
trabalhos, a partir do dia 03/08/2018; )
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