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CONTRATO DE CONCESSAO N2 007/2021/00/00 - SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A SPE — VIA BRASIL MT 246
CONCESIONARIA DE RODOVIAS S. A., PARA CONCESSAO DOS
SERVICOS PUBLICOS DE  CONSERVACAO, RECUPERACAO,
MANUTENCAO, IMPLANTACAO DE MELHORIAS E OPERACAQ
RODOVIARIA DE TRECHOS DE RODOVIAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO, LOTE Il TANGARA DA SERRA.

De um lado o ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ
n°® 03.507.415/0001-44, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA — SINFRA/MT, sede no Edificio Ernandy Mauricio Baracat Arruda — “Nico Baracat”,
Avenida Hélio Herminio Ribeiro Torquato, S/N2, Centrc Politico Administrativo — CPA, Cuiaba/MT,
CEP 78.048-250, neste ato representada por seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,
portador da Cédula de |dentidade n2 007317 SSP/MT e do CPF n? 161.913.661-91, residente e
domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n? 503/401, Bairro: Popular, CEP: 78.045.350, na
cidade de Cuiaba-MT, para os efeitos deste contrato denominado PODER CONCEDENTE ou SINFRA
ou SINFRA/MT;

De outro lado, a SPE — VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.- SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, CNPJ: 40.952.394/0001-00, com sede Av. Historiador Rubens de Mendonga
ne 1756, Bairro: Alvorada, Edificio SB Tower Sala 504, Cuiabd MT, CEP: 78.048-340 constituida por /
ocasido do julgamento da Concorréncia Publica n® 004/2020, Lote 02, doravante denominada |
CONCESSIONARIA, representada neste ato por seu Diretor Presidente e Diretor Administrativo
Financeiro e de Relagdo com Investidores JOAO GARCIA COURI NETO, brasileiro, administrador de
empresas, casado sob o regime de comunhdo parcial de bens, portador da cédula de identidade RG
ne 35.948.821-3, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o n? 029.862.666-73, residente e
domiciliado na Av. Mario Ranieri, 4195, Casa F5, Jardim Shangri- La, Bauru, SP, CEP 17054-646 e seu

Diretor de Engenharia e Operacdes, FERNANDO MILLEO, brasileiro, Engenheiro Civil, divorciado,
4 /]
portador da Carteira Nacional de Habilitagdo n.2 00503229490, expedida pelo DETRANMT e inscrﬂﬁ@//-/l
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no CPF sob o n? 025.849.399-24, residente e domiciliado na Av. Ipiranga, 1593, Porto, Cuiabd, MT,
CEP 78025-350.

Figurando ainda como interveniente-anuente a AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS
PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO — AGER/MT, autarquia estadual, CNPJ n®
03.944.082/0001-10, com sede na Avenida Carmindo de Campos, n°329, bairro Jardim Shangril3,
Cuigba-MT, CEP 78.070-205, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. LUIS ALBERTO
NESPOLOQ, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de identidade RG n2 1023321911 SJ RS,
e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n2 393.296.400-44, residente e Rua Carrard, n261
- Bairro Jardim Italia - CEP: 78060746, doravante denominada INTERVENIENTE-ANUENTE ou AGER
ou AGER/MT;

CONSIDERANDO:

A SINFRA no exercicio das competéncias outorgadas pela Lei Estadual n2. 8.264, de 28 de dezembro
de 2004 e suas alteragdes posteriores, realizou regular licitacio na modalidade de Concorréncia
Publica que teve por objeto a sele¢do da proposta mais vantajosa para a CONCESSAO DOS SERVICOS
PUBLICOS DE CONSERVAGAO, RECUPERACAO, MANUTENCAO, IMPLANTACAO DE MELHORIAS E
OPERAGAO RODOVIARIA DE TRECHOS DE RODOVIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO: LOTE Il Tangara
da Serra: Trechos das Rodovias MT 246, MT 343, MT 358 e MT 480, mediante concessdo comum,
tendo seu resultado sido homologado por ato publicado no Didrio Oficial de 24 de fevereiro de 2021
e seu objeto adjudicado ac VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.- SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO CNPJ: 40.952.394/0001-00 por zto publicado no Diario Oficial, edigdo de

27.944, conforme documentos acostados no processo n¢ 317367/2019:

A LICITANTE ADJUDICATARIA constituiu uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE e atende

ainda, devida e tempestivamente, as demais obrigacdes necessarias previstas no EDITAL, como
condigdo para a assinatura do presente CONTRATO.

As PARTES, acima qualificadas, resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO, q fseﬂré /A

1/ N A/
regido pelas clausulas e condigdes aqui previstas. a7
‘ [
|
% In N\
: \ UM
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CLAUSULA 1. DAS DEFINICOES =

1.1 Os termos, frases e expressdes redigidos em caixa alta neste CONTRATO e seus ANEXOS,
salvo disposicdo expressa em contréario, deverdo ser compreendidos e interpretados conforme o

significado descrito no GLOSSARIO.

CLAUSULA 2. DA INTERPRETAGAO DO CONTRATO

241 Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposi¢do em contrario:

2.1.1 As definigdes deste CONTRATO tém os significados atribuidos no ANEXO VIl do EDITAL -

GLOSSARIO, seja no plural ou no singular;

2.1.2 Todas as referéncias neste CONTRATO para designar Cldusulas, subcldusulas, itens ou
demais subdivisdes referem-se as Cldusulas, subcldusulas, itens ou demais subdivisGes do corpo

deste CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de maneira diversz;

2.1.3 Ospronomes de ambos os géneras deverdo considerar, conforme o caso, as demais formas

pronominais;

2.1.4 Todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a gualquer outro documento relacionado a
esta CONCESSAQ deverdo considerar eventuais alteracdes e/ou termos aditivos que venham a ser

celebrados entre as PARTES;

2.1.5 Toda a referéncia feita a legislagdo e aos regulamentos deverd ser compreendida como a
legislagdo e os regulamentos vigentes & época do caso concreto, a ele aplicdveis e consideradas suas
alteractes;

2.1.6 O uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive” significa “incluindo, mas no

se limitando” ou “inclusive, mas sem se limitara”;

2.1.7 Todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO considerardo dias corridos, salvo guando
expressamente indicada a utilizacdo de dias dteis. Quando os prazos se encerrarem em fins de
semana, feriados cu dias em que ndo houver expediente no PODER CONCEDENTE ou na

INTERVENIENTE-ANUENTE, o prazc serd automaticamente postergado para o primeiro dia Util

subsequente.

/AN
2.1.8 As referéncias ac CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto aos defnégs l
\ \
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documentos que figuram como ANEXOS, respeitadas as regras de interpretacdo estabelecidas nessa

cldusula.

2.2 Controvérsias que porventura existam na aplicagdo e/ou interpretacdo dos dispositivos e/ou
documentos relacionados a presente contratagio resolver-se-do da seguinte forma:
2.2.1 Considerar-se-a, em primeiro lugar, a redagdo deste CONTRATO, que prevalecerd sobre

todos os demais documentos da relacdo contratual;

2.2.2 Emcaso de divergéncias entre os ANEXQOS ao presente CONTRATO, prevalecerdo os ANEXOS
emitidos pelo PODER CONCEDENTE;

2.2.3 Em caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecer

aguele de data maisrecente.

2.2.4 Eventuais alteracdes e/ou termos aditivos contratuais que venham a ser celebrados entre as

PARTES prevalecerdo sobre as disposicdes celebradas anteriormente.

CLAUSULA 3. DA LEGISLACAO E REGIME JURIDICO APLICAVEL

3.1 Este CONTRATO esta sujeitc as leis vigentes no Brasil, com expressa rentncia a aplicacdo de

qualguer outra.

3.2 A CONCESSAQ rege-se pelas normas abaixo, bem como pelos termos e condigdes deste
CONTRATO, pelos dispositivos do EDITAL e pelas normas gerais de Direito Plblico, sendo-lhe
aplicaveis, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicBes de Direito

Privado:
3.2.1 Constituicdo Federal de 1988, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;

3.2.2 AleiFederal n? 8587, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de
1995, e a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho 1993;

3.2.3 AleiFederal n?6.404, de 15 de dezembro de 1976;
3.2.4 AleiFederal n29.307, de 23 de setembro de 1996;

3.2.5 A lLei Complementar n2 101, de 04 de maio de 2000;

3.2.6 A Lei Estadual n.2 8.264, de 28 de dezembro de 2004; com as alteracBes post '
introduzidas pela Lej Estadual n.2 9.120 de 05 de maio de 2009 e pela Lei n.2 11.161 de 01
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de 2020;

3.2.7 Normas técnicas e instrucdes normativas pertinentes, em especial, aguelas expedidas pela
INTERVENIENTE-ANUENTE, e em vigor no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
— DNIT;

3.2.8 Regras estabelecidas no Procedimento de Manifestagdo de Interesse — PMI n.2 01/2017; e
3.2.9 EDITAL de Concorréncia n2 004/2020 e seus ANEXOS.

3.3 As referéncias as normas aplicidveis & CONCESSAO deverdo também ser compreendidas

como referéncias a legislacio que as substituam ou modifiquem.

3.4 O regime juridico deste CONTRATO confere ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de:
3.4.1 Alterar, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos da CONCESSIONARIA;

3.4.2 Rescindir, unilateralmente, nos casos especificados na legislacdo, ocbservado o procedimento
previsto neste CONTRATO;

3.4.3 Fiscalizar a execucdo;

3.4.4 Aplicar sangbes, motivadas pela sua inexecucdo parcial ou total, nos pardmetros

estabelecidos neste CONTRATO.

3.5 Salvo disposicdo em sentido contrdrio neste Contrato, considera-se a data de entrega dos
Envelopes na licitagdc como data base para os valores expressos neste CONTRATO, os quais serdo

atualizados de acordo com a variacio do /PCA/IBGE ou outro indice que eventualmente o substitua.

CLAUSULA 4. DO OBJETO DA CONCESSAO

41 Constitui objeto do presente CONTRATO a CONCESSAQ da prestacdo dos servicos publicos
de conservagdo, recuperacdo, manutencdo, implantagdo de melhorias e operaco rodovidria de
trechos de rodovias no Estado de Mato Grosso, Lote |l:

4.1.1.1 LOTE Il TANGARA DA SERRA: Trechos das Rodovias MT 246, MT 343, MT 358 e MT 480, com
extensdo de 233,20 Km.

4.1.1.2 Integram esta CONCESSAO todos os elementos da Faixa de Dominio, além dos acessos

alcas, edificacdes, terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou pér‘/
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dispositivos de interconexdo com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer
outros elementos que se encontrem nos limites da Faixa de Dominio, bem como pelas futuras dreas

ocupadas com instalagdes operacionzis e administrativas relacionadas 8 CONCESSAQ.

4.2 O SISTEMA RODOVIARIO é composto pela especificacio das rodovias e dos trechos
rodoviarios detalhados no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, além dos demais
investimentos e trechos que sejam eventualmente incorporados e que deverdo compor os

inventarios atualizados de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

4.3 Os servigos encontram-se detalhados no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

CLAUSULA5. DO PRAZO DA CONCESSAQ, DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO DO CONTRATO

5.1 O PRAZO DA CONCESSAQ é de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do TERMO
DE TRANSFERENCIA do SISTEMA RODOVIARIO, autorizada a sua prorrogacio até o limite previsto na

legislacgo em vigor e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.

5.1.1 A eventual prorrogacdo do prazo do CONTRATO ficard condicionada a razdes de interesse
publico, devidamente fundamentadas, e a revisdo das cldusulas e condigBes estipuladas neste

CONTRATO.

5 O prazo de vigéncia do presente CONTRATO se dara desde o recebimento do SISTEMA
RODOVIARIO até a completa desmobilizacio e reversdo ao PODER CONCEDENTE dos BENS
REVERSIVEIS, através da assinatura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAQ DO SISTEMA, resolvidas
os direitos e obrigacdes entre as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE, tais como eventuais
indenizagBes decorrentes da extingdio do CONTRATO, aplicagio das penalidades cabiveis e execu¢io

de GARANTIAS contratuais caso necessario. N

5.2.1 Na hipdtese de término antecipado de que trata a subcldusula 6.3.1, o prazo de vigéncia
presente CONTRATO se dard desde a sua assinatura até a completa resolucdo dos direitos

obrigacdes entre as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE decorrentes deste CONTRATO.

5.3 E obrigatdria a publicacdo da assinatura do CONTRATO no Diario Oficial do Estado de I\/}étd
Grosso no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da assinatura, para publici ‘

eficacia perante terceiros.
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CLAUSULA 6. DA TRANSFERENCIA DO SISTEMA RODOVIARIO |

6.1 O SISTEMA RODOVIARIO serd transferido para a CONCESSIONARIA em até 30 (trinta) dias
contados da data de assinatura deste CONTRATO, mediante a assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA e desde que a CONCESSIONARIA:

6.1.1 Apresente a comprovacdo de contratacdo das coberturas de SEGUROS e respectivas
importancias seguradas e da prestagdo da GARANTIA DE EXECUCAO a ser contratada, nos termos
dos PLANOS DE SEGUROS e PLANO DE GARANTIAS apresentado pela ADJUDICATARIA como condigdo

para assinatura do presente CONTRATO.

6.1.2 Apresente a comprovac¢do de contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos

deste contrato.

6.1.3 Especificamente em relagdo ao LOTE II: Celebre com o PODER CONCEDENTE o reequilibric
econdmico-financeiro do Contrato de Concessio, caso, durante o processo licitatério tenham sido
executadas obras constantes dos Trabalhos Iniciais dispostos no ANEXO Il - PLANO DE EXPLORACAO
RODOVIARIO — PER, na Regido de Tangara da Serra, através dos Contratos Administrativos SINFRA
n.9s 383/2014, 388/2014, 196/2014 e 034/2017, nos termos da cldusula 17.8.

6.2 A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA até a extincdo da CONCESSAQ, serd de
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a prestacdo de servicos adequados, nos termos da
Lei Federal n2. 8.987/95, mediante a execu¢do dos servicos e obras, competindo-lhe a cobranca de

TARIFA DE PEDAGIO aos USUARIOS das vias, nos termos deste CONTRATO.

6.3 O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente por iniciativa de quaisquer das PARTES,
quando da eventual ocorréncia das seguintes hipdteses e observado o regramento estabelecido por

este CONTRATO:

6.3.1 atrasoque excedaem 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para a TRANSFERENCIA
DO SISTEMA RODOVIARIO, salvo na hipdtese de a CONCESSIONARIA optar por seu direito a REVISAO
EXTRAORDINARIA, nos termos do presente CONTRATO;

6.3.2 verificagdo, no 249 (vigésimo quarto) més contado da assinatura do TERMOQ DE
TRANSFERENCIA, da inviabilidade da contratagdo do(s) financiamento(s) de longo prazo pela
CONCESSIONARIA, nos casos em que seja(m) necessério(s) para a continuidade da CONCESS/T\Q,

ressalvada a possibilidade de prorrogacdo do prazo, desde que expressamente autorizada pé/Jo
Pgina7de112 - | WA

- IV
N\
A s - . - o ik o { S
Helio Herminio Ribeiro Torguate da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

PODER CONCEDENTE, nos casos em que o processo de obtengdo do financiamento pela SPE ja esteja

comprovadamente em fase de autorizagdo pela instituicio financeira;

6.3.2.1 A hipédtese prevista na subcldusula 6.3.2, ndo serd aplicada caso a CONCESSIONARIA

demonstre que sua estrutura financeira prescinde da obtengdo de financiamento(s) de longo prazo.

6.3.3 materializagdo de eventos de caso fortuito ou forca maior, quando tais eventos ndo forem
seguraveis conforme estabelecido neste CONTRATO, e cujas consequéncias irrepardveis se
estendam por mais de 90 (noventa) dias ou por periodo definido em comum acordo entre as partes,
quando da verificagdo de que os efeitos possam comprometer de forma irreversivel a exploracio da

CONCESSAQ.

CLAUSULA 7. DO VALOR DO CONTRATO

7.1 O VALOR DO CONTRATO é de RS 3.177.553.082,13 (trés bilhdes e cento e setenta e sete
milhGes e quinhentos e cinquenta e trés mil e oitenta e dois reais e treze centavos), na data-base de

novembro de 2020, més de apresentacgo da proposta de preco.
7.2 O VALOR DO CONTRATO cerrespondente ao valor da RECEITA BRUTA, para todo o PRAZO
DA CONCESSAQ, dispostas no PLANO DE NEGOCIQS, e apresentado pela CONCESSIONARIA, como

condi¢do para HOMOLOGACAQ do certame, n3o guardando nenhuma vinculagdo com os estudos

prévios conduzidos pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 8. DA OUTORGA

8.1 O preco da OUTORGA devido pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, na hipdtese

de sua utilizagdo como critério de desempate da LICITACAQ, nos termos do EDITAL, corresponde ao

valor ofertado na PROPOSTA DE PRECO. N
8.2 O preco da OUTORGA descrito na subcldausula 8.1 ndo se confunde com os valores devidos
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, a titulo de 6nus de fiscalizacdo, pelos servigos de
monitoramento e fiscalizagdo de competéncia da ANUENTE-INTERVENIENTE, conforme disposto na

subcldusula 44.1.

aguele prestado em consonancia com o presente CONTRATO, observado o perfeito atendi

n?tb}
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aos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, ao INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAQ DE OBRA
e niveis de servigo, que satisfizer as condi¢des de regularidade, eficiéncia, seguranca, atualidade,
generalidade, cortesia, equidade, modicidade das TARIFAS DE PEDAGIO e continuidade, nos termos

da legislacdo.

8.4 Pela realizac3o do objeto contratual, a CONCESSIONARIA terd direite a receber remuneracio
pela exploracdo do servico publico concedido, mediante cobranca de TARIFA DE PEDAGIO dos
USUARIOS, nos termos dos ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA e do PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO.

CLAUSULA9. DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA |

9.1 A remuneracio da CONCESSIONARIA serd a RECEITA BRUTA composta por RECEITA
TARIFARIA e pelas RECEITAS ACESSORIAS, de acordo com o regramento estabelecido neste
CONTRATO, em especial, nos ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA e PROGRAMA DE EXPLORACAOQ
RODOVIARIO.

9.1.1 O percentual de compartilhamento da RECEITA ACESSORIA devido ao PODER CONCEDENTE
deverd ser aplicado na modicidade tarifaria, garantindo-se a aferigdo inicial do equilibrio econémico-
financeiro do contrato.

9.2 A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e condicBes relacionados 3
obtengdo das RECEITAS TARIFARIAS e das RECEITAS ACESSORIAS, concordando serem suficientes
para remunerar todos os investimentos, custos e despesas relacionados com o objeto deste
CONTRATO, de maneira que as condi¢Bes aqui originalmente estabelecidas conferem equilibrio
econdmico-financeiro 8 CONCESSAQ.

9.3 AsTARIFAS DE PEDAGIO serdo cobradas dos USUARIOS conforme os termos dos ANEXOS de
ESTRUTURA TARIFARIA e PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, sendo de inteira
responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantacdo das Pracas de Peddgio e dos demais sistemas
de cobranga, fisico ou eletrdnico, bem como as atividades e investimentos necessarios

correspondentes, além da arrecadago dos valores devidos, conforme os prazos especificados nos

ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA e PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.
9.4 Fica autorizada a CONCESSIONARIA a optar pela cobranca do pagamento da TARIF/—‘P,{DE‘ '

PEDAGIO, considerando as seguintes formas: ‘ .
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9.4.1 moeda corrente;
9.4,2 transferéncia eletrdnica bancaria, mediante uso de cartdes magnéticos de crédito ou débito;
9.4.3 sistemas eletrdnicos de cobranga e pagamento automaticos;

9.5 Fica proibida a cobranca de valores diferentes entre as modalidades de pagamento dispostas
na subclausula 9.4.

9.6 A CONCESSIONARIA devera observar todas as especificacdes apresentadas no PROGRAMA
DE EXPLORAGAO RODOVIARIO, inclusive com relagdo ao procedimento e prazo para entrada em
OPERACAQ COMERCIAL das Pracas de Pedagio, bem como as demais disposic8es pertinentes.

9.6.1 O primeiro reajuste da TARIFA DE PEDAGIO dar-se-a conforme estabelecido no ANEXQO V-
ESTRUTURA TARIFARIA.

9.7 A TARIFA DE PEDAGIO seré recalculada anualmente, no més de aniversaric da entrada em
OPERACAQ COMERCIAL das Pracas de Peddgio, considerando o reajuste pela aplicagdo da variagdo
do IPCA/IBGE no periodo, tendo como referéncia a data-base novembro de 2020, més de
apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO, conforme regramento estabelecidos pelo ANEXO V -
ESTRUTURA TARIFARIA.

9.7.1 Océlculo do valor reajustado da TARIFA BASICA DE PEDAGIO seré elaborado e solicitado pela
CONCESSIONARIA, em conformidade com a metodologia especificada no ANEXO V- ESTRUTURA
TARIFARIA, e apresentado a apreciacdo da INTERVENIENTE-ANUENTE.

9.7.2 O VERIFICADOR INDEPENDENTE realizard os calculos de atualizagdo monetaria da TARIFA
BASICA DE PEDAGIO, verificando sua consisténcia, e aplicando os fatores IQD — [NDICE DE
QUALIDADE E DESEMPENHO e DA — DESCONTO POR ATRASO E INEXECUCAO DE OBRA, descritos na
parte 3 do PER — Programa de Exploragdo Rodoviario.

9.7.3 A INTERVENIENTE-ANUENTE publicara a nova tarifa, identificando a datz em que esta

entrara em vigor.
9.8  ACONCESSIONARIA estd autorizada a explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS, observand
as normas e regulagdes aplicaveis.

9.9 Constituem fontes de RECEITAS ACESSORIAS o seguinte rol exemplificativo: i \

9.9.1 Cobranca por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada pelo Poder R_ﬂl;J’ﬁ:q; .‘i / -

9.9.2 IndenizacBes e penalidades pecunidrias previstas nos contratos celebrad 5 fé rﬁ a L 1
|

CONCESSIONARIA e terceiros;
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9.9.3 Cobranca pelo uso da FAIXA DE DOMINIO, na forma regulamentada pelo Poder Publico;
9.9.4 Receitas decorrente do uso comercial de sistema eletrénico de rede de dados ou outro que
seja posto a disposi¢do dos USUARIOS;

9.9.5 Receitas decorrentes da prestacdo de SERVICOS COMPLEMENTARES, considerados
convenientes, mas n3o essenciais, para manter o SERVICO ADEQUADQO em toda a rodovia, prestados
por terceiros ou pela CONCESSIONARIA;

9.10 Caso terceiros interessados desejarem explorar quaisquer atividades que gerem RECEITAS
ACESSORIAS, dever3o firmar CONTRATO com a CONCESSIONARIA, o qual serd regido pelo Direito
Privado, ndo se estabelecendo qualguer relacgdo juridica entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE
efou a INTERVENIENTE-ANUENTE.

9.11 O contrato relativo & exploracdo de quaisquer fontes de RECEITA ACESSORIA terd vigéncia
limitada ao término deste CONTRATC e ndo poderd, em qualguer hipdtese, prejudicar a
CONCESSAOQ.

9.12 A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade especifica de cada contrato gerador da
RECEITA ACESSORIA, com detalhamento das receitas, custos e resultados liguidos da exploracio da
atividade.

9.13 O compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS serd realizado na propor¢io de 20% (vinte
por cento) para o PODER CONCEDENTE e 80% (oitenta por cento) para a CONCESSIONARIA,
tomando-se por base o valor bruto da RECEITA ACESSORIA.

9.14 A inadimpléncia decorrente dos contratos relativos & RECEITA ACESSORIA constitui risco
exclusivo da CONCESSIONARIA, de modo que deverd ser assegurado o pagamento ao PODER
CONCEDENTE, nas periodicidades previstas nos respectivos contratos.

9.15 Paratodo e qualquer novo servico complementar que a CONCESSIONARIA deseje explorar,
deverd previamente solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE, apresentando e indicando, no
minimo:

9.15.1 Afonte e os valores estimados da RECEITA ACESSORIA, por ano ou pelo ato, quando este for
individualizado;

9.15.2 A natureza do servico complementar a ser explorado;

9.15.3 A auséncia de qualquer conflito e/ou impacto negativos na CONCESSAQ, com a explora¢dp

da RECEITA ACESSORIA; &
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9.15.4 Os pregos a serem praticados e os pardmetros de reajuste periddicos;

9.15.5 Eventuais alteracdes na exploragdo dos servigos complementares deverio ser comunicadas
e devidamente justificadas ao PODER CONCEDENTE.

9.16  Caso o PODER CONCEDENTE expressamente aceite a exploragdo do servigo complementar,
mediante gestdo da CONCESSIONARIA, aquele poderd ser explorado nos termos e condicdes
definidos nesta Clausula e demais previsdes constantes deste CONTRATO.

9.17 Caso o PODER CONCEDENTE rejeite a proposta de exploracdo de servico complementar,
deverd fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a
exploragdo seja acatada.

9.18 Todos os servicos complementares cuja exploracdo estiver permitida nos termos deste
CONTRATO deverdo ser explorados de maneira economicamente vidvel, com qualidade e eficiéncia,

em atencdo a sua finalidade primardial de conveniéncia a prestacdo do servico plblico adequado.

CLAUSULA 10. DA ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

10.1  Os atos constitutivos da CONCESSIONARIA constam como ANEXO deste CONTRATO.
10.2 A sede da CONCESSIONARIA serd no Estado de Mato Grosso.

10.3 A CONCESSIONARIA deverd indicar em seu estatuto, como finalidade exclusiva, a exploracdo
do OBJETO da CONCESSAQ, sendo sua composicdo societdria aquela apresentada na LICITACAO e
constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER

CONCEDENTE.

10.3.1 A CONCESSIONARIA é vedado executar qualquer atividade que n3o esteja expressamente
prevista neste CONTRATO.

10.3.2 A CONCESSIONARIA poderd explorar direta ou indiretamente, inclusive por meio

subsidiarias, as atividades que gerem receitas alternativas, complementares, acessdrias ou de

projetos associados, desde gue mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE.

10.4 A SPE deverd obedecer a padrdes de governanga corporativa e adotar contabilidade e

demonstrag¢Bes financeiras padronizadas, de acordo com as praticas contdbeis adotadas no Brasil,

10.4.1 As informacdes e demonstracdes contdbeis e financeiras da CONCESSIONARIA e
demais informagBes que serdo apresentadas ao PODER CONCEDENTE e a INTERVEL

'l\‘
WA
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ANUENTE, deverdo ser auditadas anualmente por empresa especializada de auditoria independente
idonea, de notdria especializagdo.

10.5 O capital social integralizado minimo da SPE seré de, conforme a seguir especificado:
10.5.1.1 LOTE Il: RS 20.295.000,00 (vinte milhBes duzentos e noventa e cinco mil reais);

10.5.1.2 A SPE devera integralizar todo o capital social de que trata a subcldusula 10.5 para
assinatura do presente CONTRATO, em moeda corrente nacional.

10.5.1.3 A SPE n3c poderg, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, reduzir seu capital social,
sem a aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

10.6 O exercicio social da SPE e o exercicio financeiro deste CONTRATC coincidirdo com o ano
civil.

10.7 A participacdo de capitais ndo nacionais na SPE obedecerd a legislacdo brasileira em vigor.
10.8  Ressalvados os casos de extingdo da CONCESSAO previstos neste CONTRATO, a dissolugio
da SPE apenas poderd ocorrer apds realizadas todas as atividades descritas no PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO e assinado Termo de Recebimento Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO,

mantendo-se a responsabilidade civil da CONCESSIONARIA decorrente de garantia de vida Util das
obras previstas no ANEXO Il do EDITAL— PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO - PER.

CLAUSULA 11. DOS FINANCIAMENTOS, EMISSAO DE TITULOS FINANCEIROS E GARANTIAS
DECORRENTES DE DIREITOS EMERGENTES DA CONCESSAQO

11.1 A CONCESSIONARIA é responsével pela obtenc3o dos financiamentos necessérios ao normal
desenvolvimento dos servigos, de modo que se cumpram, total e tempestivamente, todas as

obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

11.2 A CONCESSIONARIA poderad emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares /
que representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as j

disposicdes contidas nesta clausula. (/ f

11.3 A CONCESSIONARIA deverd informar ao PODER CONCEDENTE acerca dos contratos de K‘{J_/
financiamentos, operagBes de crédito, captacdo de recursos no mercado, operacdes de divida ou
similares celebrados e encaminhar cépia dos respectivos instrumentos, t3o logo tenhan@dﬁ

assinados. '
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11.4 A CONCESSIONARIA n3o poderd alegar qualquer disposi¢do, cldusula ou condicdo do(s)
contrato(s) de financiamentc ou de emissdo de titulos financeiros, ou qualguer atraso no
desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das cbrigacBes assumidas neste
CONTRATO, cujos termos reputar-se-3o de pleno conhecimento da(s) instituicdo(des)

financiadora(s).

11.5 A CONCESSIONARIA poderd oferecer os direitos creditérios detidos perante o PODER
CONCEDENTE em garantia dos financiamentos, operacdes de crédito, captagdo de recursos no
mercado, operacdes de divida ou similares, mediante cessdo, inclusive fiducidria, usufruto ou penhor
ou alienacdo fiducidria de acdes, titulos, valores mobilidrios e seus respectivos rendimentos,
relacionados a SPE, desde que a operacdo de financiamento esteja diretamente relacionada com

este CONTRATO.

11.5.1 No caso de cessdo de créditos operacionais futuros realizada para garantir contratos de
financiamento cujas obrigacdes tenham prazo médio de vencimento superior a 5 (cinco) anos, cujos
investimentos serdo destinados ao cumprimento das obrigacdes constantes deste CONTRATO, serdo

observadas as seguintes condicdes:

11.5.1.1 para ter eficdcia perante terceiros, o contrato de cessdo de créditos devera ser
registrado em Cartdrio de Titulos e Documentos e, quanto ac PODER CONCEDENTE, terd eficacia

quando este for notificado formalmente.

11.5.1.2 os FINANCIADOR(ES) serdo os titulares dos créditos, podendo indicar instituicdo
financeira para efetuar a cobranga dos créditos cedidos e para receber os pagamentos ou permitir

que a CONCESSIONARIA o faga, na qualidade de representante e depositaria;

11:5.4.24 Caso ofs) FINANCIADOR(ES) indique(m) wuma instituicio financeira, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar & instituicdo os créditos para cobranca e deposttér '\%

pagamentos em conta corrente bancaria vinculada ao contrato de financiamento;

11513 a instituicio financeira deverd transferir os valores recebidos ao(s)

FINANCIADOR(ES), na medida em que as obrigacdes do contrato de financiamento ferem se

tornando exigiveis; ‘ //

11.5.1.4 o contrato de cessdo dos créditos devera dispor acerca da devolugdo dos re/c/ufs { \

excedentes & CONCESSIONARIA, sendo vedada a retencdo de saldo remanescente Al R “q . 4 &5‘
YAV
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adimplemento integral do contrato de financiamento pela CONCESSIONARIA.

11.6  Eventuais pagamentos devidos pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA a titulo de
indenizagies e compensacdes poderdo ser pagos diretamente aos FINANCIADORES e/ou
GARANTIDORES, sendo que tais pagamentos operardo plena quitagdo das obrigagdes do PODER
CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, pelo montante efetivamente desembolsado aos
FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES.

CLAUSULA 12. DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE DA SPE

12.1  Para a transferéncia do controle da SPE, a CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER
CONCEDENTE o pedido de anuéncia da transferéncia de seu cantrole societario, apresentando, no

minimo, as seguintes informacdes:

12.1.1 Explicagdo da operagdo societdria a ser realizada e da estrutura societdria proposta para o

momento posterior a transferéncia do controle;

12.1.2 Justificativa para a realizacdo da mudanca de controle;

12.1.3 Indicacdo e qualificacdo das pessoas que passardo a figurar como controladora(s) da SPE,
apresentando, ainda, a relacdo dos integrantes da administracdo da SPE e seus controladores;
12.1.4 Demonstra¢do do guadro societédrio da SPE apds a operacdo de transferéncia de controle

pleiteada;

12.1.5 Demonstracdo da habilitacdo das sociedades que passardo a figurar como controladora(s)
da SPE, com apresentagdo de documentos equivalentes a capacidade técnica, idoneidade financeira,

regularidade juridica e fiscal aos DOCUMENTOS DE HABILITACAQ;

12.1.6 Compromisso expresso daguelas que passardo a figurar como controladores da SPE,
indicando que cumprirdo integralmente todas as obrigages deste CONTRATC, bem como apoiarao

a SPE no que for necessdrio a plena e integral adimpléncia das obrigacdes a elaatribuidas;

12.1.7 Compromisso de todos os envolvidos de que a operagdo de transferéncia do controle ficara
suspensa até que obtida a aprovagdo nos orgios competentes, inclusive do Conselho Administrativo

de Defesa Econdmica (CADE).

12.2 A transferénciz do controle societario ndo poderd ocorrer antes do 122 (décimo seguméo/)ﬁ:

més apos a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, ressalvada a hipétese de insolvéncia lmlhe/te \ \
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da CONCESSIONARIA, desde que tal insolvéncia seja devidamente fundamentada.

12.2.1 No caso de consércio formado exclusivamente para a participagdo na licitacdo da presente
CONCESSAQ, é vedada a inclusdo, substituicdo, retirada, exclusdo ou, ainda, a alteracdo nos
percentuais de participagdo dos membros consorciados a partir da data da entrega dos envelopes
de que trata o EDITAL até o 1292 (décimec segundo) més apds a assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA.

12.3 A transferéncia de controle para ofs) FINANCIADOR(ES) e/ou GARANTIDOR(ES) deverd ser

realizada nos termos da legislacdo e observadas as demais disposicdes pertinentes deste CONTRATO.

CLAUSULA 13. DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNCAO DO CONTROLE DA
CONCESSIONARIA POR FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES

13.1  Serd facultado aos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, adotar, a sua escolha, qualquer
uma das seguintes medidas, e sem prejuizo das condicBes ali apontadas e da observancia a legislacio
vigente:

13.1.1 adimplir em seu prépric nome as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA estiver em
mora frente ao PODER CONCEDENTE;

13.1.2 assumira administracio tempordria da CONCESSIONARIA para promover sua reestruturacio
financeira e assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos;

13.1.3 assumir o controle societdrio da CONCESSIONARIA nos termos do artigo 27-A da Lei Federal
n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para promover sua reestruturacdo e assegurar a prestacdo dos
servigos; ou

13.1.4 solicitar a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE societdrio da CONCESSIONARIA.

13.2 O PODER CONCEDENTE, caso solicitado, autorizard a assuncao do controle ou da
administracdo temporaria da CONCESSIONARIA aos seus FINANCIADORES e/ou GARANTIDOR

promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da prestacdo dos servigos.

13.3  Aautorizagio da assuncdo do controle ou da administragdo temporaria da CONCESSIONARIA
pelos seus FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES nio alterard as obrigacfes da CONCESSIONARIA e s

de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE, terceiros e USUARIOS. / , {3\
A A ‘! e
13.4  Para fins de assuncdo do controle ou de administracdo temporéria da CONCESSIONARJA \ : '\,
WV
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pelos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, o PODER CONCEDENTE exigird que atendam as
seguintes exigéncias:

13.4.1 regularidade juridica e fiscal nos termos constantes do edital;

13.4.2 o PODER CONCEDENTE podera alterar ou dispensar os requisitos referentes a capacidade
técnica.

13.4.3 compromisso expressc de que cumprirdo integralmente todas as obrigaces deste
CONTRATO, bem como apoiardo a SPE no que for necessdrio a plena e integral adimpléncia das
obrigacbes a elaatribuidas.

13.5 A administragdo tempordria constitui a2 outorga dos seguintes poderes aos seus

FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES da CONCESSIONARIA:

13.5.1 indicar os membros do Conselho de Administracdo, a serem eleitos em Assembleia Geral

pelos acionistas da CONCESSIONARIA;

13.5.2 indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas controladores em

Assembleia Geral;

13.5.3 exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida & votacio dos acionistas da
concessionaria, que representem, ou possam representar, prejuizos a reestruturacdo financeira e a

continuidade da prestacdo dos servigos;

13.5.4 outros poderes necessarios a reestruturacdo financeira e a continuidade da prestacdo dos

servigos.
13.6  Aadministragdo temporéria, desde que autorizada e efetivada nos termos deste CONTRATO, /]
ndo acarretara responsabilidade aos financiadores e garantidores em relago a tributaciio, encargos,
dnus, sangBes, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou

empregados.

13.7 O PODER CONCEDENTE disciplinara sobre o prazo da administracdo temporéria.

. 13.8 A administragdo tempordria da CONCESSIONARIA por seus FINANCIADORES e/ou
GARANTIDORES n3o acarretard a transferéncia da propriedade de ac8es da CONCESSIONARIA,?“ / K

/ 1 i /
\ 1

Pagina 17 de gz{ LY

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo —
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br



>

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

‘ CLAUSULA 14. DO DEVER DE INFORMAGCAQO AOS FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES

14.1 A CONCESSIONARIA deverd, semestralmente, ao longo de todo o prazo da CONCESSAQ,
prestar informacbes, dados e documentos relacionados as naotificacdes emitidas e penalidades
aplicadas pela INTERVENIENTE-ANUENTE, bem como respectivos procedimentos ou processos

administrativos instaurados.

14.2 A CONCESSIONARIA devera realizar as providéncias necessdrias para assegurar que as
informacdes, dados e documentos disponibilizados reflitam o estagio mais atual dos procedimentos,
autuacBes e processos administrativos de penalizagdo que sejam instaurados pela INTERVENIENTE-
ANUENTE em face da CONCESSIONARIA, devendo atualizé-lo, pelo mencs, a cada ato que seja
emanado pela INTERVENIENTE-ANUENTE, em prazo maximo de 10 (dez) dias contados de suz

publicagdo.

CLAUSULA 15. DAS DISPOSIGOES GERAIS SOBRE A EXECUGAO DO CONTRATO

15.1  Na exploracdo da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA tera autonomia na direcdo dos seus
negdcios, investimentos, pessoal, material e tecnclogia, observados os termos deste CONTRATO,
dos Estudos Técnicos, da legislacdo aplicavel, das normas regulamentares e das instrugdes e

determinacdes do PODER CONCEDENTE e da INTERVENIENTE-ANUENTE.

15.1.1 As normas regulamentares, instrugbes e determinacdes expedidas pela INTERVENIENTE-
ANUENTE, que alterarem este contrato provocando o seu desequilibrio econdmico-financeiro

deverdo ser aprovadas previamente pelo PODER CONCEDENTE.

15.2 A CONCESSIONARIA atuard com ampla transparéncia e prestara informagdo completa ao
PODER CONCEDENTE e & INTERVENIENTE-ANUENTE, fornecendo-lhe todos os meios para aferir o

efetivo cumprimento das obrigacdes assumidas.

15.3 A CONCESSIONARIA dever3, ao longo de toda a execucdo contratual, assegurar a prestag_éo
AN

de servico adequado, considerando-se como tal aquele que satisfizer as condi¢des de qualida
regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade

das TARIFAS DE PEDAGIO, nos termos da legislagdo.

,/
A

15.4 A qualidade dos servigos serd avaliada pela INTERVENIENTE-ANUENTE, auxiliada p r

\3( e’
—

VERIFICADOR INDEPENDENTE, de acordo com o atendimento, pela CONCESSIONARIA, aos
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INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e ao [NDICE DE ATRASO OU INEXECUCAQ DE OBRA.
15.5 Aregularidade e a continuidade serdo caracterizadas pela prestacdo continua dos servicos.

15.6 A eficiéncia e a seguranca dos servicos serfo caracterizadas pela consecucio e preservacio
dos “parametros bons" constantes do INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE
ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA.

15.7  Aatualidade sera caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalacdes e das
técnicas de prestagdo dos servigos, com a absor¢do dos avangos tecnoldgicos advindos ao longo do
prazo da CONCESSAO, que tragam beneficios para os USUARIOS, respeitadas as disposi¢bes do
presente CONTRATO.

15.8 A generalidade serd caracterizada pela prestacdo ndo discriminatéria dos servicos a todo e

qualguer USUARIO, nos termos da legislac3o.

159 A modicidade serd caracterizada pela TARIFA média aplicdvel aos USUARIOS, capaz de
garantir a prestacdo dos servicos a um prego justo e manter o equilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO.

15.10 A cortesia serd caracterizada pelo atendimento respeitoso de todos os USUARIOS.

iE CLAUSULA 16. DAS OBRAS NO SISTEMA RODOVIARIO

16.1 A CONCESSIONARIA obriga-se a executar, por sua conta e risco, os servicos compreendidos
no PROGRAMA DE EXPLORACAQ RODOVIARIO, nos prazos e nas condi¢Oes neles estabelecidos, sem /

prejuizo da realizagdo de obras no SISTEMA RODOVIARIO n3o previstas no presente CONTRATO para

;.-\4\

atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU
INEXECUCAO DE OBRA.

g

16.2  As obras no SISTEMA RODOVIARIO compreendem os trabalhos iniciais, recuperagdo,

manutenc¢do, melhorias e ampliagdes, conservacdo e intervencdes condicionadas.

16.3  Para homologagdo da LICITACAO a CONCESSIONARIA apresentou seu PLANO DE NEGOCIOS,

no qual constou a previsgo para cada investimento disposto neste CONTRATO.

16.4  Todos os marcos e etapas deverdo ser detalhadamente apresentados nos Projetos basicos
e executivos por meio do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, para cada um dos mvestlmentc?*}e"
melhoria e ampliagdo indicados no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO — PER. T\
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16.4.1 Os marcos e etapas estabelecidos para acompanhamento do andamento de cada
investimento que se faca necessdrio, deverdo ser devidos e tempestivamente cumpridos pela
CONCESSIONARIA, sob pena de incidéncia das penalidades previstas neste CONTRATO e demais

consequéncias cabiveis.

16.5 Os atrasos nos prazos estabelecidos para a realizagdo dos investimentos, tanto aqueles que
indiguem o inicio quanto os que estabelecam o final de cada etapa construtiva das obras, ensejardo
a aplicacdo do INDICE DE ATRASO DE OBRA no calculo da TARIFA DE PEDAGIO, sem prejufzo da
aplicacdo das pertinentes penalidades a CONCESSIONARIA.

16.6  As obras de recuperac¢do, de melhorias e ampliacGes e a manutengdo poderde interferir
umas nas outras o que obriga a CONCESSIONARIA a efetuar um planejamento de obras eficiente, de
forma a se otimizar, além do CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO, as condicBes de seguranca do
trafego, sem prejuizo do cumprimento integral das condicdes previstas no PROGRAMA DE

EXPLORACAO RODOVIARIO.

16.7 Por ocasi3o da inclusdo de novos investimentos em sede de REVISOES ORDINARIAS ou
REVISOES EXTRAORDINARIAS do presente CONTRATO, serdo elaborados pela CONCESSIONARIA
novos PLANO DE NEGOCIOS ou revistos os PLANO DE NEGOCIOS ja existentes, cujos cronogramas
passardo, mediante a “ndo obje¢do” do PODER CONCEDENTE e a assinatura de termo aditivo

correspondente, a ter carater vinculante.

CLAUSULA 17. DOS TRABALHOS INICIAIS

17.1 Apds a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, a CONCESSIONARIA dard inicio aos
Trabalhos Iniciais, que ter3o por objetivo promover a recuperacio da malha RODOVIARIA, dotando-

a de condigdes de conforto e seguranca adequadas ao usuaric.

N

17.2 A execucdo desses servicos deverd seguir as especificacdes técnicas indicadas

PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

17.3 Qs Trabalhos Iniciais deverio ser concluidos conforme prazo disposto no ANEXO || = PLANO
DE EXPLORACAQ RODOVIARIO - PER. /

fog A
|

17.4 No prazo previsto para a execucdo dos Trabalhos Iniciais, a CONCESSiONARIA%ﬁé

implantar as Pracas de Pedégio, seguindo os requisitos e as diretrizes de localiza¢do contidas no &
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PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO. A TARIFA DE PEDAGIO somente podera ser cobrada dos

USUARIOS apés o término dos Trabalhos Iniciais.

17.5 A CONCESSIONARIA comunicard ao PODER CONCEDENTE e & INTERVENIENTE-ANUENTE do

término dos Trabalhos Iniciais por meio de oficio.

17.6 A INTERVENIENTE-ANUENTE designard, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, data e
hora para a realizagdo de uma vistoria conjunta do SISTEMA RODOVIARIO, com a CONCESSIONARIA,
o PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR INDEPENDENTE com &z finalidade de verificar o
cumprimento de todas as condicbes previstas nos Estudos Técnicos e no PROGRAMA DE
EXPLORAGCAO RODOVIARIO - PER, bemn como nos projetos “n3o objetados” pela INTERVENIENTE-
ANUENTE.

17.7 Constatada a execucdo dos trabalhos iniciais e o recebimento das obras pela
INTERVENIENTE-ANUENTE, a CONCESSIONARIA estard autorizada a dar inicio a cobranga da TARIFA
DE PEDAGIO.

17.8  Especificamente em relagdo ao LOTE |l, caso, durante o presente processo licitatério,
tenham sido executadas obras constantes dos Trabalhos Iniciais dispostos no ANEXO |l - PLANO DE
EXPLORACAO RODOVIARIO — PER, na Regido de Tangard da Serra, através dos Contratos
Administrativos SINFRA n%s 383/2014, 388/2014, 196/2014 e 034/2017 o PODER CONCEDENTE
devera, apds a assinatura do Contrato de Concessdo e como condi¢do para Transferéncia do Sistema
Rodoviario:

17.8.1 Realizar o levantamento dos valores investidos na execu¢do das obras referidas na
subclausula 17.8, ocorridas até a sua paralisagio, conforme disposto no item 28.10 do EDITAL;
17.8.2 Calcular os impactos gerados no Contrato de Concesso, em virtude da realizag3o das obras;
17.8.3 Realizar o reequilibrio econémico-financeiro do contrato, com a celebracio do competente
Termo Aditivo ac Contrato de Concessdo, conforme disposicdes sobre Reequilibrio econdmico-

financeiro constantes deste contrato;

CLAUSULA 18. DA RECUPERACAQ DO SISTEMA RODOVIARIO B |

18.1 A CONCESSIONARIA obriga-se 2 realizar a recuperacio do SISTEMA Rooovmr@/&ue \ WV
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compreende o conjunto de intervencBes fisicas a ser realizado para colocar as rodovias

concessionadas nas condigdes descritas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

18.2  Asatividades de recuperagdo compreendem a restauragdo do pavimento e das obras de arte
especiais, de marginais, acessos, trevos, entroncamentos e retornos, construgio de terraplenos, de
estruturas de contencdo, de sistema de drenagem e de obras-de-arte correntes, a implantacdo de
dispositivos de protecio e seguranca, de sinalizacdo, de iluminacdo e instalacdes elétricas e a

recuperagao de passivo ambiental.

18.3 A fase de recuperacdo terd inicio apds a autorizacdo pelo PODER CONCEDENTE para a
cobranca da TARIFA DE PEDAGIO, devendo estar concluida conforme prazo definido no PROGRAMA
DE EXPLORACAO RODOVIARIO - PER.

184  As obras de recuperacio deverdo ser escalonadas conforme definido no PER ao longo do

perfodo de execucdo da recuperacio do SISTEMA RODOVIARIOQ.

18.4.1 Ocronograma deverd priorizar, para 0s seus primeiros anos da recuperagao, os trechos com

maior volume de tréfego e as piores condigdes de pavimento.

18.5  As cbras de recuperacdo poderdo interferir nas obras de melhorias e ampliagdes, o que
obriga a CONCESSIONARIA a efetuar um planejamento de obras consistente, otimizado e eficiente,
sem prejuizo do cumprimento integral das condigBes previstas no PROGRAMA DE EXPLORAGAQ
RODOVIARIO.

186 O PODER CONCEDENTE juntamente com a INTERVENIENTE-ANUENTE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE e a CONCESSIONARIA procederdo a uma vistoria em todo o SISTEMA RODOVIARIO
para comprovagéo da realizagdo de todas as condigdes listadas na Parte 1 do PER, bem como do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes da Parte 3 do PER referentes a fase

de Recuperacdo.

CLAUSULA 19. DA MANUTENCAO

19.1  Amanutencdo do SISTEMARODOVIARIO compreende o conjunto de intervengdes fisicas que

a CONCESSIONARIA devera realizar, periodicamente, para recompor ou aprimorar as condlgoesydo.
pavimento das rodovias concessionadas e da sinalizagdo horizontal ac longo de todo o pensﬁ}/éé { |l
| |

CONCESSAOQ, nos termos descritos no PROGRAMA DE EXPLORACAQ RODOVIARIO - PER. \ {n \/
f “v.

Vv |
Pagina 22 de 11%/
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

19.2 A manutengdo tera inicio apds a conclusdo da fase de Recuperacdo, devendo permanecer

até o término do prazo de vigéncia da CONCESSAQ.

19.3 A manutencdc devera adequar as condigBes de pavimento e sinalizacdo do SISTEMA
RODOVIARIO &s novas necessidades oriundas do acréscimo de demanda do trafego previsto,

recuperando-os dos desgastes naturais a que estardo sujeitos ao longo do tempo.

19.4 A periodicidade das intervengGes da manutencio deverd considerar a conclusio da

recuperagdo e das obras de melhoria e ampliacdes.

CLAUSULA 20. DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE CAPACIDADE

20.1 As obras de melhoria e ampliagdc de capacidade sdo obras para a ampliagdo ou
complementagdo do SISTEMA RODOVIARIO, devendo ser realizadas conforme previsto no

PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO.

20.2  As obras compreendem a implantagdc e/ou pavimentacdo de acostamentos e terceiras
faixas, duplicagdo de pistas, implantagdo e adequacgio de vias marginais, travessias para pedestres,
passarelas, reforco de obras -de- artes especiais, adequagdes e implantacdes de novas interseces,
implantac&o de baias para parada de énibus, implantacio e pavimentaco de contornos urbanos e

intervencdes de seguranga como iluminagdo de intersecdes.

20.3  Aexecugdo das obras envolverd, entre outros, os servigos de pavimentacdo, obras-de-arte
especiais, terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, protecio ao meio ambiente,

paisagismo, sinalizagdo, iluminagdo e obras complementares.

20.4 A obrigacdo da realizac3o, pela CONCESSIONARIA, das obras de melhoria e ampliagdo de
capacidade ndo se limitam as especificadas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, devendo
a CONCESSIONARIA considerar, em seu PLANO DE NEGOCIOS, aquelas que surgirer em virtude de

nivel de servigo baixo, seguranca (PSR) e/ou conforto do USUARIQ.

20.5 A operagdo de trecho previsto neste CONTRATO em nivel de servico “E” obriga a
CONCESSIONARIA a adotar a alternativa técnica adequada para retorno ao nivel de servico “D”,
)

sendo admitida a operagdo por até 50 h/ano em nivel de servico “E”, conforme previs}:?, o)

PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO — Intervencdes Condicionadas.

20.5.1 Deverd a CONCESSIONARIA, no prazo de 06 (seis) meses a contar da deteccdo do problema
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de reducdo de nivel de servico pelo PODER CONCEDENTE, INTERVENIENTE-ANUENTE e/ou
VERIFICADOR INDEPENDENTE, elaborar projeto executivo, obter as licengas ambientais, promover
desapropriaces, promover a remocdo das interferéncias e demais providéncias que se fagam
necessarias para a rezlizacdo de obras de melhoria e ampliacdo de capacidade, observadas as

especificacbes contidas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

20.5.2 As obras de que trata a subcldusula 20.5 serdo realizadas por conta e risco da
CONCESSIONARIA, ndo ensejando reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO decorrente

deste evento.

20521 E vedada a postergacdo de investimentos previstos para segmentos que tenham

atingido nivel de servigo “E”.

20.6 As obras de ampliacdo em dreas urbanas estdo vinculadas ao estabelecimento de padrBes
de circulacdo adequados, de maneira a melhorar a fluidez do trafego da via, ao mesmo tempo em

que ndo devera diminuir a mobilidade dos moradores locais.

20.7  Asobras de ampliacdo em dreas urbanas considerardo a convergéncia de interesses com os
Municipios envolvidos, observadas as respectivas atribuicdes legais e contratuais previstas para as
PARTES neste CONTRATO, devendo as mesmas envidar esforgos para assegurar a homogeneidade

do servigo ao usuario, podendo firmar, guando for o caso, os instrumentos juridicos pertinentes.

20.8 No caso de obras previstas em travessia urbana, a CONCESSIONARIA deverd promover
obrigatoriamente, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, a INTERVENIENTE-ANUENTE e o
Municipio envolvido Audiéncia Publica prévia a execucdo da obra, de forma a considerar as

necessidades pleiteadas pela Comunidade.

CLAUSULA 21. DA AMPLIACAO DO SISTEMA RODOVIARIO |

~

21.1  Na vigéncia da CONCESSAQ, caso o PODER CONCEDENTE venha a implantar e pavimenta
novos trechos rodovidrios ou pavimentar rotas alternativas a rodovia pedagiada e havendo uk
concorréncia de trafego, essa nova rodovia podera ser incorporada @ CONCESSAO com o devido

equilibrioc econémico-financeiro a ser definido consensualmente pelo PODER CONCEDEI}I’;[-E\"\E / b

; /\/) [
CONCESSIONARIA 2 vista do interesse publico, da eficiéncia, da economicidade e desde quen 4ja 1 \H

incremento na tarifa de pedagio.

\‘t‘/‘\j\.j
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21.1.1 Noestudo do equilibrio econdmico-financeiro deve-se levar em conta a modicidade tarifaria

e 0 aumento da base pagante ao se incorporar um novo trecho a concessao.

[ CLAUSULA 22. DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

22.1 A CONCESSIONARIA & responsavel por realizar, por sua conta e risco, pesquisas,
levantamentos e estudos, bem como elaborar e manter atualizados os projetos basicos e executivos
relativos ao objeto deste CONTRATO e quaisquer outras obras julgadas adequadas ou necesséarias

para o atendimento das obrigaces constantes deste CONTRATO.

22.2 A CONCESSIONARIA serd responsavel pela apresentacdo dos projetos de engenharia ao
PODER CONCEDENTE com cépia para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, em tempo habil para a
execugdo das obras, considerando-se os prazos constantes desta cldusula para a emissdo de
“obje¢do ou ndo” do projeto.

22.2.1 Entende-se por tempo habil para a execugdo das obras o prazo a ser atendido pela
CONCESSIONARIA de acordo com o cronograma disposto no PER para a implantacdo das obras,
considerando os prazos para eventuais desapropriacdes, licenciamentos ambientais e tudo o que for

necessario para implantacio das obras.

22.3  Os projetos executivos de que trata esta Cldusula, inclusive suas revisdes e alteracdes,
mesmo durante a execu¢do dos respectivos servicos, deverdo observar as normas, padrdes e
especificacdes basicas atualmente vigentes e adotadas pelo PODER CONCEDENTE, e, na falta destes,

as normas editadas por érgdos e entidades nacionais e internacionais de referéncia.

22.3.1 Na elaboragdo dos projetos executivos, a CONCESSIONARIA observara as normas do PODER
CONCEDENTE, as posturas municipais e outros regulamentos vigentes nos Municipios lindeiros ao

SISTEMA RODOVIARIO.

22.4  E vedado a CONCESSIONARIA iniciar obra sem a obtencio de “n3o objecio” do referido
projeto pelo PODER CONCEDENTE.

22.5 O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-d acerca das irregularidades ou incorrecdes

constatadas por ele e/ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos projetos basicos/executivas _’ 
encaminhados a sua analise, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebim'fptoi,

formalizando por escrito sua “objec3o oun3o”.
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22.6 Havendo objecdo pelo PODER CONCEDENTE ao projeto apresentado, cabera a
CONCESSIONARIA efetuar as correcdes necessarias e reapresentar o projeto no prazo de 15 (quinze)

dias.

22.7 Na auséncia de pronunciamento do PODER CONCEDENTE, no prazo indicado, os projetos

apresentados pela CONCESSIONARIA serfo automaticamente considerados “ndo objetado”.

22.8 A “n3o objeggo”, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE quanto aos projetos
bésicos/executivos ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA n3o implicard qualquer
responsabilidade para o PODER CONCEDENTE, nem exime a CONCESSIONARIA, total ou
parcialmente, das obrigacdes decorrentes deste CONTRATO, assim como das disposi¢des legais ou
regulamentares pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva responsabilidade da

CONCESSIONARIA as eventuais imperfei¢des do projeto.

229 Caso o PODER CONCEDENTE se pronuncie acerca de irregularidades ou incorrecbes em
segunda versio de projeto apresentado pela CONCESSIONARIA, @ CONCESSIONARIA deverd
apresentar novos projetos, no prazo de 15 (quinze) dias até que o PODER CONCEDENTE os aprove.
22.10 A CONCESSIONARIA deverd assegurar a qualidade dos projetos bésicos/executivos, podendo
para tanto firmar contrato especifico com terceiros para a realizacgdo dos projetos
basicos/executivos, para o cumprimento da obrigacdo assumida nesta Clausula.

22.11 A CONCESSIONARIA ndo podera opor ao PODER CONCEDENTE quaisquer exce¢les ou meios
de defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes decorrentes do presente CONTRATO,
alegando fatos resultantes das relagGes contratuais estabelecidas com os terceiros.

22.12 OPODER CONCEDENTE podera realizar, sempre que oportuno, diligéncias e auditorias sobre

os projetos basicos/executivos elaborados pela CONCESSIONARIA, bem como sobre a sua execugdo.

22.13 A CONCESSIONARIA arcard com todos os custos referentes a execucdo e/ou corregdo dos

projetos basicos/executivos referidos nesta Clausula.

22.14 A CONCESSIONARIA serd responsével pela realizacdo dos estudos geoldgicos e geotécnicos

e de fundacBes necessarios a execugdo dos projetos referentes ao objeto deste CONTRATO, |

(1l

conforme previsto nas normas de apresentagdo de projetos pertinentes.
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CLAUSULA 23. DAS LICENCAS AMBIENTAIS E DEMAIS AUTORIZAGOES

23.1 E de responsabilidade da CONCESSIONARIA requerer, custear e obter todas as licencas
ambientais (Licenca Prévia, Licencga de Instalagéo e Licenca de Operacgdo) e autorizagdes (certiddes,
alvards, etc.) necessarias 3 implementacdo e operagdo do SISTEMA RODOVIARIO, bem como 3

execucdo das obras a serem implantadas.

23.1.1 Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizagio das providéncias exigidas pelos
orgdos competentes, nos termos da legisla¢do vigente, para a obtengdo e manutencio das licengas
ambientais e demais autorizacdes de sua responsabilidade necessérias ao pleno exercicio de suas

atividades.

23.2 A CONCESSIONARIA deverd informar & INTERVENIENTE-ANUENTE caso quaisquer das
licencas e/ou autorizacdes sob sua responsabilidade ndo sejam obtidas nos prazos estabelecidos na
legislagdo e regulamentagdo em vigor, ou ndo sejam renovadas, ou, ainda, sejam revogadas ou por
qualguer motivo deixem de produzir efeitos, indicando, desde logo, as medidas adotadas pela
CONCESSIONARIA para remediar tal situacdo, no prazo maximo de 15 (guinze) dias de sua ciéncia.
23.3  N3o serfo imputéveis 8 CONCESSIONARIA os atrasos decorrentes da demora na emiss3o de
documentos de responsabilidade do Poder Publico, desde que o atraso ndo tenha sido causado pela
CONCESSIONARIA.

23.4 A CONCESSIONARIA serd isenta de quaisquer sancdes e/ou penalidades, caso esteja
impossibilitada de cumprir as obrigaces a ela atribuidas neste CONTRATO em virtude de n3o dispor
das licengas ambientais ou demais autorizacBes exigiveis, que n3o tenha dado causa ao atraso.

23.4.1 Para fins do disposto na subcldusula 23.4, caberd 8 CONCESSIONARIA a sua comprovac3o.

23.5 E de responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento 3s condicionantes ambientais e
demais acbes mitigadoras exigidas pelos érgdos de licenciamento ambiental decorrentes dos
processos de licenciamento do SISTEMA RODOVIARIO.

23.6 A CONCESSIONARIA apresentara 3 INTERVENIENTE-ANUENTE, com a periodicidade que este

determinar, relatério sobre os impactos ambientais decorrentes da execucdo das obras e dos

servicos, das ag¢Bes tomadas para gque sejam evitados ou mitigados, do cumprimento de

condicionantes ou de qualguer outro instrumento de mitigacdo de riscos determinados fﬁei,a*sf
[y

autoridades ambientais competentes. L 8 _ \
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23.7 A CONCESSIONARIA deverd dar cumprimento & toda e qualquer exigéncia feita pelas
autoridades ambientais competentes para a execugdo do CONTRATO e prevencdo e mitigagdo de
eventuais impactos ambientais deste decorrentes.

23.8 A CONCESSIONARIA deverd, na execucdo do CONTRATO:

23.8.1 zelar pela preservagdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;

23.8.2 minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

23.8.3 zelar pela seguranca das operacdes com fim de proteger a vida humana e o meio ambiente,

e

23.8.4 controlar a execugdo dos trabalhos de modo gue eles ndo comportem risco a vida humana

e ao meio ambiente.

23.9 A CONCESSIONARIA deverd informar imediatamente & INTERVENIENTE-ANUENTE e 3s
autoridades competentes qualquer ocorréncia, decorrente de fatoc ou ato intencional ou acidental,
envalvendo risco ou danos ao meio ambiente ou a sadde humana, prejuizos materiais ao patrimonio
proprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal préprio ou para terceiros

ou interrup¢des ndo programadas dos trabalhos, conforme a legislagdo aplicavel.

23.10 A CONCESSIONARIA deverd apresentar anualmente como INDICADOR DE DESEMPENHO E
QUALIDADE a certificacdo ambiental exigida no PROGRAMA DE EXPLORACAQ RODOVIARIO.

CLAUSULA 24. DA LIBERACAO DA FAIXA DE DOMINIO

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo

24,1 De acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Clausula e as disposicBes legais
aplicavels, as desapropriacdes, desocupacdes e eventuais instituicdes de serviddes administrativas,

quando necessdrias a prestagdo dos servicos objeto da CONCESSAO, serdo efetuadas .‘p’é}-a,,"&'

CONCESSIONARIA e as suas expensas. W

24.2  Para a realizacdo, pela CONCESSIONARIA, da fase executdria da desapropriacdo, serd de\__ﬁ

respansabilidade do PODER CONCEDENTE a emissdo de Decreto declarando a utilidade publica para
fins de desapropriacio dos imdveis necessarios a realizagdo do objeto da CONCESSAQ. ~
24.2.1 S3o de responsabilidade do PODER CONCEDENTE as providéncias necessarias 2 emissdo da /\
declaracdo de utilidade publica dos imdveis a serem desapropriados para a realizacdo do objeto da \ |

\ |

CONCESSAQ, incluindo também aqueles de uso temporério ou objeto de instituicio de serviddes
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administrativas.

243 Caberd 3 CONCESSIONARIA a execucdo, e encaminhamento a INTERVENIENTE-ANUENTE
que posteriormente encaminhard ac PODER CONCEDENTE, em tempo habil, as coordenadas
geograficas que delimitem o poligono a ser desapropriado para fins da emissdo do Decrete de

Utilidade Publica.

24.3.1 ACONCESSIONARIA deverd considerar parafins de execuc3o das obras, o prazo de 30 (trinta)
dias para emissdo do Decreto de Utilidade Publica pelo PODER CONCEDENTE, a partir do protocolo
da documentacdo completa a que se refere a subcldusula 24.3 pela CONCESSIONARIA.

24.4  As desapropriacdes e a instituicdo de serviddes administrativas, quando necessdrias a
prestacdo do servico objeto da CONCESSAO serfio efetuadas pela CONCESSIONARIA, s suas
expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia as disposices da legislecdo aplicavel,

observando-se a utilizagdo das verbas previstas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

24.41 Ando utilizacgo da totalidade ou insuficiéncia da verba pravista no PER para desapropriacdes
e a instituicdo de serviddes administrativas ensejaréd em recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro do CONTRATO.

24.4.2 O valor da verba de desapropriacdo e a instituicio de serviddo administrativa que trata o

PER serd reajustado segundo o critério de reajuste da TARIFA DE PEDAGIO.

24.4.3 Os custos a serem arcados pela CONCESSIONARIA incluem a aquisicdo dos imdveis e o
pagamento de indenizagdes ou de outras compensacdes decorrentes da desapropriacdo ou da
instituicdo de serviddes ou de outros 6nus ou encargos relacionados, considerando, ainda, eventual
uso temporario de bens iméveis ou a realocagdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com
custas processuais, e de peritos arbitrados em processo judicial e de honorérios de qualguer outro
profissional necessario a realizagdo das obriga¢des da CONCESSIONARIA referentes ao processo de
desapropriacdo.

245 A CONCESSIONARIA ndo podera suspender quaisquer investimentos, realizacdo de obras ou

servigos caso o reequilibrio econdmico-financeiro decorrente de insuficiéncia da verba para

desapropriagdo, ndo se realize em REVISAO EXTRAORDINARIA DO CONTRATO.

24.6  Para cumprimento das obrigag8es relacionadas com as desapropriacdes ou ins‘cituifﬁfS
/A
servidGes administrativas, a CONCESSIONARIA devera: Lt
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24.6.1 elaborar cadastro técnico imobilidrio e pesquisa fundidria;

24.6.2 realizar o cadastramento socio - econdmico das pessoas atingidas pelo projetc, com

identificagdo da populagdo vulnerdvel e da populagdo de baixa renda.
24.6.3 avaliar o valor dos bens e imdveis a serem desapropriados;

24.6.4 negociar com os proprietarios e custear as indenizagdes devidas em decorréncia das
negociacdes amigaveis;
24.6.5 promover as agdes expropriatérias e demais medidas judiciais pertinentes destinadas a

efetivar a liberacdo da faixa de dominio, responsabilizando-se por todos os custos relacionados a

estes;

24.6.6 proceder, as suas expensas, a demarcac¢dc dos terrenos que facam parte integrante da
prestacdo do servico objeto da CONCESSAQ, incluindo o levantamento da respectiva planta cadastral

e a identificacdo dos terrenos que integram a CONCESSAQ e as dreas remanescentes.

24.7 O pagamento, pela CONCESSIONARIA, ao terceiro desapropriado, quando realizado por via
extrajudicial, ou seja, por acordo entre a CONCESSIONARIA e o terceiro indenizado, fica sujeito 3
prévia aprovagdo do seu valor pelo PODER CONCEDENTE, que se pronunciara acerca da aprovagdo
no prazo de 30 (trinta) dias, contra a apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, de laudo de avaliacio

subscrito por profissional habilitado.

24.7.1 A n3o manifestacdo do PODER CONCEDENTE em 30 (trinta) dias referente a subclausula
acima significa a sua ndo concordancia com o valor do acordo de indenizagdo extrajudicial proposto,

devendo a CONCESSIONARIA iniciar o processo judicial de desapropriacio.

24.8 A CONCESSIONARIA apresentard ao PODER CONCEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUENTE,

.:J"
N,

quando solicitada, relatério sobre o andamento dos processos de desapropriacdo ou de insti}uigé’b Ar
de serviddes administrativas, bem como de negocia¢Bes que estiverem em andamento visé.mai@%
aquisicdo de imadveis por negociacdo direta. |

24.9  Para a obtencdo da drea livre e desimpedida, a CONCESSIONARIA devera iniciar o pregesso

de desapropriacdo, seja judicial ou extrajudicial, em tempo habil, considerando o cronograma

obras do PER.

24.10 Caberd a3 CONCESSIONARIA a entrega ao PODER CONCEDENTE da documentagéo referente f":. \

ao Registro do Imdvel no qual deverd constar o Estado de mato Grosso como proprietdrio da drea | |
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desapropriada no caso desta estar dentro ou fora da faixa de dominio da rodovia.

24.11 O PODER CONCEDENTE acompanharé a conducido, pela CONCESSIONARIA, dos processos de
desapropriagdo ou de instituigdo de serviddes, podendo prestar, quando cabivel, apoio para o
adeguado desenvolvimento dos procedimentos respectivos, sem prejuizo das responsabilidades da

CONCESSIONARIA.

24.12 Os atrasos nas desocupagles e desapropriacdes ndo causados pela CONCESSIONARIA n3o

serdo a ela imputados.

24.13 A CONCESSIONARIA é responsével pela execucac e custeio dos remanejamentos de

interferéncias necessarios a execugio das obras e/ou servicos.

2414 O pagamento do remanejamento das interferéncias deverd ser efetuado pela
CONCESSIONARIA, sendo objeto de recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO

apds a realizagdo, pela CONCESSIONARIA, da respectiva obra.

24.15 A CONCESSIONARIA devers, sempre que necessario, permitir o cruzamento, no SISTEMA
RODOVIARIO, de quaisquer instalagbes ou redes de servico publicas ndc previstas no PROGRAMA DE
EXPLORAGCAO RODOVIARIO, devendo ser submetido & CONCESSIONARIA o projeto executivo da
respectiva interferéncia, pela prestadora de servigo, a fim de que a CONCESSIONARIA possa solicitar
as modificacdes necessarias para adeguagdo as demais instalagdes do SISTEMA RODOVIARIO,

compatibilizando com a seguranca de trafego.

24.15.1 Aforma e os meios de realizagdo e conservagdo das instalacdes a que se refere a subclausula
24,15 deverdo ser estabelecidos em contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e as prestadoras
de servicos e/ou entidades responsdveis pela gestdo dos servicos em causa, as quzis deverdo
suportar os custos de sua realizagdo e demais compensacdes eventuzlmente devidas 3
CONCESSIONARIA pela sua conservagdo, ndo repercutindo os énus dai decorrentes para o PODER

|
CONCEDENTE. /

24.15.1.1 Os contratos referidos na subclausula 24.15.1, bem como quaisquer alteracdes nestes, /

deverdo ser previamente submetidos & aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

24.16 O PODER CONCEDENTE ndo serd responsével por atrasos na remocio de interferéncias v
causados pela CONCESSIONARIA, tais como, dentre outras hipoteses, atrascs na solicitag;!%é: g;lé

orgamento e pagamento. / ]
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CLAUSULA 25. DA GESTAO E OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO

25.1  Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA a prestacdo dos servigos de operagdo do SISTEMA
RODOVIARIO mantendo-o em permanente funcionamento, atendendo as condi¢des operacionais e
de conservacdo minimas, por sua conta e risco, devendo observar a legislacdo pertinente, as
disposicdes deste CONTRATO, as melhores préticas reconhecidas para tais atividades, além dos

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA.

25.2 A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, a CONCESSIONARIA assumird a
operacio do SISTEMA RODOVIARIO, até o fim do prazo de vigéncia da CONCESSAOQ ou a extingdo do

presente CONTRATO, o gue ocorrer primeiro.

25.3  Os servicos relacionados a gestdo e operacdo do SISTEMA RODOVIARIO estdo descritos no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO. Dentre eles, compreendem:

25.3.1 implantar o Centro de Controle Operacional que permita atividades de gerenciamento e

ampla automatizac3o das operacdes, de forma a elevar a eficiéncia e o desempenho;

25.3.2 realizar rotineiramente a inspecdo de transito de forma a fornecer, ao Centro de Controle
Operacional, informagdes sobre as condices do SISTEMA RODOVIARIO, em especial, das condigBes
de escoamento do trafego, da ocorréncia de acidentes e necessidade de desobstrugdo da pista, de
problemas nas estruturas fisicas do SISTEMA RODOVIARIO, de fiscalizagdo de sinalizagdo de obra, da

sinalizagdo vertical, da drenagem superficial e da faixa de dominio;

25.3.3 conscientizar o USUARIO da importincia de manter o seu veiculo em condigbes de
seguranca, através de medidas educativas e informar acerca da existéncia de obras ou servigos nas

vias e da ocorréncia de acidentes;

f

25.3.4 prestar servico de guincho e atendimento a incidentes para a remogédo de elementQst v ~
reduzam a fluidez do trafego, tais como, cargas que eventualmente tenham caido na pista, vefcﬁlos (’
acidentados ou com pane mecénica, quedas de barreiras sobre a pista de rolamento, animais mortos ﬁ ,
de grande porte, combate a incéndio na vegetacdo da faixa de dominio e em veiculos aciden“tados; i\i\)\'

25.3.5 implantar sistema de comunicacdo ao USUARIO através de sistema de telefonia ¢
discagem direta gratuita (DDG-0800), telefonia mdvel e portal de informag8es virtuais contendo
informacBes atualizadas do SISTEMA RODOVIARIO, como também a distribuir boletins de

informac3o de desempenho da CONCESSIONARIA;
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25.3.6 implantar sistema de acompanhamento da evolugdo do trafego e avaliacdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE para o nivel de servigo, efetuando contagens de
trafego ordenadas por classe de veiculos e por segmento homogéneo de trafego, durante todo o

prazo de CONCESSAQ, incluindo contagem nas pracas de pedégio;

25.3.7 implantar sistema de arrecadacdo de TARIFA DE PEDAGIO;

25.3.8 implantar um sistema de controle de paso dos veiculos comerciais para detectar excesso de
peso nao permitido;

25.3.9 disponibilizar ambulédncia resgate para atendimento de primeiros socorros e remocdes.
25.3.10implantar servico de guarda e vigilancia patrimonial para assegurar a integridade fisica do
patrimdnio e a seguranca do pessoal da CONCESSIONARIA, além de zelar pela guarda dos valores
gerados pela arrecadacgio da TARIFA DE PEDAGIO.

25.3.11instalar Base de Servi¢os Operacionais (BSO) e postos de atendimento aos USUARIOS (SAU).
25.4 A circulagio pelo SISTEMA RODOVIARIO obedecerd ao determinado no Cédigo de Transito
Brasileiro (Lei Federal n29.503, de 23 de setembro de 1997) ou lei que o venha substituir, bem como
as demais disposi¢cBes legais e regulamentares apliciveis, especialmente guanto aos direitos e
deveres dos USUARIOS.

25.5 O Poder Publico exercerd o poder de policia dentro do SISTEMA RODOVIARIO, competindo-
lhe a imposicdo de multas, sancdes e medidas administrativas acs USUARIOS infratores, observada
a legislagdo aplicdvel e os termos deste CONTRATO.

25.5.1 A CONCESSIONARIA deveré colaborar com a Policia Militar e com os demais agentes puiblicos

ou privados designados pelo Poder Plblico para assegurar a fiscalizagdo do transito de VEICULOS no

SISTEMA RODOVIARIO.

f
25,6 EmsituagBes de emergéncia, estado de sitio ou calamidade plblica, o PODER CONCEDENTE i
podera decretar a suspensdo ou interrupgdo da execucio de quaisquer trabalhos ou obras no Aé,;\(
V(187

SISTEMA RODOVIARIO e adotar as demais medidas gue se mostrarem adequadas, mediante /{V-‘
[
comunicacdo prévia 8 CONCESSIONARIA, a quem se assegurara, conforme o caso, a preservagio do / I

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

25.7 Qualquer patrimdnio histérico ou arguealdgico encontrado no SISTEMA RODOV]/AR-IO
pertencers exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONARIA notifiEado
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imediatamente acerca de sua descoberta, ndo podendo efetuar quaisquer trabalhos que afetem ou
cologuem em perigo o patriménio encontrado, sem orientag8es do PODER CONCEDENTE quanto a
sua preservagao, assegurado, se for o caso, a preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO.

CLAUSULA 26. DA CONSERVACAQ DO SISTEMA RODOVIARIO E DAS INSTALACOES

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo (

26.1 O servico de conservacio do SISTEMA RODOVIARIO e das instalacdes deverd compreender
o conjunto de atividades a serem realizadas pela CONCESSIONARIA, destinados a proporcionar
conforto e seguranca aos USUARIOS, sendo elas descritas noc PROGRAMA DE EXPLORACAQO
RODOVIARIO.

26.2 A estrutura do servigo de conservacdo devera estar direcionada para os aspectos fisicos do
SISTEMA RODOVIARIO e das instalagdes, quanto 3s condicdes do pavimento das pistas e
acostamentos, do sistema de drenagem, dispositivos de seguranca, sinalizagdo (horizontal, vertical
e aérea), obras - de - arte especiais e outros, além da faixa de dominio, prédios e dreas operacionais,

bem como veiculos e equipamentos da CONCESSIONARIA.

26.3 A conservacdo do SISTEMA RODOVIARIO deverd ser permanente, mantendo-se disponiveis
recursos humanos e materiais necessarios as agdes rotineiras de conservacdo, bem como para as

intervencdes emergenciais que se fizerem necessarias.
26.4  Os servicos de conservacdo deverdo compreender:

26.4.1 A conservagdo rodoviaria de rotina, que consiste na limpeza das pistas e acostamentos,

conservagdo do pavimento, do canteiro central, da faixa de dominio, das obras - de- arte especiais,
/X

dos dispositivos de protecdo e segurancga, da sinalizacdo, dos terraplenos e estruturas de cont hg;

do sistema de drenagem e obras de arte correntes, da iluminacdo e instalacdes elétricas.

26.4.2 A conservacdo predial e de equipamentos, que consiste na conservacdo de edificacBes,

instalacdes prediais, dos sistemas de controle e comunicacio.

26.4.3 Seguranca patrimonizl e de trafego.
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CLAUSULA 27. DOS MECANISMOS PARA PRESERVACAO DA ATUALIDADE NA PRESTAGCAO DOS
SERVICOS

27.1 A CONCESSIONARIA deverd observar a atualidade na execugdo das obras e servicos objeto
deste CONTRATO, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalacBes e das técnicas
da prestagdo dos servigos de operagdo e manutengio do SISTEMA RODOVIARIO, com a absorcio dos
avangos tecnoldgicos advindos ao longo do prazo de vigéncia da CONCESSAQ, inclusive ne que se
refere a sustentabilidade ambiental, que agreguem valor e representem beneficios e qualidade aos

servigos concedidos, elevando o nivel dos servicos oferecidos aos USUARIOS.

27.1.1 Caberd a CONCESSIONARIA a implantaciio de todos os sistemas digitais de gerenciamento
de projetos e monitoramento das condicBes do SISTEMA RODOVIARIO, de forma a permitir o
compartilhamento das informagdes e dados gerados com o PODER CONCEDENTE, INTERVENIENTE-
ANUENTE e VERIFICADOR INDEPENDENTE, viabilizando as atividades de regulac3o e fiscalizacdo que

devem ser por essa desempenhadas.

CLAUSULA 28. DO DESEMPENHO DA CONCESSIONARIA |

28.1 O desempenho da CONCESSIONARIA serd aferido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos
termos deste CONTRATO e segundo os critérios descritos no PROGRAMA DE EXPLORACAQ
RODOVIARIO, consubstanciados nas NOTAS DO IQD, permitindo a INTERVENIENTE-ANUENTE
monitorar a qualidade dos servigos prestados, mensurar o valor da TARIFA DE PEDAGIO, e aplicar,

guando cabivel, as sangdes pertinentes.

28.2 A CONCESSIONARIA arcard com todos os custos necessarios ao atendimento dos pardmetros
minimos de desempenho previstos pelos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e pelo /)
[NDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA.

283 O PODER CONCEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUENTE poderdo promover durante a
REVISAO ORDINARIA, a revisio dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, podendo, de

comum acordo com a CONCESSIONARIA, efetuar alterac@es nos respectivos indicadores.

28.4  OsINDICADORES DE DESEMPENHQO E QUALIDADE poderio ser revistos umlateralmentq peLa f
INTERVENIENTE-ANUENTE na ocorréncia das seguintes hipdteses:

28.4.1 Utilizacdo de indices de desempenho inaplicéveis 8 CONCESSAQ;
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28.4.2 Utilizacdo de indices de desempenho ineficazes para proporcionar aos SERVICOS a qualidade
minima exigivel.

285 A revisio dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, prevista nesta Cléusula,
ensejara o direito a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro, nos termos deste CONTRATO,

na ocorréncia de alteracdo dos custos ou das receitas da CONCESSIONARIA, para mais ou para

menaos.

286 A CONCESSIONARIA poderd solicitar & INTERVENIENTE-ANUENTE a revisdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE nas hipdteses previstas na subcldusula 28.4.

I CLAUSULA 29. DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

29.1 A verificacdo na execucdo dos servicos serda de responsabilidade do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, que conferird a CONCESSIONARIA notas de acordo com os INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE e o INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA, os quais resultardo
da ponderagdo descrita nc PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

29.2 O VERIFICADOR INDEPENDENTE serd responsdvel pela afericdo do desempenho da
CONCESSIONARIA, devendo agir obrigatoriamente com imparcialidade, zelo e cuidado no
cumprimento de suas atribuigdes em face ao PODER CONCEDENTE, a INTERVENIENTE-ANUENTE e a
CONCESSIONARIA.

29.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE serd uma empresa contratada e remunerada pela
CONCESSIONARIA, nos termos e condigBes a serem estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE e
considerando os valores de remuneracdo dispostos no EDITAL. ’
29.3.1 A CONCESSIONARIA deverd estar com o VERIFICADOR INDEPENDENTE devidar{jfmv_v’;
contratado para iniciar os trabalhos conjuntamente. ;; Y
294  Constituem cladusulas obrigatérias no contrato de verificacdo de desempenho:

29.4.1 o objeto deverd se limitar aos servicos a serem prestados nos termos deste CONTRATO;

29.4.2 Na hipdtese de eventual acréscimo do objeto contratual, a CONCESSIONARIA continua

obrigada ao pagamento, fazendo jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeire-& S
CONTRATO;

205 A verificacio do desempenho da CONCESSIONARIA pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE se

daré segundo a afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO {/\

| \
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OU INEXECUGAO DE OBRA a qual serd realizada mensalmente, ou sempre que for necessario, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, observando-se que:

29.5.1 até o 5° (quinto) dia Util do més subsequente ao vencido seré emitido relatério pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, do qual constard a nota do INDICADORES DE QUALIDADE E
DESEMPENHO e o INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA que serd utilizada para o
balizamento do valor da TARIFA DE PEDAGIO (“RELATORIO DE AVALIACAQ"); e

29511 Caso ndo sejam emitidos os RELATORIOS DE AVALIACAO pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE no prazo estabelecido na subcldusula acima, as notas do INDICADORES DE
QUALIDADE E DESEMPENHO e do INDICE DE ATRASO QU INEXECUCAO DE OBRA serd atribuida pela
CONCESSIONARIA, até o 102 (décimo) dia util, devidamente embasada em dados e demais evidéncias

necessarias, para fins de célculo do valor da TARIFA DE PEDAGIO.

29.6  Em caso de divergéncia da CONCESSIONARIA em relacdo as notas do INDICADORES DE
QUALIDADE E DESEMPENHO e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAQ DE OBRA atribuidas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, e ndo havendo acordo entre a CONCESSIONARIA e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, até o 52 (quinto) dia Util a contar da data em que a CONCESSIONARIA houver
manifestado, por escrito, sua divergéncia, serd o assunto submetido a INTERVENIENTE-ANUENTE.
29.6.1 Nao decidindo a INTERVENIENTE-ANUENTE no prazo de 30 (trinta) dias ou persistindo as
divergéncias o assunto sera submetido pela INTERVENIENTE-ANUENTE ao COMITE TECNICO.

29.6.2 O COMITE TECNICO serd composto por um representante do PODER CONCEDENTE, o qual
presidird o COMITE TECNICO, um representante da INTERVENIENTE-ANUENTE e um representante
da CONCESSIONARIA. O regulamento e as regras do COMITE TECNICO ser3o estabelecidos pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

29.6.3 A decisdo do COMITE TECNICO serd definitiva.

29.7 Caso, no curso da execugdo deste CONTRATO, seja eventualmente comprovada
circunstancia que comprometa a situacdo de independéncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE no
cumprimento de suas atribuicdes em face da INTERVENIENTE-ANUENTE ou da CONCESSIONARIA, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser substituido, respondendo pelo fato na forma da Lei.

29.7.1 Ocorrendo a hipdtese do item acima, 0 PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) diasg
para realizar a contratacdo de outro VERIFICADOR INDEPENDENTE, obedecendo os crité/f;iosu .
(A 2\

L
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CLAUSULA 30. DAS OBRIGAGCOES DA CONCESSIONARIA

30.1 Constituem as principais obrigacBes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais
obrigacBes expressas neste CONTRATO, podendo seu descumprimento acarretar a sujeicdo as

san¢Bes e penalidades previstas neste CONTRATO:

30.1.1 Prestar servico adequado, nos termos da Lei Federal n.2 8.987/95 conforme estabelecido no

escopo deste CONTRATO, visando ao pleno atendimento dos USUARIOS;

30.1.2 Cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo da

INTERVENIENTE-ANUENTE, nos termos dos ANEXOS deste CONTRATO;

30.1.3 Efetuar as desapropriaces, desocupacdes e a instituicdo de serviddes administrativas
necessarias & realizacdo dos servicos objeto desta CONCESSAQ, as suas expensas e sob sua

responsabilidade, com obediéncia as disposicdes da legislacdoaplicavel;

30.1.4 Realizar, por vias proprias ou mediante contratacdo de terceiros, todas as obras e demais
adaptacgdes da infraestrutura especificadas neste CONTRATO, responsabilizando-se integralmente e
impedindo que qualquer responsabilizacdo recaia sobre a INTERVENIENTE-ANUENTE e ao PODER
CONCEDENTE, especialmente no que se referir aos aspectos trabalhistas e de cunho criminal, mesmo
nos casos em que as obras e investimentos n3o sejam diretamente executados pela
CONCESSIONARIA, observados os requisitos de tempestividade e qualidade estabelecidos neste
CONTRATO;

30.1.5 Refazer, adequar ou corrigir, direta ou indiretamente, sem gualquer 6nus a INTERVENIENTE-
ANUENTE e ao PODER CONCEDENTE toda e qualquer obra ou servigo realizado de maneira indevida

ou em desconformidade com os padrdes de qualidade estabelecidos no PER e neste CONTRATO;

. : ; N
30.1.6 Apresentar, para as REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS do CONTRC‘EE}*\]
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRQ, e novo Plano de Negdcios, que contenha o desenvolvimento da
execucdo dos investimentos, com marcos, etapas, atividades e prazos que vinculardo e deverdo ser

cumpridos pela CONCESSIONARIA, conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO;

30.1.7 Elaborar todos os estudos e projetos e demais documentos necessarios ac cumprimento

objeto deste CONTRATO, observados os prazos definidos no CRONOGRAMA FISICO-EXECUTI
apresentado a INTERVENIENTE-ANUENTE e de acordo com as disposi¢cBes do PER e deste
CONTRATO;
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30.1.8 Obtertempestiva e regularmente todas as licengas, autorizac@es, permissdes, dentre outras

exigéncias necessarias, incluindo as relacionadas ao atendimento da legislacio ambiental;

30.1.9 Obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros necessérios a execucio das atividades e

investimentos previstos no escopo deste CONTRATO;

30.1.10 Realizar, tempestivamente, o pagamento de todas as parcelas devidas de ONUS DE

FISCALIZAGCAQ e VERIFICADOR INDEPENDENTE;

30.1.11Recolher os tributos incidentes sobre suas atividades, bem como cumprir a legislacdo
tributaria, inclusive guando se tratar da exploracdo de atividades que gerem receitas acessdrias,

buscando meios mais eficientes, conforme os mecanismos disponiveis na legislacio;

30.1.12 Responder, por si ou por seus administradores, empregados, prepostos, subcontratados,
prestadores de servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica relacionada & execugdo do objeto
do CONTRATO, perante ao PODER CONCEDENTE e/ou a INTERVENIENTE-ANUENTE e aos terceiros
por todos e quaisquer danos causados por atos comissivos ou omissivos por parte da
CONCESSIONARIA, sempre que decorrerem da execug¢do das obras e prestacéo dos servicos sob sua
responsabilidade, direta ou indireta, ndo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizacdo
ou o acompanhamento do CONTRATQ pela INTERVENIENTE-ANUENTE:

30.1.13 Informar ao PODER CONCEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUENTE quando citada ou intimada
de qualquer a¢do judicial ou procedimento administrativo, que possa implica-los em decorréncia de
questdes ligadas ao CONTRATO, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis

com esse objetivo;

30.1.14 Manter o PODER CONCEDENTE e/ou a INTERVENIENTE-ANUENTE livres de qualguer litigio,
assumindo o polo passivo de eventuais a¢des judiciais movidas por terceiros, decorrentes de atos

comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA na execuc3o do objeto deste CONTRATO;

30.1.15 Ressarcir ou indenizar e manter indenes o PODER CONCEDENTE e/ou a INTERVENIENTE-

ANUENTE em raz&o de qualquer demanda ou prejuizo que venham a sofrer em virtude, dentre

outros:

30.1.15.1 De desembolsos decorrentes de determinacdes judiciais ou arbitrais de quallqﬁ'er
/¢

{
|

uros e encargos legais, para satisfacio de obrig"‘é(‘ es

espécie, mesmo que acrescido de |

\
\
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originalmente imputéveis 3 CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA, bem como a danos a USUARIOS e drgdos

de controle e fiscalizacdo;

30.1.15.2 De ato praticado pela CONCESSIONARIA, enquanto prestadora de servigos publicos,
seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com quem tenha

contratado ou qualguer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada;

30.1.15.3 De questdes de natureza fiscal, trabalhista, previdencidria ou acidentdria

relacionadas aos empregados da CONCESSIONARIA e de terceiros contratados;

30.1.15.4 De danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA na execuc3o dos servigos e
das atividades geradoras de fontes de receitas alternativas, complementares, acessorias e de

projetos associados; e

30.1.15.5 De despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos com 0s quais

venha a arcar em funcdo das ocorréncias descritas na subclausula 30.1.15.

30.1.16 Apoiar a execucdo de servicos prestados pelo Poder Plblico, ndo delegados a
CONCESSIONARIA, inclusive com a colaborac3o da Policia Militar e dos demais agentes pulblicos ou

privados designados pelo Poder Publico;

30.1.17 Disponibilizar todas as informagdes solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, pela
INTERVENIENTE-ANUENTE e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE utilizando, para isso, inclusive, o
Centro de Controle Operacional, provendo sistemas digitais, para integragdo de todos os dados da
CONCESSAOQ parafins de informacdo entre as PARTES, o INTERVENIENTE-ANUENTE e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE;

30.1.18 Publicar, a cada seis meses, as demonstracdes financeiras da CONCESSIONARIA; / Jx.

30.1.19 Cadastrar relatdrios, documentos e dados de eventuais levantamentos, inventariof e’

projetos realizados durante a vigéncia contratual nos sistemas digitais de gerenciamento, que

devero ser implementados pela CONCESSIONARIA para permitir o acesso a tais informacdes pelo

\
—

PODER CONCEDENTE, INTERVENIENTE-ANUENTE e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;

30.1.20 Assegurar, a qualguer momento, o livre acesso as pessoas encarregadas pela fiscalizagdo, ou
de qualquer maneira indicadas pelo PODER CONCEDENTE e INTERVENIENTE-ANUENTE, as suas

instalacdes e aos locais onde sejam desenvolvidas atividades relacionadas ao objeto da CONCESSAQ:;
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30.1.21 Prestar prontamente todas as informacg8es solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, pela
INTERVENIENTE-ANUENTE, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou por autoridades, inclusive as
municipais, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da solicitagdo, salvo em

situagBes excepcionais, devidamente justificadas, conforme o caso, as solicitantes;

30.1.22 Manter em plena operacdo e dentro dos padrdes estabelecidos os Sistemas e Canais de

Relacionamento com os USUARIOS, previstos pelo PER:

30.1.23 Informar por escrito pela INTERVENIENTE-ANUENTE, no prazo de 24 (vinte e guatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidentes que se verifiquem no SISTEMA RODOVIARIO, sem prejuizo

de comunicagdo verbal e via sistema digital, que deve serimediata;

30.1.24 Observar todas as providéncias e obter as licencas, de autorizacBes ou de permissées
necessdrias junto as autoridades municipais, estaduais ou federais porventura envolvidas na
prestacdo dos servicos e realizacdo dos investimentos devidos, inclusive as licengas relacionadas a
legislacdo ambiental;

30.1.25 Cumprir as condicionantes, os programas ambientais e as medidas mitigadoras;

30.1.26 Manter vigentes por todo o prazo da concessdo os programas ambientais impostos pela
autoridade ambiental em qualquer fase do licenciamento ambiental do SISTEMA RODOVIARIO,
mesmo quando implementados pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela INTERVENIENTE-ANUENTE;

30.1.27 Cumprir e fazer cumprir a legislagdo de protecio ao meio ambiente, tomando as medidas

necessarias a prevencio de eventuais danos ambientais;

30.1.28 Quando da identificagdo de passivos e/ou irregularidades ambientais ndo conhecidas pelas
PARTES e néo relacionadas neste CONTRATO, tomar todas as providéncias necessarias para
demonstra¢do e comprovagdo de que o fato gerador se materializou antes da celebragio do TERMO

DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA RODOVIARIO, guando o caso;

30.1.29 Zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAQ e pelas dreas remanescentes,

incluindo as que se referem & FAIXA DE DOMINIO e aos seus acessos, tomando as providéncias

necessarias;

30.1.30 Reparar quaisquer danos causados em vias de comunicacdo, tubulagdo de dgua, esgotos
redes de eletricidade, gés, telecomunicac3es e respectivos equipamentos, bem como em quai/quer

bens de terceiros, em decorréncia da execucdo de servicos de sua responsabilidade; / J

P4gina 41 de % W
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

30.1.31 Realizar as atividades necessarias para a remocdo das INTERFERENCIAS que sejam

necessarias para a execugdo do objeto deste CONTRATO;

30.1.32 Aceitar e cooperar com seus melhores esforcos, de acordo com o disposto na legislacdo e
normas aplicdveis, na utilizacio da FAIXA DE DOMINIO por concessiondrias, permissionarias ou
autorizadas a prestagdo dos servigos que demandem a instalagdo de tubulagio de dgua, esgotos,

redes de eletricidade, gas natural ou telecomunicacdes;

30.1.33 Promover todas as atividades e arcar com os investimentos necessarios a implantacio,

operagdo e manutencdo das Pracas de Pedagio;

30.1.34 Promover todas as atividades necesséarias a implantacdo de sistema de arrecadagio de
TARIFAS DE PEDAGIO;

30.1.35 Comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUENTE e adotar
as providéncias necessarias sempre que ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse
geoldgico ou arqueolégico, bem como superveniéncias de carater ambiental ou de INTERFERENCIAS

com outras concessionarias de servigos publicos;

30.1.36 Manter atualizado o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS da CONCESSAQO durante todo o
PRAZO DA CONCESSAQ, com as informacgdes pertinentes;

30.1.37 Realizar a manutencdo dos bens da CONCESSAQ, inclusive a FAIXA DE DOMINIO, de modo
a manté-los em plena operacdo e capacidade para o cumprimento das disposices do CONTRATO;
30.1.38 Realizar todas as atividades e investimentos necessdrios ao perfeito cumprimento dos

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA,
observadas as disposicdes deste CONTRATO;

30.1.39 Auxiliar o PODER CONCEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUENTE na realizacdo das audj '.};r/
publicas; /
30.1.40 Adotar as melhores préticas definidas pela Lei Federal n? 12.846/2013, inclusive
implementando os mecanismos de integridade na forma descrita na Lei Estadual n® 11.123/2020 e
nos artigos 41 e 42 do Decreto Federal n? 8.420/2015; P
30.1.41 Manter a limpeza do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive providenciando a remoc3o de cargas

derramadas sobre as pistas de rolamento;

30.1.42 Instalar os postos de Servico de Atendimento aos USUARIOS, bem como sistema invioldvel
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de registro de reclamagdes e sugestdes, nos termos descritos no PROGRAMA DE EXPLORACAQ
RODOVIARIO;

30.2 A responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurard mesmo depois de encerrado o
CONTRATO, podendo, tanto o PODER CONCEDENTE, como a INTERVENIENTE-ANUENTE, pleitear o

ressarcimento por eventuais prejuizos decorrentes das obrigacdes previstas neste CONTRATO;

30.3  Contratar VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme definido no EDITAL e neste CONTRATO.

[ CLAUSULA 31. DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

311  Constituem as principais obrigagdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais
obrigacdes expressas neste CONTRATO:

31.1.1 Transferir & CONCESSIONARIA, mediante a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, o
controle do SISTEMA RODOVIARIO nos termos deste CONTRATO;

31.1.2 Providenciar a Declara¢do de Utilidade Publica, para que a CONCESSIONARIA conduza as
desapropriagbes das dreas necessarias a exploracdo dos servicos e realizagcdo dos investimentos
integrantes do objeto daCONCESSAO:

31.1.3 Autorizar eventuais novos ACESSOS no SISTEMA RODOVIARIO e revogar a auterizagdo de
eventuais ACESSQOS existentes, guando for o caso;

31.1.4 Manter a prestacdo de servicos publicos ndo delegados & CONCESSIONARIA no objeto do
CONTRATO, sob sua conta e risco, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAQ, conforme a
necessidade, em condi¢Bes adequadas, colaborando para a boa operacdo do SISTEMA RODOVIARIO;
31.1.5 Assinar Termo Aditivo oriundo de REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS, conduzidas
pela INTERVENIENTE-ANUENTE;

31.1.6 Determinar os termos e condi¢des para contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
considerando os valores de remuneragéo dispostos no EDITAL;

31.1.7 Realizar o repasse a INTERVENIENTE-ANUENTE dos valores recebidos da CONCESSIONARIA
a titulo de “ONUS DE FISCALIZACAO”, nos termos do artigo 14, |, da Lei Estadual n? 7.101/1999,

conforme disciplinado na subcldusula 44.1.

31.1.8 Envidar seus melhores esforgos para colaborar com a obtencdo das licengas e autor@%@?é

‘0\ \
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necessarias para que a CONCESSIONARIA passa cumprir com o objeto deste CONTRATO;

31.1.9 Acompanhar a conduggo, pela CONCESSIONARIA, dos processos desapropriatérios, de

ocupacdes temporarias ou de instituigdo de serviddes.

CLAUSULA 32. DAS OBRIGACOES DA INTERVENIENTE-ANUENTE

Hélio Herminio Ribeiro Tarquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo

32.1 Constituem as principais obrigaces da INTERVENIENTE-ANUENTE, sem prejuizo das demais
obrigacdes expressas neste CONTRATO:

32.1.1 Envidar seus melhores esforcos para colaborar com a obtencdo das licencas e autorizagdes

necessarias 3 CONCESSIONARIA, para que possa cumprir com o objeto deste CONTRATO;

32.1.2 Fiscalizar a execucdo dos servicos, zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e
apurando gueixas e reclamagbes dos USUARIOS, zlém de aplicar, conforme o caso, as medidas
cabiveis, n3o obstante as demais prerrogativas de regulagdo, fiscalizagdo e acompanhamento

dispostas neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel;

32.1.3 Avaliar eventuais novos ACESSOS no SISTEMA RODOVIARIO e solicitar ao PODER
CONCEDENTE zautorizacdo de novos ACESSOS e revogacdo de eventuais ACESSOS existentes, quando
for ocaso;

32.1.4 Realizar auditorias e fiscalizar o cumprimento das obrigagBes de natureza contabil,

econdmica e financeira da CONCESSIONARIA;

32.1.5 Conduzir as REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS, assim como as demais atividades

sob sua responszabilidade, nos termas deste CONTRATO;

32.1.6 Monitorar 2 qualidade e desempenho da CONCESSIONARIA na prestago dos servigos obj; L
do CONTRATO; '

/

32.1.7 Acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a CONCESSIONARIA,
a elaboracdio dos projetos e estudos de engenharia, e envidar os melhores esforgos para minimizar

0s prazos de aprovagdo;

32.1.8 Subsidiar o VERIFICADOR INDEPENDENTE com os dados, informagdes, documentos &

atos necessarios para o desempenho de suas fungdes;

32.1.9 Dar ciéncia ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 48 (guarenta e oito) horas, acerca de todas / \
N\
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as a¢Bes, medidas e providéncias realizadas no desempenho de suas atribuicdes decorrentes do

presente CONTRATO; e

32.1.10Emitir a “ndc objecdo” nas hipdteses previstas no PROGRAMA DE EXPLORACAQ
RODOVIARIO — PER, e em outras que porventura venham a surgir no decorrer da execugdo deste

CONTRATO.

CLAUSULA 33. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

33.1  Sem prejuizo do disposto na legislagdo aplicavel, s3o direitos e obrigacdes dos USUARIOS do
SISTEMA RODOVIARIO:

33.1.1 Receber o SERVICO ADEQUADO, dentro dos padrdes de qualidade e desempenho
estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, como contrapartida do pagamento da TARIFA
DE PEDAGIOQ, ressalvadas as isencdes aplicaveis;

33.1.2 Receber do PODER CONCEDENTE, INTERVENIENTE-ANUENTE e CONCESSIONARIA

informacdes para a defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA

RODOVIARIO;

33.1.3 Comunicar-se com a CONCESSIONARIA por meio dos diferentes canais de atendimento,

como o servigo de ligagdes via “0800”, a ouvidoria, atendimento em midias sociais, entre outros; e

33.1.4 Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE, INTERVENIENTE-ANUENTE e 23
CONCESSIONARIA de irregularidades de que tenham tomado conhecimento, referentes a execuc¢do

dos servicos delegados.

CLAUSULA 34. DAS REVISOES ORDINARIAS DO CONTRATO

34.1 Acada 03 (anos) anos, a partir da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, serdo
conduzidos os processos de REVISOES ORDINARIAS da CONCESSAQ, os quais poderdo culminar com
a revisdo do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA E DO PROGRAMA DE EXPLORACAD

RODOVIARIO vigente ou elaboracio de novos Planos De Negdcios, bem como dos seus

correspondentes cronogramas, PLANO DE SEGURQS e PLANO DE GARANTIAS, e dos IND[CADORES
DE DESEMPENHO E QUALIDADE, a fim de adapta-los as modifica¢des ou alteragdes que tenhan';,,srdo
percebidas em cada ciclo de REVISAO ORDINARIA, sempre observando o equilibrio econg" it
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financeiro do CONTRATO e as demais normas contratuais pertinentes.

34.2  Caso existam demandas urgentes, por razdes técnicas, econdmico-financeiras, de seguranca
ou de interesse publico, que demandem intervencdo imediata, sem que se possa aguardar o término
do ciclo contratual de 03 (trés) anos de cada REVISAO ORDINARIA, proceder-se-4 a implementacdo
de tais novos investimentos via REVISAO EXTRAORDINARIA, que observard os termos e

procedimentos previstos neste CONTRATO e na legislagdo e regulagdo pertinentes.

343  ArevisSo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE poderé ser processada em sede
das REVISOES ORDINARIAS, podendo o PODER CONCEDENTE e/ou a INTERVENIENTE-ANUENTE exigir
a adequacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE ou a criagdo de novos indicadores
que reflitam padrées de atualidade, modernidade e inova¢do na execugdo das obras e servigos

objeto deste CONTRATO.
34.4  Cada ciclo de REVISOES ORDINARIAS serd processado por meio das seguintes etapas:
34.4.1 Recebimento, avaliacdo, processamento e priorizacdo técnica de demandas;

34.4.2 Elaboracdo de projetos funcionais para o caso de demanda por novas obras, intervengdes

ou investimentos;

34.4.3 Adequacdes necessarias a melhoria da prestagdo dos servigos e condigcdes do SISTEMA

RODOVIARIO objeto da CONCESSAQ;

34.4.4 Priorizacdo de investimentos, adequacdes e intervencBes necessérias 8 CONCESSAO ou ao

SISTEMA RODOVIARIO, para realizaco pela CONCESSIONARIA nos anos seguintes, se 0 caso;

34.4.5 Aprovacio e definicdo dos novos investimentos, adequagdes e intervencdes necessarias,”

com autorizac3o para elaboracdo dos projetos basicos pela CONCESSIONARIA, pela INTERVENIENTF/'J Y
a0

ANUENTE, ouvido o PODER CONCEDENTE;

34.4.6 Orcamentacdo dos investimentos, adequacdes e intervengdes necessdrias € mensuragdo de

eventuais impactos gerados no Plano de Negocios vigente do CONTRATO;

34.4.7 Promocio, quando o caso, do procedimento para recomposi¢do do equilibrio econémico-

™

financeiro do CONTRATO, conforme as normas contratuais aplicdvels, e celebragdo do Terma? it
correspondente, que devera ser assinado pelas PARTES e ANUENTE-INTERVENIENTE. \

[ \
34.5 A antecipacio de obra prevista em Plano de Negdcios vigente, por proposigdo da / \ \

CONCESSIONARIA, deverd ser analisada pela INTERVENIENTE-ANUENTE em sede de REVISAO ﬁ‘ y "
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ORDINARIA ou REVISAO EXTRAORDINARIA, se for o caso;

3451 A INTERVENIENTE-ANUENTE e/ou o PODER CONCEDENTE também poderdoc propor a
antecipac3o de obras nos termos da subcldusulza 34.5, promovendo as devidas REVISOES ORDINARIA
ou EXTRAORDINARIA, se for o caso.

346 A proposicio de obras novas podera ser feita pelo PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA
e/ ou INTERVENIENTE-ANUENTE.

34.6.1 Cabers ao PODER CONCEDENTE decidir sobre a necessidade e viabilidade das obras novas,
bem como dar a “ndo obje¢do” ao projeto executivo e ao orcamento para execugdo das obras novas.

34.6.2 A INTERVENIENTE-ANUENTE promoverd as devidas REVISOES ORDINARIA ou
EXTRAORDINARIA, se for o caso.

CLAUSULA 35. DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS DO CONTRATO

35.1 Qualquer das PARTES poderé pleitear REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO em face da
materializa¢do concreta ouiminente de evento cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas

a ponto de ensejar a necessidade de avaliagdo e providéncias urgentes.

35.2 Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por meio de solicitacdo da
CONCESSIONARIA, esta deverd encaminhar subsidios necessarios para demonstrar a
INTERVENIENTE-ANUENTE que o ndo tratamento imediato do evento acarretard agravamento

extraordinario e suas consequéncias danosas.

35.3 O procedimento necesséario ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO & o previsto

neste CONTRATO.

CLAUSULA 36. DA ALOCAGAO DE RISCOS |

36.1 ACONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados

a presente CONCESSAO, com excec¢do dos riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE.

36.2 S3o de responsabilidade da CONCESSIONARIA, os riscos relacionados a seguir:

36.2.1 Aobtengdo de “Ndo Objecdo” junto a INTERVENIENTE-ANUENTE dos projetos necessarios a

realizagdo dos investimentos conforme dispostos no PER, para a perfeita exploracido do SI%‘f)E/I\ﬂA
VAl
(A
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RODOVIARIO;
36.2.2 A obtencdo das Licengas Ambientais;

36.2.3 A realizacdo das obras e investimentos previstos neste CONTRATO para a viabilizacdo da

exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO;

36.2.4 Passivos g/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apds a
celebragdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA RODOVIARIO ou que sejam relacionados na
listagem de condicionantes, passivos e programas ambientais, constantes do PROGRAMA DE

EXPLORACAQ RODOVIARIO;

36.2.5 Quedas de RECEITA TARIFARIA, exceto em razdo do disposto na subcldusula 21.1;

36.2.6 Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencdo, investimentos ou
qualquer outro custo incorrido pela CONCESSIONARIA na execucdo do objeto contratual;

36.2.7 Os riscos associados a quaisquer investimentos, custos e/ou despesas decorrentes da

execucdo de servicos que gerem RECEITAS ACESSORIAS;

36.2.8 Variagdo nas RECEITAS ACESSORIAS em relacio as estimadas pela CONCESSIONARIA,
inclusive quando em decorréncia de criacdo e/ou extingdo de tributos ou alteracdes na legislacio ou

na regulacdo tributarias, observadas as regras especificas estabelecidas nesse CONTRATO;

36.2.9 Atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos neste CONTRATO,
especialmente no prazo dos marcos finais expressos no(s) cronogramaf(s) vigentes, sempre que o
atraso estiver relacionado a obrigagdes e riscos que ndo tenham sido expressamente alocadas a

INTERVENIENTE-ANUENTE ou ao PODER CONCEDENTE;

36.2.91 A CONCESSIONARIA deverd comprovar expressamente quando o atraso verificado \

nos cronogramas vigentes for de responsabilidade da INTERVENIENTE-ANUENTE ou do PQD
CONCEDENTE;

36.2.10 Circunstancias geoldgicas nas dreas compreendidas pela CONCESSAO;

36.2.11 Tratamento das INTERFERENCIAS e todas as consequéncias a elas relacionadas, inclusive
Onus decorrente da necessidade de remocgdo ou deslocamento e demais custos associado
providéncias eventualmente necessarias, tais como aquelas relacionadas aos projetos de engenharia

e investimentos associados;

o\

B
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36.2.12 AlteracBes propostas pela CONCESSIONARIA nos PLANOS DE NEGOCIOS vigentes ou nos
projetos de engenharia respectivos;

36.2.13 Riscos relacionados a contratagdo dos seguros e garantias obrigatdrios, respeitando os
prazos, os limites e as regras estabelecidas neste CONTRATQ, inclusive risco de eventual dificuldade
ou inviabilidade de execugdo de seguros e garantias pelo PODER CONCEDENTE e pela
INTERVENIENTE-ANUENTE nas hipdteses que ensejariam direito a sua execucao;

36.2.14 Erro de projeto, erro na estimativa de custos e/ou gastos, mesmo guando obtida a “No
Objecdo” pela INTERVENIENTE-ANUENTE;

36.2.15 Falhas na prestagdo dos servigos, defeitos nas obras ou equipamentos, bem como erros ou
falhas causados pelos terceirizados ou subcontratados;

36.2.16 Todos os riscos inerentes a prestagdo do SERVICO ADEQUADQ, incluindo, entre outros,
variagdes nos investimentos, custos ou despesas e inovagbes tecnoldgicas necessdrias para o
atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE vigentes, bem como das normas

técnicas e regras contratuais;
36.2.17 Roubos, furtos, destruicdo, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus ativos;

36.2.18 Seguranca e salide dos trabalhadores do SISTEMA RODOVIARIO, que estejam subordinados
a CONCESSIONARIA, seus subcontratados ou terceirizados;

36.2.19 Greves e dissidios coletivos de funciondrios da CONCESSIONARIA, de seus fornecedores,

subcontratados ou terceirizados;

36.2.20 Alteragdo do cendrio macroeconémico, aumento do custo de capital, e alteracio de taxas

de juros praticados no mercado;
36.2.21 Variagdo nas taxas de cdmbio;

36.2.22 Atraso na entrada em operagdo comercial das Pragas de Pedégio, salvo quando comprovado
que o atraso decorreu exclusivamente de fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE ou 3a

INTERVENIENTE-ANUENTE;

36.2.23 Adequacdo a regulagdo exercida por quaisquer outros 6rgdos ou entidades distintos do
PODER CONCEDENTE e da INTERVENIENTE-ANUENTE, cuja competéncia inclua as atividades obfeto|

7
deste CONTRATO; 'V
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36.2.24 Adequacdo a regulacdo exercida pela INTERVENIENTE-ANUENTE, quando meramente

procedimental ou para fins de padronizagéo;

36.2.25 Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias incalculaveis, caso fortuito ou
forca maior que, em condi¢des normais de mercado possam ser objeto de cobertura de seguro
oferecido no Brasil se, a época da materializagdo do risco, este seja segurdvel hd pelo menos 2 (dois)
anos e por pelo menos duas empresas seguradoras, até o limite da média dos valores indenizaveis
por apdlices normalmente praticados no mercado, independentemente de a CONCESSIONARIA as

ter contratado;

36.2.26 Prejuizos causados a terceiros pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de
servigo, terceirizados, subcontratados ou gualgquer outra pessoa fisica ou juridica vinculada a

CONCESSIONARIA, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;
36.2.27 Planejamento tributdrio da CONCESSIONARIA;

36.2.28 Capacidade financeira e/ou de captacdo de recursos da CONCESSIONARIA, assim como os
custos de empréstimos e financiamentos obtidos para arcar com as obrigacdes decorrentes deste

CONTRATO;
36.2.29 Inadimpléncia dos USUARIOS no pagamento da TARIFA DE PEDAGIO;

36.2.30 Decisdes judiciais que suspendam as obras ou a prestacdo dos servigos decorrentes de atos

comissivos ou omissivos da CONCESSIONARIA;

36.2.31 Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia, omissdo ou

das préprias atividades da CONCESSIONARIA no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

36.2.32 Constatagdo superveniente de errcs ou omissdes nos PLANOS DE NEGOCIOS, bem como nos:

projetos de engenharia relacionados a cada investimento, inclusive nos levantamentos Ue}!/‘ ‘flf‘
ER

subsidiaram, mesmo aqueles necessarios para aferir os dados e projetos divulgados pelo POL

CONCEDENTE;

36.2.33 Variacdo da receita tarifaria em funcdo da demanda pela utilizagdo do SISTEMA
RODOVIARIO; e

iy

36.2.34 Variacdo da demanda pela utilizaciio do SISTEMA RODOVIARIOQ;

36.2.35 Varia¢do nos custos, prazos ou quaisguer outras circunstancias relacionadas a imissdo na f' \

\

- \
1
. ~ -~ + s u s 5 _ x ~ |
posse ou a condugdo e conclusdc dos processos expropriatérios dos imoveis necessarios a execugao i | \
\
\
\
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das atividades de exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO, ressalvado o caso de atraso na expedicdo de
Declaragdo de Utilidade Pdblica, por culpa exclusiva da INTERVENIENTE-ANUENTE ou do PODER
CONCEDENTE;

36.2.36 Fato do Principe gue efetivamente onere a execu¢do do CONTRATO, nos casos em que o ato
ou fato impactar risco que ja tenha sido atribuido expressamente 3 CONCESSIONARIA neste

CONTRATO;
36.2.37 Tratamento de passivos gue ndo tenham sido identificados pela CONCESSIONARIA.

36.3  E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o conhecimento e assuncdo dos riscos
a ela atribuidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, promovendo, 3s suas expensas e por sua conta
e risco, levantamento pormenorizado das possiveis consequéncias em face da eventual

materializacdo dos riscos a ela atribuidos;

36.4 A CONCESSIONARIA deverd adotar as solugdes, processos e técnicas que julgar mais
adequados e eficientes para mitigar os riscos a ela atribuidos, responsabilizando-se pelas

consequéncias decorrentes.

36.5 O PODER CONCEDENTE e/ou INTERVENIENTE-ANUENTE, sem prejuizo das demais

disposicbes deste CONTRATO, assume(m) os seguintes riscos relacionados & CONCESSAO:

36.5.1 DecisGes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitern a CONCESSIONARIA de
prestar os servigos, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa & decisdo ou na

hipdtese de haver previsdo neste CONTRATO que alogue o risco associado 3 CONCESSIONARIA:

36.5.2 Atrasos ou inexecugdo das obrigaces da CONCESSIONARIA causados pela demora ou
omissdo do PODER CONCEDENTE ou da INTERVENIENTE-ANUENTE na realizacio das atividades e

obrigagdes a eles atribuidas neste CONTRATO;

36.5.3 Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculdveis, caso fortuito ou
forga maior que, em condigdes normais de mercado, n3o possam ser objeto de cobertura de SEeguro
oferecido no Brasil e, a época da materializagdo do risco, este ndo seja segurdvel ha pelo menos 2
(dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos duas empresas seguradoras, ou com relagdo a

parcela que supere a média dos valores indenizdveis por apdlices normalmente praticados no

mercado, independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado, nos termos da subcldtisula

36.2.25;
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36.5.4 Danos causados ao SISTEMA RODOVIARIO, aos BENS REVERSIVEIS, 3 CONCESSIONARIA, a
terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da materializacdo dos riscos atribuidos ao

PODER CONCEDENTE ou guando por sua culpa;

36.5.5 Danos causados ao SISTEMA RODOVIARIO, aos BENS REVERSIVEIS, 3 CONCESSIONARIA, a
terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da realizaco de obras de responsabilidade do

PODER CONCEDENTE;
36.5.6 Descobertas arqueoldgicas ou palecldgicas nas dreas envolvidas com a CONCESSAQ;

36.5.7 Criacdo e/ou extincio de tributos ou alteracdes na legislacZo ou na regulagdo tributarias,
salvo aguelas atinentes a impostos/contribuigBes sobre a renda, que tenham impacto direto nas
receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a execucdo do objeto

deste CONTRATO;

36.5.7.1 Na hipdtese de criacdo ou instituicdo temporaria de tributo, sera considerado, para
fins de apuracdo do impacto no equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, o prejuizo
efetivamente comprovado, limitado a uma Unica incidéncia do tributo sobre o montante total da

base de célculo;

36.5.7.2 Os riscos descritos nesta subcldusula 36.5.7 ndc serdc assumidos pelo PODER

CONCEDENTE e/ou pela INTERVENIENTE-ANUENTE no gue disser respeito a exploragdo das

RECEITAS ACESSORIAS, e atividades relacionadas, as quais serio realizadas e exploradas scb

responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, sendo o risco tributdrio a ela atribuido, a ndo ser

nas hipoteses expressamente ressalvadas neste CONTRATO.

36.5.8 Tratamento das INTERFERENCIAS eventualmente identificadas e de todas as consequéncias

a elas relacionadas, inclusive 6nus decorrente da necessidade de remogdo ou deslocamentg/el
demais custos associados as providéncias eventualmente necessarias, desde que reste compro&gé/

que tais INTERFERENCIAS j& existiam no SISTEMA RODOVIARIO antes da assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA.

36.5.9 Impactos decorrentes da criagdo, revogacdo ou revisdo das normas exarada@%
INTERVENIENTE-ANUENTE sobre as atividades objeto deste CONTRATO, exceto as meramenée =

procedimentais e de padronizagao;
36.5.10 Modificacdo unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, das condigdes de execugdo do i

o\
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CONTRATO;

36.5.11 Fato do Principe que efetivamente onere a execu¢do do CONTRATO, salvo quando o ato ou
fato caracterizar risco que jd tenha sido atribuido expressamente & CONCESSIONARIA neste

CONTRATG;

36.5.12 Modificagdes promovidas pelo PODER CONCEDENTE e pela INTERVENIENTE-ANUENTE nos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE previstos no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO, que causem comprovado e efetivo impacto nos encargos da CONCESSIONARIA,
superior aquele experimentado, na hipdtese de o servico concedido ser desempenhado em

condigBes de atualidade e adequacso;

36.5.13 Reducdo de custos ou redugdo de encargos setoriais ou incremento de receitas, gerados em

face da materializagdo de algum dos riscos alocados expressamente ac PODER CONCEDENTE:

36.6  Os riscos de que trata a subcldusula 36.5 serdo alocados ao PODER CONCEDENTE ou 3
INTERVENIENTE-ANUENTE conforme os direitos e obrigaces estabelecidas neste CONTRATO.

& CLAUSULA 37. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

37.1 Sempre que forem atendidas as condicBes do CONTRATO, considera-se mantido seu

equilibric econdmico-financeiro.
37.1.1 Reputar-se-a como desequilibrado o CONTRATO:

37.1.1.1 nos casos em que qualquer das PARTES aufira beneficios em decorréncia do

descumprimento das obrigaces a ela alocadas.
37.1.1.2 nos casos em gue houver acréscimo ou supressdo no escopo do contrato;

37:1.1.3 quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes
de evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova

desbalanceamento da equac¢do econdmico-financeira do CONTRATO.

37.2  Diante da materializagdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente caberd a recomposicdo

do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relac3o & parcela do desequilibrio p]ej}t;éa 0

cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante. /’f
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CLAUSULA 38. DAS MODALIDADES DE RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
DO CONTRATO

38.1 O PODER CONCEDENTE terd a prerrogativa de escolher a modzlidade pela qual sera
implementada a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, em especial, mas

ndo exclusivamente, dentre as seguintes modalidades:

38.1.1 Prorrogacdo ou reducdo do PRAZO DA CONCESSAQ;
38.1.2 Revisdo no valor da TARIFA DE PEDAGIO;

38.1.3 Ressarcimento ou indenizagdo;

38.1.4 Alteracdo do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA;
38.1.5 Postergacdo do prazo de execucdo de obras;

38.1.6 Combinacdo das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislagdo, a critério do

PODER CONCEDENTE e observado a subcléusula 38.2.

38.2  Além das modalidades listadas na subcldusula 38.1, a implementacdo da recomposigdo do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO também podera se dar pelas seguintes modalidades,

nestes casos dependendo de prévia concordancia da CONCESSIONARIA:
38.2.1 Dagdo em pagamento de bens e/ou cessdo de receitas patrimoniais;

38.2.2 Assuncdo pelo PODER CONCEDENTE de custos atribuidos pelo CONTRATO a
CONCESSIONARIA;

38.2.3 Exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS para além do prazo de vigéncia do CONTRATO DE
CONCESSAQ e/ou alteracdo nos padrdes de compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS;

38.2.4 Combinacdo das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislacdo.

38.2.5 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, mesmo aquela que sgé/

decorrente do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, serd formalizada em Termo Aditivo do

presente Contrato.

CLAUSULA 39. DO PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAGAO DO DESEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO

39.1 O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser iniciado

/
_ iy
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por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinacdo do PODER CONCEDENTE e da
INTERVENIENTE-ANUENTE, sendo que a Parte pleiteante caberd a demonstracdo tempestiva da
ocorréncia e identificagdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

39.1.1 A PARTE pleiteante deverd identificar o EVENTO DE DESEQUILIBRIO e comunicar a outra
PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua materializacio, com vistas
a resguardar a contemporaneidade das relagdes contratuais, bem como possibilitar o adequado

manejo das consequéncias do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

39.2 Quando o pedido de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado pela
CONCESSIONARIA, deverd ser realizado por meio de requerimento fundamentado e estar
acompanhado de todos os documentos necessédrics a demonstracdo do cabimento do pleito,

inclusive gquanto a:

39.2.1 Identificagdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIQ, acompanhada, quando pertinente, de
evidéncia de gue a responsabilidade est2 alocada ac PODER CONCEDENTE ou a INTERVENIENTE-
ANUENTE;

39.2.2 Solicitagdo, se o caso, de REVISAO EXTRAORDINARIA, desde que demonstrado o potencial
comprometimento da solvéncia ou continuidade da execugdo/prestacdo dos servicos da

CONCESSIONARIA decorrente da materializagdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

39.2.3 Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a data de
ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos, para o calculo da
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, na forma da subcldusula 40.3, a

depender do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

39.2.4 Comprovagdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela
CONCESSIONARIA, decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO que deu origem ao pleito,
acompanhado de sumdrio explicativo contendo os regimes contabil e tributario aplicéveis as receitas

ou custos supostamente desequilibrados;

39.2.5 Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstracdo circunstanciada dos
pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos impactos do EVENT DE

DESEQUILIBRIO sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.

39.3 Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE devéré, no
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prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do pleito, bem como
avaliar se o procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
poderd ser processado de forma extraordinaria.

39.3.1 Quando ndo justificada ou acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa de urgéncia no
tratamento do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, este deverd ser tratado na REVISAO ORDINARIA

subsequente.

39.4 Na avaliacdo do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou econémicos especificos.
39.4.1.1 A critério do PODER CONCEDENTE, poderd ser realizada, por intermédio de entidade

especializada e com capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria para constatagdo da
situacio gue ensejou o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro.

395 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso a informacdes, bens e
instalacdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o valor alegado pela
CONCESSIONARIA em eventual pleito de reequilibrio econdmico-financeiro apresentado.

39.6 O pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciado pelo PODER
CONCEDENTE ou pela INTERVENIENTE-ANUENTE deveréd ser objeto de notificagde a
CONCESSIONARIA, acompanhado de cépia dos laudos e estudos pertinentes, incluindo, se for o caso,
a proposicdo de processamento do Pleito em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA, motivada pelo
relevante impacto potencial da recomposicdo sobre os USUARIOS.

39.6.1 Recebida a notificacdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a CONCESSIONARIA terd 60
(sessenta) dias para apresentar manifestacdo fundamentada quanto ao pedido de recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, apresentado pelo PODER CONCEDENTE ?: ”’”g\"
INTERVENIENTE-ANUENTE em notificacdo, sob pena de consentimento tacito do pedido, cb;ti‘ do-
lhe, ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a respeito da proposicdo de processamento do pedido

em sede de REVISAQ EXTRAORDINARIA.

39.6.2 Em considerac3o a resposta da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE terd 30 (trinta)

dias para ratificar o cabimento da recomposi¢dc do equilibrio econdmico-financeiro e de

eventual processamento em sede da REVISAO EXTRAORDINARIA. \%1 i \
39.7 N3o caberd a recomposicido do equilibrio econdmico-financeiro em favor da {\ \
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CONCESSIONARIA:

39.7.1 Quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de negligéncia, imprudéncia,
impericia, inépcia ou omissdo na exploracdo dos servicos objeto da CONCESSAO e no tratamento

dos riscos a ela alocados;

39.7.2 Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha concorrido,

direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilibrio.

39.7.3 Se a materializagdo dos eventos motivadores do pedido por parte da CONCESSIONARIA n3o
ensejar efetivo impacto nas condiges contratuais e ndo acarretar efetivo prejuizo decorrente do
desequilibrio na equagdo econdmico-financeira do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua

exata medida.

CLAUSULA 40. DO METODO PARA RECOMPOSICAO DO EQUIL/BRIO ECONOMICO- FINANCEIRO DO
CONTRATO

40.1 Por ocasido de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou cada REVISAO ORDINARIA, serfo
contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES e do INTERVENIENTE-ANUENTE
considerados cabiveis, de forma a compensar os impactos econdmico-financeiros positivos e

negativos decorrentes dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO.

40.2 A eventual recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, mesmo guando o pleito tiver
sido formulado pela CONCESSIONARIA, deverd necessariamente considerar eventuals impactos a

favor do PODER CONCEDENTE e/ou da INTERVENIENTE-ANUENTE,

40.3 A recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou em
relagdo a determinado EVENTO DE DESEQUILIBRIO em caso de REVISAQ EXTRAORDINARIA, serd
realizada de forma a se obter o Valor Presente Liquido dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero,
considerando-se a TIR respectiva 2 natureza de cada EVENTQO DE DESEQUILIBRIO, conforme

determinado a seguir:

40.3.1 Na ocorréncia dos EVENTOS DE DESEQUIL/BRIO decorrentes de atrasos ou antecipacdes dos
investimentos previstos no PLANO DE NEGOCIOS ORIGINAL DA CONCESSIONARIA, a recomposicio
sera realizada levando-se em considerac3o os valores atribuidos aos investimentos, bem%eéfno_ a

V' (/7
Taxa Interna de Retorno estabelecida no PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA. ( Vo
[V

|
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40.3.2 Na ocorréncia de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro se dara por meio da elaboragdo do fluxo de caixa marginal,
considerando: (i) os fluxos de caixa marginais, positivos ou negativos, calculados com base na
diferencga entre as situagdes com e sem EVENTO; e (ii) os fluxos de caixa marginais necessarios a

recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro.

40.3.2.1 Os EVENTOS DE DESEQUILIBRIOS consistentes em novos investimentos
considerardo, para célculo da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a
Taxa Interna de Retorno calculada na data da assinatura do respectivo termo aditivo conforme a

subclausula 40.4.

40.3.2.2 Todas as demais hipdteses de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO considerardo, para
calculo da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de

Retorno calculada na data da materializacdo do EVENTO conforme a subcldusula 40.4.

40.3.3 A cada recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serad definida a Taxa Interna de
Retorno daquele céalculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSAQ quanto aos EVENTOS nela

considerados, conforme a subclausula 40.4.

40.4  Recomposicdo do Equilibrio Econémico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal: para a
recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO descritos na
subcldusula 40.3.2, os seguintes procedimentos deverdo ser observados na elaboragdo do FLUXO DE

CAIXA MARGINAL:

40.4.1 Arecomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo ¢
valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que ensejou a
recomposicdo, considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa dos dispéndios margipé"s. /|
/ Y o/
resultantes do evento que deu origem a recomposicao, (ii) os fluxos de caixas das receitas matM

resultantes da recomposicio do equilibrio econémico-financeiro.

40.4.2 Para fins de determinacio dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser

utilizadas as melhores informacdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condigdes atuais, para

estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhas;

resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO;

40.4.3 A CONCESSIONARIA deverd apresentar estimativas da medida do desequilibrio, mesmo nos

Pagina 58 de 112 L
| =N '\Jf‘.\"
. Rl T E 'y L"'
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

casos em que o Pleito seja de iniciativa do PODER CONCEDENTE e/ou da INTERVENIENTE-ANUENTE,
utilizando, para tanto, as melhores referéncias de preco do setor publico disponiveis no momento
do pleito, preferencialmente com base no Sistema de Custos Rodovirios (SICRO) e no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI), ou outro documento que
venha a substitui-las e, na indisponibilidade de informacdes mais atuais e a critério da
INTERVENIENTE-ANUENTE, das projecBes realizadas por ocasifo da LICITACAO ou outros
parémetros, por exemplo os utilizados e publicados em revistas de engenharia nacionais e

internacionais.

40.43.1 O PODER CONCEDENTE poderé solicitar que a CONCESSIONARIA demonstre que os
valores necessdrios para realizacdo de novos investimentos serdo calculados com base em valores
de mercado considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base
em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor especifico do projeto,

aferidos, em qualquer caso, com base no projeto basico apresentado.

40.4.4 ATaxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do Valor Presente de que tratam as
subcldusulas 40.3.2.1 e 40.3.2.2 serd composta pela média dos Gltimos 12 (doze) meses da taxa bruta
de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste,
outro que o substitua, ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050 ou
vencimento mais compativel com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, apurada no inicio de cada ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa
calculado como a diferenga entre a Taxa de Desconto calculada como média da NTN-B descrita acima
e a Taxa Interna de Retorno — TIR apresentada pelo Licitante quando da entrega de sua Proposta

Comercial.

40.4.5 Nas hipdteses de recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO por meio
de prorrogacdo de prazo, a metodologia para afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido

considerara:

40.4.5.1 Para a projecdo de receitas de arrecadacio e definicdo de entrada de caixa seré feita

a projecdo de trafego, expressa em eixos-equivalentes, e que deverd ser multiplicada pela tarifa

média da concessdo dos Ultimos 24 (vinte e quatro) meses realizados, obtendo-se, assip, as

f‘ '\—I /o }/"
estimativas de receitas de pedégio. ( Y/ W
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40.4.5.1.1 A projecdo de receita de arrecadacdo, resultante do trafego projetado, multiplicado
pela tarifa média da concess8o dos Ultimos 24 (vinte e quatro) meses realizados, serd substituida
pela receita de pedagio real efetivamente arrecadada, verificada periodicamente, de acordo com o

Termo Aditivo a ser firmado.

40.4.5.1.2 Para projecdo de receitas acessorias, devera ser considerada, como premissa, a
média histérica dos 5 (cinco) anos anteriores a assinatura do aditivo relativo aos novos investimentos

e servigos, ou a média histdrica que esteja disponivel.

40.4.5.1.3 A projecdo de receitas acessorias, resultante da média histérica dos 5 (cinco) anos
anteriores a assinatura do aditivo relativo aos novos investimentos e servicos, ou a média histérica
que esteja disponivel, serd substituida pelas receitas acessérias reais efetivamente arrecadadas,

verificadas, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado.

40.4.5.2 Para o célculo da projecdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e defini¢do do
fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do fluxo de caixa marginal, incluindo as
extensdes de prazo jad formalizadas, serdo considerados, para efeito de apuragdo do prazo a ser

estendido:

40.45.2.1 Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela CONCESSIONARIA

entre os cinco anos imediatamente anteriores a data base do fluxo de caixa, sendo que:
40.4.5.2.1.1  Serdo considerados custos fixos:

40.45.2.1.1.1 Custo com pessoal da Administragdo / Gerenciamento;

40.4.5.2.1.1.2 Custo com pessoal para conservacdo de rotina (Pesscal Préprio);
40.4.5.2.1.1.3 Custo com pessoal para postos de pesagem;

40.4.5.2.1.1.4 Custo com pessoal para outras finalidades (Pessoal / Administradores);

40.4.5.2.1.1.5 Consumo da Administracdo / Gerenciamento;
40.4.5.2.1.1.6 Consumo dos Postos de Pesagem;

40.4.5.2.1.1.7 Qutros consumaos;

40.4.5,2.1.1.8 Consumo para conservagdo de roting; S —

40.4.5.2.1.1.9 Aluguel; /\\

40.4.5.2.1.1.10 Qutros custos (diversos); []\ ' \b
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40.4.5.2.1.1.11 Seguros para veiculos;

40.4.5.2.1.1.12 Custos com Entidades (Policia Militar).

40.45.2.1.2  Serdo considerados custos varidveis:

40.4.5.2.1.2.1 Custo com pessoal para a operagao (Trafego e SAU);
40.4.5.2.1.2.2 Custo com pessoal para as Pracas de Pedagio;

40.4.5.2.1.2.3 Custos com veiculos/equipamentos para Conservac3o de rotina;
40.4.5.2.1.2.4 Custos com materiais para Conservacdo de roting;
40.4.5.2.1.2.5 Custos com servigos contratados para Conservacdo de Rotina;
40.4.5.2.1.2.6 Outros custos da Conservacio de Rotina;

40.4.5.2.1.2.7 Consumo para opera¢do (Trafego e SAU);

40.4.5.2.1.2.8 Consumo para operagao das Pracas de Pedégio;
40.4.5.2.1.2.9 Vefculos para Administrac3o e Gerenciamento;
40.4.5.2.1.2.10 Veiculos para Servigos Operacionais:

40.4.5.2.1.2.11 Outros custos com veiculos;

40.4.5.2.1.2.12 Servigos de Terceiros;

40.4.5.2.1.2.13 Garantias;

40.4.5.2.1.2.14 Seguros para equipamentos;

40.4.5.2.1.2.15 Outros seguros.

40.4.5.2.13 A média dos valores relativos a Custos Fixos servird como base para extensio do

PRAZO DE CONCESSAOQ, nao sofrendo variacdes ou qualquer tipo de alteracdo.

40.4.5.2.1.4 O custo médio varidvel unitério, que é apurado com base na média mével dos custos
operacionais totais, descontados os custos fixos, divididos pelo tréfego (em eixos equivalentes), serd
utilizado como pardmetro para a projegio de custos varidveis dos periodos subsequentes, aplicando-

se este custo variavel unitario ao trafego projetado.

40.4.5.2.15  Se o valor do custo varidvel unitrio apurado no ano vigente for superior ao

projetado para o mesmo perfodo, o valor do custo varidvel unitdrio n3o serd utilizado (serd

descartado) para compor a média mével do ano subsequente. Desse modo, a média mével pé&tﬂuﬁi}!

!
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sera mantida.

40.4.5.2.2 As projecdes futuras de custos varidveis unitdrios serdo ajustadas, periodicamente,
de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado, em virtude da apuracdo real de custos varidveis

unitarios do ano imediatamente anterior.

40.4.5.2.3 Caso o custo varidvel unitario atual se mostre superior ao projetado para ¢ mesmo
periodo e seja maior do que um desvio padrdo, utilizando as 5 (cinco) ultimas observacdes ndo
descartadas, este custo varidvel unitario ird compor uma nova média mével, que sera utilizada no

periodo vigente e nos periodos subsequentes.

40.4.5.2.4 Para efeito de recomposicdo do custo operacional total sera considerada
periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado, a soma da projegdo do custo fixo

mais 2 média mével do custo unitdrio varidavel multiplicado pela projecdo do trafego.

40.45.2.4.1 O custo unitario varidvel projetado serd substituido pela média mével do custo
variavel unitdrio multiplicado pelo tréfego de veiculos equivalentes efetivo, verificada,

periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado.

40.4.5.3 Os custos e as despesas relativos & conservagdo e manutengdo das novas obras

também deverdo ser considerados para efeito do célculo do Fluxo de Caixa Marginal.

40.4.5.4 Os valores projetados para os custos fixos, especialmente para o Fluxo de Caixa

Marginal, serdo considerados coma risco da CONCESSIONARIA.

40.4.5.5 Serdo considerados, para efeito de reequilibric econémico-financeiro, os tributos de
qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o PRAZO DA CONCESSAQ, incluindo-se
as extensdes de prazo formalizadas, atribuindo-se o énus ou beneficio da criagdio ou modificagdo de

tributos a PARTE que assumiu o respectivo risco, conforme a subcldusula 36.5.7.

40.4.5.6 Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o célculo de Amortizagdo e Deprecia¢s
deverd ser realizade de acordo com as normas e legislagdo aplicaveis.
40.4.5.7 Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor Presente Liquido

(VPL) do somatério dos fluxos de caixa é igual a zero, considerando a(s) taxa(s) interna(s) de retorno

definida(s) na forma das subclausulas 40.3.1 e 40.3.2 para cada fluxo de caixa. :

T\

A

\
\
|
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40.4.5.8 As parcelas de VERIFICADOR INDEPENDENTE e ONUS DE FISCALIZACAO previstas no
CONTRATO DE CONCESSAO dever3o ser consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta

metodologia.

40.4.6 Parafins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados os efeitos
dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispéndios marginais e

efetivamente desembolsados.

CLAUSULA 41. DOS SEGUROS E GARANTIAS

41.1  As garantias e os seguros listados no PLANO DE SEGURQS e no PLANC DE GARANTIAS, os
quais foram elaborados, como condigdo de assinatura do CONTRATO, tempestivamente serdo
contratados pela CONCESSIONARIA considerando o regulamento disposto na Circular n.2477 SUSEP,
e deverdo indicar o PODER CONCEDENTE como beneficidrio, assegurando a este a possibilidade de
execucdo dos seguros e das garantias perante a seguradora nos casos em gue haja atraso,
inexecug¢do ou conducdo inadequada na realizago das etapas construtivas relacionadas, depois de

verificados em regular processo administrativo.

41.2  Aeventualinviabilidade ou dificuldade injustificada na execucdo dos seguros e garantias pelo
PODER CONCEDENTE, nas hipdteses ensejadoras de execucgdo, poderd acarretar a caducidade do

CONTRATO, nos termos aqui previstos.

41.3  Os valores de referéncia para cédlculo dos SEGUROS e GARANTIAS deverdo ter como
referéncia a data-base de entrega da PROPOSTA DE PRECO, devendo ser anualmente reajustados

considerando-se a variagdo do IPCA/IBGE no periodo.

CLAUSULA 42. DOS SEGUROS [

42.1 A CONCESSIONARIA deverd, durante todo o PRAZO DA CONCESSAQ, contratar e manter com,-
companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil, as apdlices de seguro necesﬁérﬂé'lg |
a cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestacio de servigos obj ei/ da' "

CONCESSAQ, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis

pela legislacdo aplicavel, sob pena de caducidade da CONCESSAQ, nos termos da CLAUSULA 54.

42.2  ALICITANTE ADJUDICATARIA apresentou como condicio de assinatura deste CONTRATOQ, o
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PLANO DE SEGUROS, anexo ao CONTRATO, que compatibiliza os valores de cobertura dos SEGUROS
ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRQ.

42.3 O PLANO DE SEGURQOS, anexo a este CONTRATO, devera atender as seguintes diretrizes:

42.3.1 Os valores de cobertura referentes aos riscos das fases de Trabalhos Iniciais, Recuperacdo,
Manutenc3o e Obras de Melhoria e Ampliagdo de Capacidade deverdo variar, ao longo do PRAZO DE

CONCESSAO, conforme:

423.1.1 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRQ de investimentos apresentado pelo LICITANTE
VENCEDOR, no PLANO DE NEGOCIOS, como condi¢do de homologacio da LICITACAC; e

42312 Dos riscos inerentes a cada fase.

42.3.1.2.1 Os valores de que trata a subcldausula 42.3.1 estdo definidos a seguir, podendo ser
previstos valores diferentes ano & ano, observando-se sempre que necassario, valores mais altos
para os periodos de maiores investimentos e valores mencres para os periodos de menor

investimento:

42.3.1.2.1.1  Para o seguro do tipo “todos os riscos” de que trata a subclausula 42.4.1, o valor de

no minimo:

42.3.1.2.1.2 LOTE II: RS 4.079.870,00 (quatro milhdes, setenta e nove mil, oitocentos e setenta

reais);

42.3.1.2.1.3  50%dosomatdrio dos investimentos realizados até o ano anterior, para o segura de

responsabilidade civil de que trata a subcldusula 42.4.2, sendo no minimo de:

43.3.1.2.1.3.1. LOTE II: RS 4.079.870,00 (guatro milhdes, setenta e nove mil, oitocentos e setenta
reais);
4231214 100% do somatdrio dos investimentos previstos no CRONOGRAMA FiSICO-

FINANCEIRO para serem realizados nos préximos 5 (cinco) anos, para o seguro de riscos de

engenharia do tipo “todos os riscos” de que trata a subclausula 42.4.3. /A
. L“\/I
42.3.2 Osvalores de cobertura referentes aos riscos das fases de Conservagdo e Operagdo deverdo

representar o valor de 10% do OPEX do ano da contratacdo do seguro.

r\i‘\') N
42.3.3 O PLANO DE SEGURQS, anexo a este CONTRATO, deverd ser revisado de forma a%e\ﬁ

compatibilizar com a necessidade de realizacdo de adequagdes ou novas investimentos que ensejam
alteracdo no PLANO DE NEGOCIOS e observard as regulamentagdes dos 6rgdos federais de

\\ \
g
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normatizagdo e fiscalizagdo de seguros nc Brasil, sendo vedada a imposicdo de procedimentos

adicionais e/ou protelatdrios ao pagamento dos valores garantidos.

42.3.4 As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter expressamente
cldusula de recomposicdo automatica dos valores segurados, inclusive para a Secdo de
Responsabilidades Civil, observadas as regulamentagdes dos érgdos federais de normatizacio e
fiscalizagdo de Seguros no Brasil, as disposi¢gdo constantes na Circular n.2477 SUSPE, a n3o ser que
essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta

encaminhada ao PODER CONCEDENTE e subscrita pela resseguradora.

42.3.5 No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposicio automatica
e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro, conforme apontado no PLANO DE
SEGURQS, o PODER CONCEDENTE poderé demandar alternativas para assegurar as obrigacdes
principais assumidas pela CONCESSIONARIA, as quais poderdo ser estruturadas por meio de
instrumento de contrato contendo disposigbes definidas pelo PODER CONCEDENTE ou sugeridas
pela CONCESSIONARIA e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

42.4 O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicagdo da necessidade de contratacio de pelo
menaos 0s seguintes seguros, sem a eles se limitar, indicando o prazo estimado para sua contratagio,
0S riscos gue serdo mitigados pelas respectivas apdlices, bem como os limites maximos das

indenizacdes em caso de ocorréncia dossinistros:

42.4.1 Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruicdo ou danos
em todos ou em qualquer bem integrante da CONCESSAO, devendo tal seguro cobrir aquilo que se

inclui, normalmente, de acordo com padrdes internacionais para empreendimentos desta natu;p/ia, _

£l YA

nas seguintes modalidades: [V

42.4.1.1 danos patrimoniais; |

42.4.1.2 obras de engenharia (bens publicos existentes no SISTEMA RODOVIARIO |

transferidos para o CONCESSIONARIOS); j/

42.41.3 tumultos, vandalismos, atos dolosos; ’,/}L/

42.4.1.4 incéndio, raio e explosdo de qualguer natureza; @//

42.4.1.5 danos a equipamentos eletrénicos (baixa voltagem);

42416 roubo e furto qualificado (exceto valores);
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42.4.1.7 danos elétricos;

42.4.1.8 vendaval, fumaca;

42.4.1.9 danos causados a objetos de vidros;
42.41.10 acidentes de qualquer natureza;
42.4.1.11 alagamento, inundacgdo;

42.4.2 seguro de responsabilidade civil:

42421 danos causados a terceiros;

424272 cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

42423 acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

42424 acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislagdo em
vigor; e

42.4.2.5 danos decorrentes de poluicdo stbita;

42.4.3 seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverdo estar vigentes durante
todo o periodo de execucdo das obras envolvendo a cobertura de quaisguer investimentos, custos
e/ou despesas pertinentes as obras civis e a infraestrutura (construgdo instalagdes e montagem,

englobando todos os testes de aceitagdo), bem como:

42431 cobertura basica de riscos de engenhariz;

42,432 erros de projetos;

42.4.3.3 risco do fabricante;

42.43.4 despesas extraordindrias;

42.4.3.5 despesas de desentulho;

42.43.6 alagamento, inundacao; 2\ /
42.4.3.7 periodo de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados nas o as;

A
425 As coberturas de seguro previstas nesta Cldusula deverdo incluir cobertura de |danos

causados por evento de forga maior ou caso fortuito sempre que forem seguraveis.

42.6 Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados com

seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando, sempre, Certiddo de Y N
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Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em nome

da seguradora que emitir cada apdlice.

42.7 Nenhum servico ou investimento poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA comprove a contratagdo dos seguros indicados no PLANO DE SEGURQCS, mediante

apresentacdo da apdlice, prova de pagamento do prémio e Certiddo de Regularidade Operacional.

42.8 OPODER CONCEDENTE deverd figurar como cossegurados/beneficidrios de todas as apdlices
de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo ser comunicada, imediatamente, acerca de
qualquer modificacdo, cancelamento, suspensdo, renovagdo ou substituicdo de qualquer seguro
contratado pela CONCESSIONARIA, para os fins deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA se
comprometer em manter as mesmas condigdes previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE,

sob pena de caducidade da CONCESSAQ, nos termos desse CONTRATO.

42.8.1 As apdlices de seguros deverdo prever, ainda, a indenizacic direta ao PODER CONCEDENTE

nos casos em que seja responsabilizada em decorréncia de sinistro.

42.9  Osvalores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE SEGURQOS dever3o ser suficientes

para reposicdo ou correcdo dos danos causados em caso desinistro.

42.10 As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado segurador brasileiro

em negodcios desta natureza.
42.11 Na contratagdo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda deveré observar oseguinte:
42.11.1Todas as apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses;

42.11.2 A CONCESSIONARIA deverd fornecer, ao fim da vigéncia do Seguro e caso Nao possua a hova
apolice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que os riscos envolvidos foram
colocados no mercado segurador, conforme periodo determinado e de acordo com as coberturagfe/ |
franquias solicitadas por ela, aguardando apenas a autorizacdo da SUSEP para emissdo da nc{\la/1
apolice; | 4
42.11.3 A CONCESSIONARIA deverd fazer constar das apdlices de seguro 2 obrigacio da seguradora
de informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorréncia, 3

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento,

total ou parcial, dos seguros contratados, reducdo de cobertura, aumento de franquia ou reducio
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42.11.4 A CONCESSIONARIA é responsével pelo pagamento integral dos prémios e da franquia, em

caso de utilizagdo de qualguer seguro previsto no CONTRATO;

42.11.5 Eventuais diferencas entre os valores contratados e as indenizac8es de sinistros pagas ndo
ensejardo direito a reequilibrio econémice-financeiro do CONTRATO e nem elidirdo a obrigagdo da

CONCESSIONARIA de manter o SERVICO ADEQUADO;

42.11.6 As diferengas mencicnadas na subcldusula 42.11.5 também ndo poderdo ser motivo para a
ndo realizagdo de qualguer investimento objeto deste CONTRATO, inclusive investimentos adicionais
que se mostrem necessarios em func¢io da ocorréncia do sinistro, cujos valores ndo tenham sido

cobertos integralmente pelas apdlices.

42.12 A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condi¢Bes
das apdlices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das atividades objeto da

CONCESSAQ, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovacio do PODER CONCEDENTE.

42.13 As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacbes, restrigdes ou disposigBes que
contrariem as disposicBes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial e deverdao conter
declaracdo expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO,

inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONARIA.

42.14 A seguradora deverd renunciar a todos os direitos de regresso contra o PODER

CONCEDENTE, ainda que cabiveis.

42.15 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizacdo dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins dos riscos

assumidos.

42.16 No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar e rr@mer.-

em plena vigéncia as apodlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente M
faculdade de decretar a intervencdo ou a caducidade da CONCESSAQ nos termos deste CONTRATO,

poderd proceder a contratagdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a
totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA, que deverda reembolsar o PODR :
CONCEDENTE, conforme o caso, em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificagdo, sob pe%
incidéncia de juros de mora correspandentes a variagdo pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da A \

data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuizo da utilizacdo da
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Garantia de Execugdo, para reembolsar os custos com a contratacdo do referido seguro, bem como

da incidéncia das demais penalidades aplicaveis.

CLAUSULA 43. DAS GARANTIAS

43.1 O cumprimento cabal e tempestivo das obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA junto
ao PODER CONCEDENTE e/ou a INTERVENIENTE-ANUENTE sera garantido, nos termos, montantes e
condi¢Bes dispostos nesta Clausula através de GARANTIA DE EXECUCAOQ.

43.2  ALICITANTE ADJUDICATARIA apresentou como condi¢do de assinatura deste CONTRATO, o
PLANO DE GARANTIAS, anexo ao CONTRATO, gque compatibiliza os valores da GARANTIA DE
EXECUCAO ao CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

43.3 A GARANTIA DE EXECUCAQ deverd ser mantida, em favor do PODER CONCEDENTE, ao longo
de todo o PRAZO DA CONCESSAQ, abrangendo o cumprimento das fungdes de ampliacdo,
recuperacdo, restauragdo, manutengdo, conservagao e operacio.

43.4 O PLANO DE GARANTIAS devera ser realizado considerando que:

43.4.1 os valores referentes as fases de Trabalhos Iniciais, Recuperagio, Manutencdo e Obras de

Melhoria e Ampliagdo de Capacidade poderdo variar, ao longo do PRAZO DE CONCESSAO, nio

podendo ser:

43.41.1 inferior a 2,0% do valor do total do CONTRATO nos 5 (cinco) primeiros anos do
CONTRATO;

43.4.1.2 inferior a 2,0% do valor do total do CONTRATO nos 3 (trés) Ultimos anos do
CONTRATO;

43.4.1.3 inferior a 1,0% do valor do total do CONTRATO nos anos restantes.

43.4.2 OPLANO DE GARANTIAS devera ser revisado de forma a se compatibilizar com a necessid;a@/e / |
de realizacdo de adequaces ou novos investimentos que ensejam alteracdo no PLANO DE
NEGOCIOS, sendo vedada a imposicio de procedimentos adicionais e/ou protelatérics ao //

pagamento dos valores garantidos. 7/6
4
|

43.5 O descumprimento das condicBes estabelecidas nesta Cldusula ou a ndo aprovacio pelo /// f :
PODER CONCEDENTE e/ou pela INTERVENIENTE-ANUENTE da garantia ofertada em substituicdo, (’/

caracterizard a inadimpléncia da CONCESSIONARIA.
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43.6  Os valores minimos que deverdo ser ohservados para as garantias contratadas pela
CONCESSIONARIA deverdo ser suficientes para a efetiva execugdo do CONTRATO, sob pena de
Caducidade.

43.7  Além das garantias a favor do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA obriga-se a manter
em plena vigéncia as garantias prestadas em seu favor quando exigido das empresas contratadas
para a realizacdo dos servicos, incluindo o PODER CONCEDENTE como beneficiario, nos termos do

PLANO DE GARANTIAS aprovado.

43.7.1 A CONCESSIONARIA deverad informar o PODER CONCEDENTE efou a INTERVENIENTE-
ANUENTE, caso opte por exigir a garantia estabelecida nesta subclausula, sobre os termos, e
condicdes dos instrumentos de garantia firmados com as empresas contratadas para a realizagdo

dos servicos.

43.8 As GARANTIAS previstas tém como beneficidrio o PODER CONCEDENTE e se destinam a
indenizac3o, ressarcimento de custos e despesas incorridas, face ao eventual inadimplemento das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, devendo ser executada também para pagamento de

multas que forem aplicadas 38 CONCESSIONARIA.

43.8.1 A CONCESSIONARIA permanecerd integralmente responsavel pelo cumprimento do objeto
deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigaces a ele inerentes, incluindo pagamentos de
multas, indeniza¢Bes e demais penalidades a ele eventualmente aplicadas, independentemente da
execucio total ou parcial da GARANTIA DE EXECUCAO.

43.9 Os PLANOS DE GARANTIAS e os documentos que efetivamente formalizam a GARANTIA DE
EXECUCAQ dever3o ser previamente aprovados pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste
CONTRATO, assim como guaisquer alteracdes, substituiges, renovagdes que eventualmente sejam

necessdrias, devendo a CONCESSIONARIA, em qualquer caso, ficar responsavel pelos r/s' \

relacionados 3 ndc contratagdo ou a contratacdo inadequada ou insuficiente das garantias

necessarias.

43.10 As GARANTIAS poderdo ser ofertadas e/ou substituidas, mediante prévia e expressa
anuéncia do PODER CONCEDENTE, em uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da
Lei Federal n° 8.666/93: ‘

43.10.1 Caucio em moeda corrente nacional;
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43.10.2 Caugdo em titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional;

43.10.3 Seguro-garantia;

43.10.4 Fianca bancaria; ou

43.10.5 Combinagdo de duas ou mais das modalidades constantes dos itens 43.10.1 a 43.10.4acima.

43.11 As GARANTIAS ofertadas ndo poderdo conter quaisguer ressalvas que possam dificultar ou
impedir sua execugdo, ou que possam suscitar dlvidas quanto & sua exequibilidade, observadas as
regulamentacdes dos orgdos federzis de normatizac3o e fiscalizacio de Seguros no Brasil, e as

disposi¢do constantes na Circular n.2477 SUSEP, se ofertadas nestz modalidade.

43.12 E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutenggo e suficiéncia das
GARANTIAS prestadas neste CONTRATO, inclusive ficando responsavel por arcar com todos os custos

decorrentes de sua contratagéo.

43.13 As GARANTIAS, se prestadas em moeda corrente nacional, deverdo ser realizadas através do
pagamento de DAR (Documento de Arrecadacdio) emitidas através do  link:

https://www.sefaz.mt.gov.br/arrecadacao/darlivre/menudarlivre?outrosOrgaos=true#,

especificacdo da receita — codigo 7050 (depdsito caugdo SINFRA), devendo descrever no campo do
documento de arrecadagdo em “informagdes previstas em instrugdes”, o nlimero e o ano da

concorréncia e o objeto da contratagdo a que se refere a caucio.

43.14 As GARANTIAS, se prestadas por Titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional, deverdo ser
prestadas pelo valor nominal dos titulos, ndo podendo estar onerados com cldusula de

impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisicio compulséria.

43.15 Titulos ofertados deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, com cotagdo de
mercado e acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto a liquidez e ao valor. )
43.16 As GARANTIAS, se apresentada na modalidade de seguro-garantia, serdo comprovadas ;;{é( /v
apresentacgdo das apdlices de seguro-garantia, acompanhadas de comprovante de pagamento do
prémio, quando pertinente, bem como de Certiddo de Regularidade Operacional expedida pelz

Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apdlice, com

vigéncia minima de 12 (doze) meses.

43.16.1 Quando a modalidade for seguro-garantia, a apdlice devera ser emitida por companhia
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seguradora autorizada a funcionar no Brasil e deverd estar acompanhada da comprovagdo de
contratacio de resseguro, nos termas da legislagdo vigente a época da apresentacdo, com vigéncia

minima de 12 (doze) meses.

43.17 As GARANTIAS, se apresentadas na modalidade de fianga bancaria, deverdo ser emitidas por
instituicio financeira devidamente constituida e autorizada a operar no Brasil, devendo ser
apresentadas na sua forma original e estar acompanhadas da comprovagdo dos poderes de

representacdo do responsavel pela assinatura do documento.

43.18 As GARANTIAS, se prestadas via segurc-garantia ou fianga bancaria, deverdo ter vigéncia
minima de 01 {(um) ano a contar da contratacdo, sendo de total responsabilidade da
CONCESSIONARIA realizar as renovacdes e atualizacdes necessarias, devendo comunicar ao PODER

CONCEDENTE toda renovacio e atualizacio realizada, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

43.19 A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE documento comprobatério
de renovac3o e atualizacdo das GARANTIAS, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do
término do prazo de sua vigéncia, sob pena de caducidade, nos termos da CLAUSULA 54.
43.20 As GARANTIAS deverio permanecer plenamente vigentes até a celebragdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, podenda ser executada nos termos deste CONTRATO.

43.21 As GARANTIAS serdo liberadas, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE e/ou da

INTERVENIENTE-ANUENTE, guando verificado o cumprimento das obriga¢des respectivas e a sua

devida substituicdo, e o estabelecido nas revisdes ordinarias.

43.21.1 A reducdo da garantia ou a sua extingdo somente poderd ser efetivada com a prévia e

expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE e/ou da INTERVENIENTE-ANUENTE.

43.22 Sempre que uma GARANTIA for executada, total ou parcialmente, a CONCESSIONARIA/;igaréf

obrigada a recomposicdo de seu valor integral, 2 (dois) dias Uteis contados da notificacdo pelo P(%
CONCEDENTE, sob pena de declaracdc de caducidade do CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos da CLAUSULA 54.

43.23 N3o obstante outras hipdteses previstas neste CONTRATO ou na legislacdo, a GARANTI‘ \
EXECUCAQ podera ser executada, total ou parcialmente, pelo PODER CONCEDENTE, apds apuracd

em regular processo administrativo, nas seguintes circunstancias: '(\i

1A

Pagina 72 de 11%”
Hélioc Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo g

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

I\
43.23.1Se a CONCESSIONARIA deixar de realizar qualquer investimento previsto neste CONTRATO li‘ﬁ s\



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

ou eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou se o executar de maneira inadequada, em
desconformidade com as especificagdes e prazos estabelecidos, de forma ndo justificada,
recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma

estabelecida neste CONTRATO;

43.23.2 se a CONCESSIONARIA deixar de pagar multas, indeniza¢des ou demais penalidades que lhe
sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos estabelecidos, referentes as funcdes de
ampliacdo, operacionais e de conservagio;

43.23.3 se a CONCESSIONARIA deixar de cumprir, deliberadamente, suas obriga¢des contratuais ou
deixar de tomar providéncias necessarias para o atingimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA, recusando-se ou deixando de
corrigir as falhas apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

43.23.4 nas hipoteses de reversdo de bens, se os BENS REVERSIVEIS n3o forem entregues ao PODER
CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em plena funcionalidade técnica e operacional,
considerando-se também as especificagbes deste CONTRATO, inclusive na hipdtese de deixar de

corrigir as falhas apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATOQ;

43.23.5 Para o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE para colocar

o SISTEMA RODOVIARIO nas condigBes definidas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO;

43.23.6se a CONCESSIONARIA deixar de contratar seguro exigido ou se recursar a fazé-lo, nos

termos deste CONTRATO;

43.23.7 se o PODER CONCEDENTE for responsabilizado, indevidamente, por qualguer ato ou fato
decorrente da atuac3o da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou subcontratados, incluindo, mas n3o
se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatdrias,

dentre outros.

CLAUSULA 44. DA FISCALIZACAO /j( A
Cr

44.1 Pela execucdo dos servicos de monitoramento e fiscalizacdo da CONCESSAO, a

INTERVENIENTE-ANUENTE fard jus ao recebimento do valor trimestral “ONUS DE FISCALIZACAO”,

equivalente a 2% (dois por cento) sobre a totalidade da RECEITA TARIFARIA bruta auferida pela
CONCESSIONARIA.
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44.1.1 O valor referente ao “ONUS DE FISCALIZACAQ” serd apurado por estimativa, através dos
balancetes contabeis trimestrais, encerrados nos dias 31 de marco, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendério e o pagamento serd realizado pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE até o ultimo dia Gtil do més subsequente ac do encerramento do periodo de
apuracao.

44.1.2 O PODER CONCEDENTE deverd repassar o valor referente ao “ONUS DE FISCALIZACAQ” a

INTERVENIENTE-ANUENTE, conforme disposto no artigo 14, |, da Lei Estadual n? 7.101/1999, no

prazo de até 10 (dez) dias de seu recehimento.

44.2 A INTERVENIENTE-ANUENTE, com apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exercerd ampla
e completa fiscalizagdo sobre este CONTRATO, o cumprimento das obrigacdes nele estabelecidas,
bem como sobre a SPE, tendo, no exercicio da fiscalizacdo, livre acesso, em qualguer época, aos
dados relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros
da CONCESSIONARIA, podendo solicitar esclarecimentos ou modificagdes, caso entenda haver
desconformidades com as obrigacdes previstas no contrato, em especial guanto ao cumprimento
dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do [NDICE DE ATRASO QU INEXECUCAO DE
OBRA parametros de qualidade estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.

443  As determinagdes pertinentes aos servicos em que se verifiqguem vicios, defeitos e/ou
incorrecdes, que vierem a ser emitidas no dmbito da fiscalizagdo, serdo imediatamente aplicaveis e
vinculardo a CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais consequéncias contratualmente previstas

e das disposicdes sobre solugdo de controvérsias estabelecidas neste CONTRATO.

44.4 A fiscalizagdo da INTERVENIENTE-ANUENTE, per si, ou com apoio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE observard o regramento quanto aos procedimentos e penalidades cabi/v,el'sf'n@‘
ambito da fiscalizacio da CONCESSAO conforme o ANEXO VIII do EDITAL - PENALIDADES AP’fiiC)%:‘.(’/’ S,
A CONCESSIONARIA. //9

44.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE anotara, em termo préprio de registro, as ocorf@nci

apuradas nas fiscalizagBes realizadas no SISTEMA RODOVIARIO, na SPE e/ou na CONCESS
encaminhando o TERMO DE FISCALIZACAO & INTERVENIENTE-ANUENTE, para imediato envio a
CONCESSIONARIA, para regularizaco das faltas ou defeitos verificados, sem prejuizo da instauragédo

.
de processo administrativo sancionatdrio. ’ \
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44.4.1.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE criara sistema automatizado de fiscalizacdo de

ocorréncias notificando as partes envelvidas em tempo real.

44.4.2 O processo administrativo sancionatdrio seguird o rito da Lei Estadual n? 7.692, de 1° de

julho de 2002 e alteragBes posteriores, ou outra que venha a substitui-la.

44.43 A regularizagdo das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZACAO n3o afasta o

descumprimento havido e, consequentemente, a aplicacio da correspondente penalidade.

44.5 A fiscalizagdo também apurard o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAQ DE OBRA pela CONCESSIONARIA.

446  Sem prejuizo da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do (NDICE
DE ATRASO OU INEXECUCAQ DE OBRA, da elaboragio de TERMO DE FISCALIZACAO e da lavratura de
AUTO DE INFRACAQ, a CONCESSIONARIA esta obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender
ou substituir, as suas expensas e no prazo estipulado pela INTERVENIENTE-ANUENTE, os servicos

pertinentes a CONCESSAQ em gue se verifiguem vicios, defeitos e/ou incorrecdes.

44.6.1 AINTERVENIENTE-ANUENTE podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente plano de ac3o
visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer servico prestado de
maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste CONTRATO, em prazo a

ser estabelecido.

44.6.2 Em caso de omiss&o da CONCESSIONARIA em cumprir as determinac@es da INTERVENIENTE-
ANUENTE, a esta serd facultado proceder a corregdo da situacdo, para remediar os vicios, defeitos
e/ou incorregBes identificados ou realizar as obrigagBes de investimento n3o adimplidas,
diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive valendo-se das GARANTIAS previstas em

CONTRATO, correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA.

447 Para o adequado exercicio da fiscalizagdo e acompanhamento contratual pela
INTERVENIENTE-ANUENTE, com apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, e sem prejuizo de qualquy er,
\/ Al

outra obriga¢do de prestacdo de informagdes estabelecida neste CONTRATO, na legislacdo o 5 e -~

regulagdo aplicavel, a CONCESSIONARIA obriga-se a:

44.7.1 Dar conhecimento imediato a INTERVENIENTE-ANUENTE de todo e qualquer evento que

possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacBes emergentes

deste CONTRATO e/ou gque possa constituir causa de intervencdo na CONCESSIONARIA, na
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declaracdo de caducidade da CONCESSAO ou na rescisdo contratual;

44.7.2 Apresentar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE balancetes contdbeis trimestrais, encerrados
nos dias 31 de marco, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calenddric para

apuracdo dos valores do ONUS DE FISCALIZACAO;

44.7.3 Apresentar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, respeitado o disposto na subclausula 10.4.1,
até 31 de agosto de cada ano relatdrio auditado da sua situagdo contabil, incluindo, dentre outros,
o Balango Patrimonial e a Demonstracgo de Resultados, correspondentes ao semestre encerrado

em 30 de junho do respectivo ano;

44.7 A4 Apresentar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, respeitado o disposto na subclausula 10.4.1,
até 30 de abril de cada ano, atendendo as disposicdes da Lei Federal n? 6.404/76, as demonstracdes
financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior,
incluinde, dentre outros, o Relatdrio da Administracdo, o Balanco Patrimonial, a Demonstragdo dos
Lucros ou Prejuizos Acumulados, a Demonstragdo de Resultados do Exercicio e a Demonstragdo dos
Fluxos de Caixa, as notas explicativas do Balanco Patrimonial, parecer e Papéis de Trabalho dos
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da SPE, se existente, e ainda, casc a SPE seja

Companhia Aberta, a Demonstragdo de Valor Adicicnadce;

44.7.5 Dar conhecimento imediato & INTERVENIENTE-ANUENTE de toda e qualquer situagdo que
altere de modo relevante o normal desenvolvimento dos servigos ou da exploragdo relacionados ao
SISTEMA RODOVIARIO, apresentando por escrito e no prazo minimo necessario relatorio detalhado
sobre tal situacdo, incluindo, se for o caso, contribuigdo de entidades especializadas, externas a

CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para supera-la ou sand-la;

44.7.6 Apresentar mensalmente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE relatério com mforma,goas
detalhadas das estatisticas de tréfego e acidentes, elaboradas na forma e nos modelos deﬂnldwf
INTERVENIENTE-ANUENTE ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE; ’

44.7.7 Apresentar 3 INTERVENIENTE-ANUENTE em até 90 (noventa) dias apds o encerramento de

cada ano civil informacdes atualizadas das projecdes da CONCESSAQ, entendidas como o co
de projecdes de todos os elementos financeiros relativos a execugdo do CONTRATO, considerando
os resultados reais obtidos desde o inicio da CONCESSAQ até o semestre encerrado e os resultados /" ,

projetados até o fim do PRAZO DA CONCESSAQ;
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44.7.8 Apresentar semestralmente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e 3 INTERVENIENTE-ANUENTE
cronograma atualizado de atividades relacionadas a execugdo dos servicos inerentes as Funcdes de
Conservagdo e de Ampliacio do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive com a relacdo de obras concluidas,
em andamento, com indicagdo do respectivo estagio e previsio de conclus3o, e as obras a serem

iniciadas, nos termos do PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

| CLAUSULA 45. DA SUBCONTRATACAO

451 A CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessérias ou complementares aos servicos de operagio, manutencdo e realizacio dos
investimentos necessarios no SISTEMA RODOVIARIO, conforme as disposicdes deste CONTRATO,

além das atividades relacionadas as suas obrigages contratuais.

45.2 A execugdo das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com terceiros pressupde o

cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSAQ.

45.3 A CONCESSIONARIA se obriga a dar conhecimento acerca de todos os contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com terceiros que gerem RECEITAS ACESSORIAS. Demais contratos deverdo
ser apresentados sempre que a INTERVENIENTE-ANUENTE solicitar.

454 Sempre que solicitado pela INTERVENIENTE-ANUENTE, a CONCESSIONARIA,
obrigatoriamente, deverd comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado, caso seja

efetuada nova subcontratag3o para execucdo dos servicos ali descritos.

45.5 O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento da INTERVENIENTE-ANUENTE
ndo poderd ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de
suas obriga¢des decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificagio nos

custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacio da INTERVENIENTE-ANUENTE.

45.6  Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-3o pelo direito privado, »\nao

(A
estabelecendo nenhuma relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER CONCEDENIE/
e aINTERVENIENTE-ANUENTE.

45.7 A CONCESSIONARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execugdo do CONTRATO, bem como da contratacio de terceiros.

45.8  Constituird especial dever da CONCESSIONARIA prover e exigir, de qualquer entidade com
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quem venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessarias para salvaguardar a
integridade fisica dos USUARIOS e dos cidaddos afetos a CONCESSAQ, devendo-se, ainda, cumprir e

zelar pelo cumprimento das normas de higiene e seguranca em vigor.

CLAUSULA 46. DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUENCIA PREVIA OU COMUNICACAO AO PODER
CONCEDENTE

46.1 Dependem de prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais hipdteses
previstas neste CONTRATO e na legislagdo e regulagdo aplicdvel, os seguintes atos eventualmente
praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicacdo das sanc¢Bes previstas no ANEXO VIl do
EDITAL - PENALIDADES APLICAVEIS A CONCESSIONARIA, inclusive podendo ensejar a decretagdo da
caducidade da CONCESSAO:

46.1.1 Alteracio do Estatuto Social da SPE;

46.1.2 Fusdo, incorporacio, cisdo, transformacdo ou qualquer forma de reestruturacgdo societéria

que impligue transferéncia de controle;

46.1.3 Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificagdo do controle
societario, direta ou indiretamente, estdo compreendidos, exemplificativamente, como ato(s)

sujeito(s) a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, os seguintes:

46.1.3.1 Celebracdo de acordo de cotistas ou acordo de acionistas;

46.1.3.2 Emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agdes;

46.1.3.3 Redistribuicdo de guotas;

46.1.3.4 Instituicio de garantia e direitos a terceiros sobre quotas cu agdes.

46.1.3.5 Alienagdo do controle ou transferéncia da SPE, operacionalizada pel_gs

FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, para fins de reestruturagdo financeira da CONCESSIO?{RI ¥
A

46.1.3.6 Criacdo de subsididrias, inclusive para exploragdo de atividades que gerem r’éfc‘ei{és

alternativas, complementares, acessérias ou de projetos associados;

46.1.3.7 Reduc3o do capital social da SPE;

46.1.3.8 Contratac3o ou alteracio na cobertura de seguros, na seguradora contratada e/ou Ao S

aquelas cuja contratacdo seja decorrente do quanto estabelecido em sede do procedimento das i
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REVISOES ORDINARIAS;

46.1.3.9 Contratagdo de gualguer financiamento, emissdo de titulos e valores mobilidrios,

toda e qualquer operagdo de divida contratada pela SPE, contratagdo de seguros e garantias;

46.1.3.10 Alienagdo, constitui¢do de &nus ou transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS
REVERSfVEIS, pela CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus FINANCIADORES e/ou
GARANTIDORES;

46.2 O pleito de anuéncia prévia deverd ser apresentado pela CONCESSIONARIA com
antecedéncia suficiente para permitir a devida anélise e manifestacdo do PODER CONCEDENTE em
tempo habil e razodvel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento da(s) operacdo(Bes)

intentada(s) pela CONCESSIONARIA que dependa(m) de autorizaco do PODER CONCEDENTE.

46.3 O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA deverd ser
acompanhado da documentagdo pertinente para caracterizacio e explicacio da operacdo
pretendida, e de outros documentos que venham a ser eventualmente exigidos pelo PODER
CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam necessdrios 3 demonstragio dos seguintes

aspectos:

46.3.1 Prova de comprometimento da continuidade na prestagdo dos servicos objeto deste

CONTRATO; e

46.3.2 Prova de comprometimento da qualidade na prestacio dos servicos objeto deste

CONTRATO;

46.4  Caso o pedido de anuéncia prévia tenha como escopo alguma operagdo que impacte os bens
da CONCESSAQ, deverd ser apresentado o compromisso da CONCESSIONARIA em realizar, se for o
caso, a imediata substituicdo dos bens a serem alienados ou transferidos, por bens novos, de
funcionalidade semelhante e tecnologia igual ou superior, salvo se houver expressa anuéncia do

PODER CONCEDENTE para a sua nio realizacdo.

46.5 Quando o pleito de anuéncia prévia disser respeito a exploracdo de atividades que gerépr)/ ,

5 ¥ g
RECEITAS ACESSORIAS, a documentagdo deverd ser acompanhada da indicacdo da fonte e dos

valores estimados da RECEITA ACESSORIA, por ano ou pelo ato, quando este for pontual.

46.6 O PODER CONCEDENTE terd 60 (sessenta) dias contados do recebimento do pleito de

anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para apresentar resposta escrita ao pedido,
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podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para concedé-la.

46.7 Na hipdtese prevista na subcldusula 46.1.3.9, o prazo previsto na subclausula 46.6 sera de
30 (trinta) dias.

46.8 Caso o PODER CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagdes, devera fazé-lo de
maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operagdo pretendida

seja acatada.

46.9 Dependem de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias depois de
consumados, 0s seguintes atos e operagdes eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob

pena de aplicagdo das sanc¢des descritas neste CONTRATO:

46.9.1 Alteracdes na composicio societdria da SPE que ndo impliguem transferéncia de caontrole,
mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 20% (vinte por cento) das a¢des com direito a voto

na SPE ou de 20% (vinte por cento) das quotas;

46.9.2 AlteragBes na composicdo societdria da SPE que ndo impliquem transferéncia de controle,
mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 10% (dez por cento) das ages com direito a voto

da SPE detidas por um Unico acionista;

46.9.3 Alterac®es nos acordos de voto aplicaveis a eventual grupo controlador, desde que néo

impliquem transferéncia de controle;
46.9.4 Perda de qualquer condicdo essencial a prestagdo dos servicos pelaSPE;

46.9.5 Aplicacio de penalidades a SPE, por gualguer érgdo ou entidade que tenha competénciz

para tanto, especialmente quanto a inadimpléncia em relagdo as obrigagdes tributarias,

previdencidrias, de seguranca e medicina do trabalho, ou aplicadas por qualquer érgdo com

S/
r

competéncia para regular e fiscalizar as atividades da CONCESSIONARIA, ou ainda de car/’/te‘

ambiental; 7 \U

46.9.6 Requerimento de recuperacio judicial ou extrajudicial; E

46.9.7 Substituicdo do RESPONSAVEL TECNICO da SPE. '\\%% S % E

CLAUSULA 47. DO REGIME DE BENS DA CONCESSAQO

47.1  Integram a CONCESSAO:
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47.1.1 Todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessorios, obras de arte e, de modo geral,
todos os demais bens vinculados a operagio e manutencdo do SISTEMA RODOVIARIO transferidos 3

CONCESSIONARIA;

47.1.2 Osbens méveis ou imdveis, tangiveis ou intangiveis adquiridos, incorporados, elaborados ou
construidos pela CONCESSIONARIA, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAQ, que sejam utilizados
na operagdo e manutencdo do SISTEMA RODOVIARIO.

47.1.2.1 Todas as especificagdes quanto aos bens a serem integrados 8 CONCESSAO também
estdo relacionados nos ANEXOS e deverdo ser observadas pela CONCESSIONARIA, sob pena de
verificagdo de inadimplemento contratual e aplicacdo das penalidades cabiveis.

47.2  Todos os bens que integrem ou venham a integrar esta CONCESSAO serdo considerados
BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legislagdo aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas

as disposicdes pertinentes.

47.3  Extinta a CONCESSAOQ, serdo revertidos ao PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS,

livres e desembaracados de quaisquer &nus ou encargos.

47.4  Todos os BENS REVERSIVEIS deverdo ser mantidos em bom estado de conservagdo e em
pleno funcionamento pela CONCESSIONARIA, por todo o PRAZO DA CONCESSAQ, efetuando para
tanto as reparagdes, renovacdes e adaptagBes necessarias ao bom desempenho dos Servi¢os, nos

termos previstos neste CONTRATO.

47.5 Ao final da vida dtil dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder a sua
imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas as
obriga¢Bes de continuidade da prestagio dos servicos objeto deste CONTRATO e, especialmente, a
obrigatéria atualizacdo tecnoldgica e o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE, observadas as disposicdes contratuais pertinentes.

47.6 A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSAO n3o autoriza
gualguer pleito de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO por qualcéé’.f/:"' )
das PARTES. " /
47.6.1 A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores

necessarios a reposi¢do, substituicio e manutencdo ordingria de BENS REVERSIVEIS ja foram

considerados em sua PROPOSTA DE PRECO e PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA, razio pela
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qual concorda que o valor da Remuneragdo nos termos deste CONTRATO é suficiente para tais

substituicdes, reposicBes ou manuten¢des ao tempo de suas respectivas vidas uteis.

47.7 Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO, inclusive a manutengdo
e substituicdo de BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA
no PRAZO DA CONCESSAQ, ndo cabendo qualquer pleito ou reivindicagdo de indenizagdo por

eventual saldo ndo amortizado ao fim do PRAZO DA CONCESSAQ, quanto a esses bens.

47.8 Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados a infraestrutura Rodovidria e
exploracdo do servigo publico (incluindo direitos de autor, patentes, marcas, segredos comerciais e

outros direitos de propriedade) permanecem como propriedade da parte que os elaborou.

479 A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE e futuras
sucessoras deste SISTEMA RODOVIARIO, licenca para usar os estudos, projetos e outros trabalhos
de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus respectivos direitos
de propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e utilizar trabalhos dele derivados), inclusive
em futuros contratos de concessdo, e sem quaisquer restricdes na hipdtese de condicionarem a

continuidade da prestac3o de servicos, sua atualizagdo e/ou revisdo.

47.9.1 A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, INTERVENIENTE-
ANUENTE e VERIFICADOR INDEPENDENTE, de todas as informagdes compartilhadas e coletadas, no
ambito de suas atividades de fiscalizac3o, inclusive daguelas gue tenham sido geradas, armazenadas
e disponibilizadas por meio dos Sistemas Digitais de que trata o presente CONTRATO, para finalidade
de pesquisa, desenvolvimento e transparéncia, além de melhoria nas suas atividades de regulacdo e

fiscalizacdo.

47.10 O TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS REVERSIVEIS INICIAL constituird o IN\/ENTARIQDE}L

) " : v A
BENS REVERSIVEIS da CONCESSAQ, devendo ser mantido atualizado pela CONCESSIONARIA duffante/ |

& ./
todo o PRAZO DA CONCESSAQ, sob pena das penalidades cabiveis.

47.11 Aalienacdo ou oneragdo, a qualquer titulo, dos BENS REVERSIVEIS, dependerio de anuéncia

prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do presente CONTRATO.

47.11.1 N3o se aplica o previsto na subcldusula 47.11 o oferecimento em garantia do préprio bem

e/ou equipamento em financiamento necessario & sua aquisigdo ou quando disposto em contrario {/T\' \

|

\'.". A
.V\U ¥,

s \ U\
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47.12 Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que n3o constem do
INVENTARIO e que n3o se qualifiquem como BENS REVERSIVEIS serdo considerados bens
exclusivamente privados e poderdo ser livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA,
sem prejuizo do dever de atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, ao INDICE
DE ATRASO OU INEXECUGAO DE OBRA e demais disposi¢Bes deste CONTRATO.

i CLAUSULA 48. DAS PENALIDADES

48.1  As penalidades aplicaveis no ambito deste CONTRATQ, bem como sua gradacéo, deverdo
seguir o regramento estabelecido no ANEXO VIII do EDITAL - PENALIDADES APLICAVEIS A
CONCESSIONARIA e sua imposicdo serd efetivada mediante processo administrativo sancionador,

garantida a ampla defesa e o contraditério, nos termos deste CONTRATO.

48.1.1 Na aplicagdo das sangdes, a INTERVENIENTE-ANUENTE observard o grupo, nivel e
classificagdo das infragdes tipificadas.

48.2 O n3o cumprimento das disposicGes desse CONTRATO, de seus ANEXOS e do Edital, da
legislagdo e/ou regulamentagdo aplicdveis ensejard, sem prejuizo das responsabilidades
administrativa, civil e penal eventualmente cabiveis, a aplicacdo das seguintes penalidades
contratuais:

48.2.1 Adverténcia;

48.2.2 Aplicacdo de multa pecuniaria;

48.2.3 Declaracdo de caducidade da CONCESSAQ;

48.2.4 Suspensdo temporaria do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com a
Administra¢do Pdblica direta ou indireta do Estado de Mato Grosso por prazo ndo superior a 2 (dois)

anos;
48.2.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica, enqua‘ﬁto
N\ &

[/
perdurarem os motivos da punicio. / ‘

48.3  Paraas hipdteses indicadas nos itens 48.2.4 e 48.2.5, a penalidade serd aplicada tanto 3 SPE

como ao seu(s) sécios controlador(es).

48.4 A aplicacdo das penalidades ndc se confunde com a afericio dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE, do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA e suas
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consequéncias.

48.5 A INTERVENIENTE-ANUENTE poderd, nas hipdteses especificadas neste CONTRATO,
conceder periodo adicional para correcio de irregularidades, pela CONCESSIONARIA, promovendo
assim a suspensdo da aplicagdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA e do cdmputo de eventual multa
em curso, visando com isso ao ndo agravamento de situagles ja danosas que comprometam a
continuidade dos servicos, & sem prejuizo das penas jad aplicadas, cuja exigibilidade serd

restabelecida ao final do pericdo adicional outorgado.

48.5.1 O periodo adicional para correcdo de irregularidades ndo suspende a tramitagdo de

processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

48.5.2 O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de até 180

(cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério da INTERVENIENTE-ANUENTE.

48.5.3 Findo o periodo adicional para corregdo de irregularidades e ndo resolvida a situagdo gravosa
gue o originou, serdo retomadas as aplicagdes de penalidades e exigibilidade daguelas j& aplicadas
pela INTERVENIENTE-ANUENTE e avaliada a pertinéncia da instauracdo de processo de caducidade,

nos termaos deste CONTRATO, caso esse ja ndo estivesse em curso.

CLAUSULA 49. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICACAO DE SANCOES E PENALIDADES

49.1 A apuracdo de eventuais irregularidades decorrentes de indicios de infragdo as clausulas
contidas no presente CONTRATO, no EDITAL e ANEXOS, bem como as demais regulamentagdes que
disciplinam a execucio do CONTRATO sera efetuada por meio de Processo Administrativo por

Irregularidade Contratual.

49.1.1 O processo administrativo de que trata a presente Cldusula serd conduzido/ ex

AN/ A/
conformidade com os principios que fundamentam a atuacio da Administracdo Publiea; €m
observancia aos critérios e formalidades essenciais & garantia da ampla defesa e contraditério, nos

termos da Lei Estadual n2 7.692, de 12 de julho de 2002, Decreto Estadual n? 522, de 15 de abril de

2016 e o disposto na Lel Federal n2 8.666/93. %

49.2 O processo administrativo para aplicagdo potencial das sancdes previstas no art. 86 e art. ‘
87, incisos | e II, da Lei Federal n? 8.666/93 serd instaurado pela INTERVENIENTE-ANUENTE, de offcio [ ‘
e/ou mediante requerimento do PODER CONCEDENTE, nos termos de sua competéncia legal. \ - \‘
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49.2.1 A aplicagdo da sangdo serd realizada apds notificagdo a CONCESSIONARIA para tentativa
prévia de solugdo das irregularidades apontadas pelo PODER CONCEDENTE e/ou INTERVENIENTE-
ANUENTE, observado o devido processo legal.

49.3 O processo administrativo para aplicagdo potencial das san¢des previstas no art. 87, incisos
Il e IV, da Lei Federal n? 8.666/93 serd iniciado e julgado por ato do Secretdrio Estadual de

Infraestrutura de Logistica.

49.4 O processo administrativo de aplicacdo das sangBes previstas neste CONTRATO terd inicio
com a lavratura do auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE e/ou
INTERVENIENTE-ANUENTE, contendo detalhes da infragdo cometida e a indicacdo da sancdo

potencialmente aplicavel.

49.5 lavrado o auto de infragdo, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 5 (cinco)

dias Uteis apresentar defesa.

49.5.1 Na hipdtese de declaragdo de inidoneidade para licitar com a Administracdo o prazo serd de

10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, § 32, da Lei Federal n2 8.666/93.

49.6 A intimagdo a que se refere a subcldusula 49.5 serd enviada pelo correio, com aviso de
recebimento ou entregue 8 CONCESSIONARIA mediante recibo, ou na sua impossibilidade publicada

no Diario Oficial, momento em que comegard a contar o prazo para apresentacio de defesa.

49.7 O auto de infragdo devera indicar prazo razodvel, nos termas como disposto no PER, para
que a CONCESSIONARIA demonstre a regularizagio da falha relacionada a infragdo imputada pelo

PODER CONCEDENTE.

49.8 A CONCESSIONARIA, na fase instrutéria e antes da decis3o, poderd requerer a juntada de
documentos e pareceres, requerer diligéncias e pericias, bem como aduzir alegagdes referentes a
matéria objeto do processo administrativo, cabendo 2 INTERVENIENTE-ANUENTE, recusar provas
ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessérias ou protelatdrias, em decisdo devidam%n?e

i T4 -

fundamentada. Lj/

49.9  Ndo acolhidas as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA, ou transcorrido o prazo'de
que trata a subclausula 49.5 ou 49.5.1, sem apresentacio de defesa, serd aplicada a sanc3o cabivel,

publicando-se a decisdo no Didrio Oficial.

49.9.1 Na hipdtese em que a infragdo ja esteja descrita e tipificada no ANEXO VIII — PENALIDADES
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APLICAVEIS A CONCESSIONARIA - a aplicacdo da sancdo deve observar o grupo, nivel e classificacio
das infracBes tipificadas no referido ANEXQO.

49.10 Da decisdo que aplicar a sancdo caberd recurso, nos termos do art. 109, |, da Lei Federal n®

8.666/93.

49.11 O recurso de que trata a subcldusula 49.10 serd dirigido a autoridade superior por
intermédio da gue praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo de 5 (cinco) dias Uteis, fazéd-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,

contados do recebimento do recurso, sob penz de responsabilidade.

49.12 A deciso do Secretdrio de Estado e/ou da Diretoria Colegiada da INTERVENIENTE-ANUENTE

exaure a instancia.

49.13 O processo devidamente autuado e numerado, sera instituido com os seguintes

documentos:
49.13.1 Parecer técnico acerca do fato ocorrido, acompanhado dos documentos comprobatorios;
49.13.2 Notificacdo da ocorréncia encaminhada 8 CONCESSIONARIA;

49.13.3 Decisdo quanto as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA e a aplicacdo da san¢io ou
decisdo da Diretoria Colegiada da INTERVENIENTE-ANUENTE e/ou Secretdrio de Estado, nos casos

em gue a sancio for a de declaracdo de inidoneidade;
49.13.4 Recurso ou pedido de reconsideracio interposto pela CONCESSIONARIA;

49.13.5 Parecer técnico-juridico sobre eventual recurso ou pedido de reconsideracgo interposte,

quando houver; e

49.13.6 Extratos das publicacdes no érgdo oficial dos Poderes do Estado.
49.14 Apurando-se, no mesmo processo, a pratica de duas ou mais infragég‘s,j/ Je!
CONCESSIONARIA, aplicam-se cumulativamente, as penas a elas cominadas se as infragﬁés néo

forem idénticas, sendo o valor dobrado a cada reincidéncia. s e

49.15 Quando se tratar de infracio continuada em relagdo a qual tenham sido lavrados diversos

autos ou representacdes, serdo eles reunidos em um sé processo, para imposi¢ao de pena. ,(
l
49.15.1 Considerar-se-30 continuadas as infragdes, guando se tratar de repeti¢cdo de falta ainda ndo \
|

\

l \
- \\
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apurada ou gue seja objeto de processo de cuja CONCESSIONARIA n3o tenha conhecimento, por
meio de intimacdo.
49.16 Na falta de pagamento de qualquer multa no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciéncia da

CONCESSIONARIA, da decisdo final que impuser a penalidade, podera a INTERVENIENTE-ANUENTE
executar a GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL.

49.17 O eventual pagamento de multas administrativas ou da multa prevista para o caso de
decretacdo de caducidade, ndo exime a CONCESSIONARIA do fiel cumprimento das obrigacdes e
responsabilidades previstas no CONTRATO, bem como da reparacdo de eventuais perdas e danos
causados a INTERVENIENTE-ANUENTE e ac PODER CONCEDENTE em decorréncia das atividades
relacionadas com a CONCESSAOQ.

CLAUSULA 50. DA INTERVENGCAO

50.1 O PODER CONCEDENTE poderd, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das
responsabilidades incidentes, a gqualquer tempo, intervir na CONCESSAQ para assegurar a
regularidade e adequagdo das obras, a continuidade da prestagio de servicos concedidos e/ou o
cumprimento pela CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Entre as situagdes que ensejam a intervencio, incluem-se:

50.1.1 Cessagdo ou interrup¢do, total ou parcial, da execugdo da obra ou da prestagio de servigos

objeto deste CONTRATO, pela CONCESSIONARIA;

50.1.2 Deficiéncias graves na organizagdo da CONCESSIONARIA que comprometam o devido

cumprimento das obrigagdes assumidas no &mbito da CONCESSAQ;
50.1.3 Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO:

50.1.4 Situagdes nas quais 2 operagdo do SISTEMA RODOVIARIO pela CONCESSIONARIA of/:/rec;a/
A
riscos a continuidade da adequada prestacdo dos servicos contratados; \_‘,/

50.1.5 Situagbes que ponham em risco o meio ambiente, a seguranca de pessoas ou bens, o erario

ou a salde publica ou da populacio;
50.1.6 Graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigacdes deste CONTRATO;

50.1.7 Nao apresentag¢do ou renovac¢do das apdlices de SEGURO e de GARANTIAS necessarias ao

pleno e regular desenvolvimento contratual;
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50.1.8 Atribuicio 3 CONCESSIONARIA de notas de desempenho inferiores a 50% (cinguenta por
cento) das metas estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE ou pela nota do
INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA na prestacdo do servico, mesmo sem
comprometimento da situacdo financeira da CONCESSIONARIA, por 18 (dezoito) meses consecutives

ou em 06 (seis) avaliacBes ndo consecutivas realizadas no periodo de toda a CONCESSAQ; e
50.1.9 Utilizacdo da infraestrutura da CONCESSAQ para finsilicitos.

50.2 Verificando-se qualquer situacdo que possa ensejar a intervencdo na CONCESSAQ, a
INTERVENIENTE-ANUENTE deveré notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado,

sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades incidentes.

50.2.1 Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de sana-las,
este propora a decretacdo da intervencdo ao Governador do Estado de Mato Grosso, que podera

decreta-la.

50.3 Aintervengdo da CONCESSAQ far-se-a por ato motivado do Governador do Estado de Mato
Grosso, devidamente publicado no Diario Oficial, indicando, no minimo, os motivos da intervencao,

a designacgdo do interventor, o prazo e os limites da intervengéo.

50.3.1 A fungdo do interventor poderda ser exercida por agente dos quadros do PODER
CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas, assumindo a

CONCESSIONARIA os custos da remuneragio.

50.3.2 A intervencdo implica, automaticamente, a transferéncia compulséria e temporaria para o

Interventor da administragdo da CONCESSIONARIA.

50.3.3 Durante aintervenc¢go a CON CESSIONARIA deverd manter vigente e em execucdo o co}tzl'tf'ratg,
A/ 1
com VERIFICADOR INDEPENDENTE. M

]
50.4 Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurard

procedimento administrativo para apuracdo das respectivas responsabilidades e comprovacdo das

causas ensejadoras da intervencio, assegurando 8 CONCESSIONARIA o direito ao devido pﬂa@%

legal, especialmente, o direito a ampla defesa e ac contraditorio. 7\

50.4.1 O procedimento administrativo acima referido deverd se encerrar no prazo maximo de 180 !r/
&

NN
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50.5 Com aintervencdo, a CONCESSIONARIA se obriga a disponibilizar, imediatamente, ao PODER
CONCEDENTE, o SISTEMA RODOVIARIO, os BENS REVERSIVEIS e tudo que for necessario 3 plena
prestacdo dos servigos objeto do CONTRATO.

50.6 No perfodo de intervengdo, a CONCESSIONARIA n3o fard jus & arrecadacdo da RECEITA
TARIFARIA.

50.7  Eventuais custos adicionais decorrentes da intervencio caberdo &8 CONCESSIONARIA, sendo
que o PODER CONCEDENTE podera utilizar as GARANTIAS contratuais para obtencgio dos recursos
faltantes para cobrir as despesas necessarias & continuidade do servigo concedido em regime de

intervencdo.

50.7.1 Caso a GARANTIA ndo seja suficiente, a CONCESSIONARIA deverd ressarcir o PODER
CONCEDENTE nos prazos fixados.

50.8  Cessadaaintervencdo, caso ndo extintaa CONCESSAQ, a prestacio dos servigos objeto deste
CONTRATO voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedida de prestacio de

contas pelo interventor, que responderd pelos atos praticados durante a sua gestdo.

50.9 A intervencdo ndo € causa de cessacdo ou suspensdo de qualquer obrigacio da

CONCESSIONARIA perante terceiros, inclusive FINANCIADORES ou GARANTIDORES.

50.10 Se ficar comprovado que ndo foram observados os pressupostos legais e regulamentares
para a decretacdo da intervencdo, seré declarada sua nulidade, devendo o servico retornar
imediatamente & CONCESSIONARIA, sem prejuizo da prestacdo de contas por parte do interventor e

da indenizagdo eventualmente cabivel.

£ CLAUSULA 51. DA EXTINGAO DO CONTRATO /Ay
8%
51.1 A CONCESSAQ extinguir-se-a por: LA, :

51.1.1 Advento do termo contratual;
51.1.2 Encampacio;

51.1.3 Caducidade;

51.1.4 Rescisdo;

51.1.5 Anulagdo decorrente de vicio ou irregularidade constatada no procedimento ou no ato de
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sua outorga;

51.1.6 Faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, ou recuperacio judicial que impeca a execugdo

do CONTRATO;
51.1.7 Caso fortuito e forga maior; e

51.1.8 Configuragdo de qualguer das hipdteses de extingdo antecipada elencadas na subclausula

6.3. deste CONTRATO.
51.2  No caso de extincdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera:
51.2.1 Aplicar as penzlidades cabiveis;

51.2.2 Retere executar as GARANTIAS contratuais para recebimento de multas administrativas e

ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 52. DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

52.1 A CONCESSAQ extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DA CONCESSAQ, findando,
por consequéncia, as relacdes contratuais entre as PARTES, com excec¢do daquelas expressamente

previstas neste CONTRATO e de obrigacdes pés-contratuais atribufdas 8 CONCESSIONARIA.

52.2 Verificando-se o advento do termo contratual, sem prejuize de eventual sub-rogag¢do de
concessiondria sucessora nos contratos em curso, a CONCESSIONARIA serd inteira e exclusivamente
responsavel pelo encerramento de quaisquer relagdes contratuais inerentes a CONCESSAO
celebradas com terceiros, ndo respondendo o PODER CONCEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUENTE
por quaisquer responsabilidades ou énus daf resultantes, bem como ndo sendo devida nenhuma

indenizacio 2 CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo encerramento dessas relagdes contratuais.

52.3  Constitui obrigagio da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE e com a /
(47
C

INTERVENIENTE-ANUENTE para que ndo haja qualquer interrupgdc na prestagéo dos servig
o advento do termo contratual e consequente extingdo deste CONTRATO, devendo, por exemplo,

cooperar na capacitagdo de servidores do PODER CONCEDENTE, ou outro ente da ADMINISTRACAQ

PUBLICA por este indicado ou de eventual nova concessiondria sucessora. ‘*i@

52.4 02(dois) znos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSAQ, a INTERVENIENTE- /

ANUENTE formard uma comissdo de devolugdo, composta por representantes da prdpria i ’
\ Y\

\
INTERVENIENTE-ANUENTE, PODER  CONCEDENTE, VERIFICADOR INDEPENDENTE e ‘ "\/L”
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CONCESSIONARIA para supervisionar e acompanhar as medidas prévias a devolucio do SISTEMA
RODOVIARIO.

52.5 A comissdo de devolugdo ird vistoriar o SISTEMA RODOVIARIO, definindo os pardmetros de

devolugdo do sistema os quais sem prejuizo de outras andlises, deverdo conter:

52.5.1 Forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

52.5.2 Estado de conservacdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS;

52.5.3 Estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

52.5.4 Estado geral do SISTEMA RODOVIARIO (pavimento, sinalizagdo, construcdes civis); e
52.5.5 Obras em andamento.

52.6 30 (trinta) dias anteriores ao advento do Termo Contratual, a Comissdo de Devolugio
elaborara um relatdrio de inspegdo final conforme estabelecido no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO — PER.

52.7  Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA ndo fard jus a qualquer indenizagio
relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS previstos originalmente neste CONTRATO, conforme

estabelecido na CLAUSULA 59 deste CONTRATO.

CLAUSULA 53. DA ENCAMPACAO

53.1 O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a sua
retomada, por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei autorizativa
especifica e prévio pagamento de indenizacio, nos termos previstos neste CONTRATO.

53.2  Em caso de encampacdo, a CONCESSIONARIA tera direito a indenizacdo, nos termos do art.

36 da Lei Federal n® 8.987/95, que deverz cobrir:

53.2.1 As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS, que tenham.{@/
A v

realizadas para garantir a continuidade e atualidade do servico concedido, em todas as hipdteses

ndo amortizadas ou depreciadas;

53.2.2 Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizages que se fizerem
devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorréncia do rompimento do

vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis 2o praticado no mercado, em especia

Pagina 91 de gzg
! n x K
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo € el

CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

no caso de partesrelacionadas.

53.2.3 Os lucros cessantes;

53.3  Exclusivamente para fins da indenizacdo para o caso contemplado nesta Clausula:

53.3.1 O método de amortizacdo utilizado no célculo serd o da linha reta (amortizagdo constante),

considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;

53.3.2 Nio serfo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o periodo

de construcao;

53.3.3 NZo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas para
participacdo na LICITACAQ;

53.3.4 O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo
amortizados ou depreciados serd apurado a partir do ativo intangivel da CONCESSIONARIA, e tendo
como termo final a data da notificacdo da rescisio do CONTRATO & CONCESSIONARIA, de acordo
com a Interpretacdo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda,
respectivas revisdes, todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente
atualizado conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano

contratual do pagamento da indenizacdo conforme regra de reajuste das tarifas de pedagio;

53.3.5 Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior, terdo como limite
méximo os valores aprovados pelo PODER CONCEDENTE na forma deste CONTRATO, atualizados
conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual

do pagamento da indenizacdo, de acordo com a regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.

53.4 Os componentes indicados nas subcldusulas 53.2.1 e 53.2.2 deverdo ser atualizados

conforme o IPCA/IBGE, de acordo com a regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO. 7

A

53.5 0O componente indicado na subcldusula 53.2.3 sera calculado de acordo com 'sey i “\'e;‘

W/
férmula: |
. — C\ |
LC=AX[(1+NTNB)" - 1] .
Onde: / \‘
[ !K
iR
LC = lucros cessantes indicados na subclausula 53.2.3. ( W
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A = 0s investimentos indicados na subcldusula 53.2.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTNB), ex-ante
a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do CONTRATO, caso
ndo houvesse a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, considerando
a média das cotagBes disponiveis nos 12 meses anteriores & data do pagamento da indenizagdo.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizago e o advento do termo contratual,
caso ndo houvesse a extinggo antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB'.

53.6 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta cldusula corresponderd a quitacio
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da
indenizagdo por encampagdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualguer titulo, outras indenizacdes, inclusive, por lucros cessantes e danos

emergentes.

53.7  Adesoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacBes decorrentes de contratos de

financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO poderé ser realizada por:

53.7.1 assung¢do, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante os
FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES credores, das obrigacdes contratuais remanescentes da
CONCESSIONARIA; ou

53.7.2 prévia indenizacdo a CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizagdo calculado
conforme disposto na subcldusulz 53.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver

perante FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES credores.

53.8 O valor indicado na subcldusula 53.7.2 podera ser pago pelo PODER CONCEDENTE
diretamente aos FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES, conforme aplicavel.

53.9 O valor referente a desonerac¢do tratada a subcldusula 53.7 deverd ser descontada@/.
\/ ‘ ~

montante da indeniza¢do devida.

53.10 O prévio pagamento da indenizag8o, previsto no artigo 37 da Lei Federal n? 8.987/95,
corresponde ac pagamento do valor devido na forma desta clausulz no dia imediatamente posterior

a retomada do servico pelo PODER CONCEDENTE.

53.11 As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao

PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizac8o bruta prevista para o caso de encampagao. ﬂ |
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CLAUSULA 54. DA CADUCIDADE

54.1 Ainexecucdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou regulamento
acarretard, a critério do PODER CONCEDENTE, mediante manifestagdo prévia do PODER
CONCEDENTE, e observadas as disposicdes deste CONTRATO, a declaragdo de caducidade da
CONCESSAOQ, que seré precedida de competente processo administrativo, garantindo-se o devido
processo legal, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, depois de esgotadas as
possibilidades de solucdo previstas neste CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes

contratuais.

54.2 A caducidade da CONCESSAO poderd ser declarada nos seguintes casos, além daqueles
enumerados pela Lei Federal n2 8.987/95, com suas alteragdes, e sem prejuizo das demais hipoteses

previstas neste CONTRATO:

54.2.1 Perda ou comprometimento das condigdes econdmico-financeiras, tecnicas ou

operacionais, necessarias a presta¢do adequada do servigo concedido;
54.2.2 Inexecucdo total ou descumprimento reiterado de obrigacdes previstas no CONTRATO;

54.2.3 Descumprimento das cldusulas contratuais, disposigdes legais ou regulamentares
concernentes 3 CONCESSAQ, que comprometam a continuidade dos servigos ou a seguranga dos

USUARIOS, empregados ou terceiros;

54.2.4 Paralisagdo dos servicos objeto da contratagdo por culpa ou dolo da CONCESSIONARIA, ou
se ela houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipdteses decorrentes de caso fortuito ou forga

maior, confarme previsdo neste CONTRATO;

54.2.5 Condenacdo da CONCESSIONARIA, em sentenga transitada em julgado, por sonegagdo de

tributos, inclusive contribuicdes sociais; Fa

'j//'l I/ }
54.2.6 N3o atendimento da CONCESSIONARIA & intimacdo do PODER CONCEDENTE para/e}h 80
(cento e oitenta) dias, apresentar a documentacdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista, nos

termos do art. 29 da Lei Federal n® 8.666/93; =~ .

54.2.7 Descumprimento da obrigacdo de proceder a reposi¢do do montante integral das

GARANTIAS do CONTRATO, na hipdtese de cancelamento ou rescisdo da carta de fianca bancéria ou '\‘fﬁ"

da apdlice de seguro-garantia e/ou ndo renovagdo destas com antecedéncia minima de 30 (trinta) \
i

WV
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dias de seu vencimento, nos termos da CLAUSULA 43:

54.2.8 Ndo manutencdo da integralidade das GARANTIAS e SEGUROS exigidos e eventual
inviabilidade ou dificuldade injustificada na execucdo dos SEGUROS e GARANTIAS pelo PODER

CONCEDENTE, nas hipéteses ensejadoras de execucio;

54.2.9 Atuagdo reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela CONCESSIONARIA, na execucio
do objeto contratual, tendo por base os INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e o INDICE
DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA;

54.2.10 Descumprimento das penalidades impostas pela INTERVENIENTE-ANUENTE;

54.2.11 Alteragdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA ou oneragdo de suas agbes sem
prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE, salvo no caso de assuncio do CONTROLE pelos
FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES, nos termos deste CONTRATO;

54.2.12 Transferéncia da prépria CONCESSAO sem prévia e expressa anuéncia do PODER
CONCEDENTE;

54.2.13 N3o atendimento a intima¢do do PODER CONCEDENTE para regularizar a prestacdo dos
Servigos;

54.2.14 Na ocorréncia de reiterada oposicdo ao exercicio de fiscalizagdo, ndo acatamento das
determina¢des do PODER CONCEDENTE, reincidéncia ou desobediéncia as normas de operacdo e se

as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem ineficazes;
54.2.15 Ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONARIA:;

54.2.16 Incidéncia de autuacBes administrativas que ensejem a aplicacio de multas contratuais gue
somem, em seu valor agregado, 10,0% (dez por cento) do valor do CONTRATO quando assinado,
considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa;

54.2.17 Instauracdo de processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a danos causados pela
CONCESSIONARIA ac PODER CONCEDENTE, n3o seguraveis ou cujo valor supere o valor cobento /

pelos seguros, cujo valor agregado corresponda a 10% (dez por cento) do valor do CONTI{}O

quando assinado.

54.3 A declaragdo de caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificacio de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, em regular processo administrativo, assegurado |~
o devido processo legal, especialmente o direito 3 ampla defesa e ao contraditério.
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54.3.1 Ainstauracio do processo administrativo para decretagdo da caducidade sera precedida de
comunicagdo a CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os descumprimentos contratuais e
a situacdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo n3o inferior a 30 (trinta) dias para sanar as

irregularidades apontadas.

54.3.2 Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de sané-las,

este propora a decretagdo da caducidade.

54.3.3 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera
declarada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, independentemente do pagamento de

indenizacdo prévia, cujo valor serd apurado no curso do referido processo administrativo.

54.4 A declaracdo da caducidade implicara a imissdo imediata, pelo PODER CONCEDENTE, na
posse de todos os bens e na responsabilidade da CONCESSIONARIA por toda e qualquer espécie de
&nus, multas, penalidades, indenizacdes encargos ou compromissos com terceiros, notadamente

em relacio a obrigacdes de natureza trabalhista, tributdria e previdenciaria.

545 A caducidade da CONCESSAO acarretard para a CONCESSIONARIA a retencdo de seus
eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

54.5.1 Assumir a execucdo do objeto do CONTRATQ, no local e no estado em que se encontrar;

54.5.2 Ocupar e utilizar os locais, instalacBes, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execucdo do servico, necessarios a sua continuidade;

54.5.3 Reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos sofridos pelo

PODER CONCEDENTE e pela INTERVENIENTE-ANUENTE;

54.5.4 Aplicar penalidades. :/ %"
[// /
; A

54.6 A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de caducidade do CONTRATO restyrigir-

Y,

se-a ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nZo amortizadés ou

depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualid'ﬁ%
servicos concedidos, descontados, nesta ordem:

54.6.1 o valor das multas contratuais; /

54.6.2 o valor dos danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e [ |

INTERVENIENTE-ANUENTE; " \WN
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54.6.3 a parcela em abertc devida ac FINANCIADCOR PRINCIPAL relativa a financiamentos
destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescida dos juros contratuais
pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.

54.6.3.1 O valor a ser pago pelo PODER CONCEDENTE para o FINANCIADOR PRINCIPAL,
segundo cronograma de pagamentos pactuados com a CONCESSIONARIA.

54.7 O componente descrito na subclausula 54.6 deverd ser atualizado conforme o IPCA/IBGE

conforme regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.
54.7.1 Exclusivamente para fins da indenizacédo para o caso contemplado nesta clausula:

54.7.1.1 O método de amortizagdo utilizado no célculo serd o da linha reta (amortizacdo

constante), considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;

54.7.1.2 Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o

periodo de construcio;

54.7.1.3 Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas para

participacdo na LICITACAO;
54.7.1.4 Ndo serdo considerados eventuais dgios de aquisicdo;

54.7.1.5 O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda n3o
amortizados ou depreciados serd apurado a partir do ativo intangivel da CONCESSIONARIA, e tendo
como termo final a data da notificagdo da rescisdo do CONTRATO & CONCESSIONARIA, de acordo
com a Interpretacdo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orientacBes relacionadas e, ainda,
respectivas revisdes, todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contébeis - CPC, devidamente

atualizado conforme o IPCA/IBGE, conforme regra de reajuste das tarifas de pedagio;

54.7:1.6 Os custos centabilizados, de acordo com a sistemdtica da alinea anterior, terdo como
limite maximo os valores aprovados pelo PODER CONCEDENTE, na forma prevista neste CONTRA"‘/FO",
devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE, conforme regra de reajuste das TARIFA!S:.%@%‘TH Vi
PEDAGIO. g

54.8 Do montante previsto na subclausula 54.6 serdo ainda descontados:

54.8.1 Os prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE, & INTERVENIENTE-ANUENTE e & sociedade;

54.8.2 As multas contratuais aplicadas 2 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas;
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54.8.3 Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdo de caducidade; e

54.8.4 Outros valores, a titulo de RECEITA TARIFARIA ou RECEITA ACESSORIA, que eventualmente
sejam percebidos pela CONCESSIONARIA apds a decretacdo da caducidade.

549 O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do servico concedido, atribuindo ao
futuro vencedor o 8nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES E/QU
GARANTIDORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta, conforme o

Cdso.

54.10 A aplicacdo da penalidade ndo exime a CONCESSIONARIA do pagamento de indenizacdo dos
prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE, a INTERVENIENTE-ANUENTE cu a

terceiros, ainda que seus efeitos repercutam apds a extingdo da CONCESSAQ.

54.11 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo eventualmente devida, ndo
resultara ao PODER CONCEDENTE, ou 2 INTERVENIENTE-ANUENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relacdo zos encargos, Gnus, obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com

empregados da CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciérios.

54,12 O pagamento realizadc na forma estabelecida nesta cldusula corresponderd a quitacdo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da
indenizacdo ou caducidade, n3o podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou

judicialmente, a qualquer tftulo, outras indenizagdes.

CLAUSULA 55. DA RESCISAQ | |

55.1 Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de 3

descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela iNTERVEﬁ;T?J}'
1 v
/ L

ANUENTE, mediante agdo judicial movida especialmente para esse fim.

55.1.1 A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE e/ou a INTERVENIE
ANUENTE de sua intencio de rescindir o contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo PODER CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar acdo para
esse fim, nos termos previstos na legislagdo e nas normas regulamentares pertinentes do PODER | |

CONCEDENTE. § ‘\
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55.2  Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA n3o poderdo ser interrompidos ou paralisados
até decisdo judicial transitada em julgado.

55.3  No caso de rescisdo judicial do CONTRATO, a indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA serd
equivalente aqguela exigivel na hipdtese de encampacgio, € serd calculada da mesma forma, nos
termos da CLAUSULA 53.

55.4  No caso de rescisdo judicial, tal como previsto na subcldusula 55.1, quando da ocorréncia
das hipdteses previstas na subcldusula 6.3 deste CONTRATO, as indenizacbes devidas serdo

calculadas levando-se em consideracdo, para cada uma das hipdteses, os seguintes elementos:

55.4.1 Para os casos de extingdo do contrato decorrente da materializac3o do evento previsto na
subcldusula 6.3.1, a indenizagdo serd calculada de acordo com o mesmo regramento e a férmula
estabelecida contratualmente para os casos de encampacdo, exceto para os lucros cessantes, que
serdo calculados de acordo com a férmula constante na cldusula 55.6;

55.4.2 Para os casos de extingdo do contrato decorrente da materializa¢do do evento previsto na
subclausula 6.3.3, a indenizacdo serd calculada nos termos da CLAUSULA 53 e da subcldusula 55.7.
55.5 Em quaisquer dos casos, os valores auferidos a titulo de RECEITA TARIFARIA ou RECEITA
ACESSORIA, percebidos pela CONCESSIONARIA apds a declaracdo da extingdo da CONCESSAO
poderdo ser descontados do valor devido deindenizacio.

55.6  Nahipdtese prevista na subcldusula 55.4.1, a CONCESSIONARIA fard jus aos lucros cessantes,

calculados conforme a férmula a seguir;

LC=AX[(1+NTNB)" - 1]

Onde:

LC = lucros cessantes indicados na subcldusulz 53.2.3.

A= 0s investimentos indicados na subcldusula 53.2.1. 1/
NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN—Ei/ex—

ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento mais compativel com a data do termo
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contratual, publicada pelz Secretaria do Tesouro Nacional considerando média das cotag8es
disponiveis nos 12 meses anteriores a data do pagamento da indenizagdo.

n = periodo entre o inicio do ano contratual no gual ocorreu o reconhecimento do investimento e
0 pagamento da indeniza¢do, na mesma base da NTNB’.

55.7  Na hipdtese prevista na subclausula 55.4.2, a CONCESSIONARIA fard jus aos lucros cessantes,

calculados conforme a férmula aseguir:

LC=AX[(1+NTNB)" — 1]
Onde:

LC = lucros cessantes indicados na subclausula 53.2.3.

A = os investimentos indicados na subclausula 53.2.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B), ex-
ante a deducio do Imposto de Renda, com vencimento mais compativel com a data do termo
contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média das cotagdes
disponiveis nos 12 meses anteriores a data do pagamento da indenizagdo.

n = periodo entre o inicio do ano contratual no qual ocorreu o reconhecimento do investimento e
0 pagamento da indenizacdo, na mesma base da NTNB'.

55.8  As multas, as indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo prevista para o casc de rescisdo do

CONTRATO.

55.9  Para fins de célculo da indenizagdo indicada nas subcldusulas 55.3 e 55.4, considerar-se-dg

i A ‘ ; Y /NS

os valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionad 'qqs_/

XN

3 v . _— { Wwv
eventos ou circunstdncias que ensejaram arescisao. il
!

55.10 Declarada a rescisdo, cumprird ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestagdo do

objeto contratual, se antes j& ndo o tiver feito, ou promover novo certame licitatério, adjudics

CONCESSAQ a um vencedor preferencialmente antes da rescisdo definitiva deste CONTRATO.
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CLAUSULA 56. DA ANULACAO

56.1 O CONTRATO podera ser anulade em caso de ilegalidade no processo licitatério, em sua
formalizagéo ou em cldusula essencial que comprometa a prestacio de servico, por meio do devido
procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacio enviada pelo PODER CONCEDENTE 3

CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

56.1.1 Se a ilegalidade mencionada na subcldusula 56.1 ndo decorrer de ato praticado pela
CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a CONCESSIONARIA e o
PODER CONCEDENTE deverdo se comunicar, objetivando a manutencdo do CONTRATO.

56.2 Nz hipétese de anulagdo do contrato, a CONCESSIONARIA serd indenizada com o
ressarcimento dos investimentos realizados e ndo amortizados, sendo vedado o pagamento de

lucros cessantes.

56.3  Para fins do célculo da indenizacdo prevista acima, apenas serdo considerados os valores
contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA, se for hipdtese de pagamento e caso a

CONCESSIONARIA ou a ADJUDICATARIA n3o tenha concorrido para o vicio que motivou a anulagio.

56.4  As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA serSo descontados da
indenizacdo prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido pelos financiamentos
contraidos pela CONCESSIONARIA para cumprir as obrigacdes de investimento previstas no presente

CONTRATO, os quais terdo preferéncia aos valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

56.5  Parafins de célculo da indenizacdo indicada na subcldusula 56.2, considerar-se-30 os valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a anulagio do contrato.

56.6 O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitagio das obras e servicos concedidos,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus de pagamento da indenizagdo diretamente aes

FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, cqﬂfme
L/ W

0 Caso. ’

CLAUSULA57. DA FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU EXTINCAO DA
CONCESSIONARIA

57.1 A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada, por
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sentenca transitada em julgado, ou no caso de homologagdo de recuperacgdo judicial.

57.2  Decretada a faléncia ou homologada a recuperacdo judicial, o PODER CONCEDENTE imitir-
se-4 na posse de todos os bens afetos 8 CONCESSAO e assumird imediatamente a execugdo do objeto

do presente CONTRATO.

57.3 Na hipdtese de extingdo da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia, recuperagdo
judicial, ou dissolucdo da CONCESSIONARIA por deliberacio de seus cotistas ou acionistas, aplicar-
se-30 as mesmas disposicdes referentes a caducidade da CONCESSAQ, com instauragdo do devido
processo administrativo para apuracdo do efetivo prejuizo e determinacdo das sangdes aplicaveis.

57.4 Nio seré realizada partilha do eventual acervo liguido da CONCESSIONARIA extinta entre

seus cotistas ou acionistas antes do pagamento de todas as obrigagdes com o PODER CONCEDENTE,

bem como sem a emissdo de TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 58. DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR 2

58.1 Considera-se caso fortuito ou forca maior, com as consequéncias estabelecidas neste
CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o

desenvolvimento das atividades da CONCESSAOQ.

58.2  Consideram-se eventos de forga maior ou caso fortuito, exemplificativamente:

58.2.1 guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execu¢do contratual;
58.2.2 atos de terrarismo;

58.2.3 contaminacio nuclear, guimica ou bioldgica, salvo se decorrentes de ato

CONCESSIONARIA;

58.2.4 embargo comercial de nagdo estrangeira; a

vy

A 7/
58.3 O descumprimento de obrigacdes contratuais comprovadamente decorrentes dzja/sgf,,j
fortuito ou de forca maior, nos termos deste CONTRATO e ANEXOS, ndo sera passivel de penaliza¢ao.

58.4 A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso fortuito ou forga

maior deveré comunicar a outra PARTE da ocorréncia do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

\

585 Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forga maior ndo serd considerado, para

A
N
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ocorréncia, corresponder a um risco segurdvel no Brasil hd pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da
meédiz dos valores indenizéveis por apélices normalmente praticados no mercado, por pelo menos
duas empresas do ramo, independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado, observada

a matriz de riscos estabelecida por este CONTRATO.

58.6  Naocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, cujas consequéncias ndo forem seguréveis
no Brasil, ou cujos efeitos irreparaveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por periodo
definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificacdo de que os efeitos possam
comprometer de forma irreversivel a exploragdo da CONCESSAO, qualquer das PARTES poderd se

valer da faculdade prevista na subcldusula 6.3.3.

58.6.1 Na hipédtese de extingdo da CONCESSAQ por ocorréncia de evento caracterizado como caso
fortuito ou forga maior, a indenizagdo devida a CONCESSIONARIA serd apurada de acordo com o

regramento disposto na subcldusula 55.4.2.

58.7 Salvo se o PODER CONCEDENTE der outras instrucdes por escrito, a CONCESSIONARIA
continuard cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente
possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas obrigacdes ndo impedidas pelo
evento de forga maior ou caso fortuito, cabendo 2o PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir

as suas obrigagBes ndo impedidas pelo evento de forca maior ou caso fortuito.

58.8  Na hipétese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, sem que tenha
havido a extingdo da CONCESSAQ nos termos da subcldusula 51.1.7, serdo suspensas as exigéncias
de medicdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e o /NDICE DE ATRASO OU
INEXECUCAO DE OBRA relacionaveis a ocorréncia, até a normalizagdo da situacdo e cessacio de seus

efeitos.

58.9  As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim,cf,e ,

(A

minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de forca maior ou caso fortuito.

CLAUSULA 59. DA REVERSAO DE ATIVOS N (/]

59.1  Extinto o PRAZO DA CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS,
direitos e privilégios vinculados @ CONCESSAQ, transferidos ou disponibilizados, nos termos deste

CONTRATO, a CONCESSIONARIA, ou por esta construidos, implantados ou adquiridos, no dmbito da
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CONCESSAQ, livres e desembaracados de guaisquer &nus ou encargos, independentemente de

quaisquer notificagdes ou formalidades.

59.2 A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em condigdo adequada de operacdo,
utilizacdic e manutengdo, bem como livres e desembaragados de guaisquer énus, encargos, valor
residual, tributos, obrigacdo, gravame ou cobranca de qualquer valor pela CONCESSIONARIA, com

as caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a plena operagdo do servigo concedido.

59.3  Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverdo estar em condi¢des adequadas de
conservagio e funcionamento, permitindo a continuidade dos servicos objeto deste CONTRATO,
pelo prazo adicional definido no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, contados da data de
extincdo do CONTRATO.

59.3.1 Eventual custo com estes investimentos deverd ser amortizado e depreciado antes do

término da vigéncia do CONTRATO, ndo tendo a CONCESSIONARIA direito a indenizagao.

59.3.2 Todas as informacBes sobre os BENS REVERSIVEIS, incluindo descricdo, estado de
conservacido e vida Util remanescente, deverdo constar do INVENTARIO a ser mantido pela

CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAQ e entregue, ao final, ao PODER CONCEDENTE.

59.3.3 No caso de desconformidade entre o INVENTARIO e a efetiva situacdo dos BENS
REVERSIVEIS, deverd a CONCESSIONARIA, se tal diferenca estiver em detrimento ao PODER
CONCEDENTE, tomar todas as medidas cabiveis, inclusive com a aquisicdo de novos bens ou

realizacio de obras, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas mesmas condig8es do INVENTARIO.

59.4 A CONCESSIONARIA terd direito a indenizagdo correspondente ao saldo ndo amortizado ou
n3o depreciado dos bens e investimentos realizados na CONCESSAO, observado o contetde
Cldusula, nos casos de extingdo antecipada do CONTRATO.

59.5 A CONCESSIONARIA tera direito a indenizagio correspondente a parcela dos investime?jzés

vinculados a bens reversiveis, ainda ndo amortizada ou depreciada, que tenham sido rezlizados ¢¢ p'

o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos servigos concedidos, nos casos de extirﬁgéo

antecipada do CONTRATO.

59.6 Caso a Reversdo dos Bens n3o ocorra nas condi¢Bes ora estabelecidas, a CONCESSIONARIA !
indenizard o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizacdo ser calculada nos termos da legislagdo Il
aplicavel, sem prejuizo das sancdes cabiveis e execugdo de eventuais SEGUROS e GARANTIAS. |

‘\IL
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[ CLAUSULA 60. DA TRANSIGAO

60.1  Constituem obriga¢Bes da CONCESSIONARIA, para a boa operacionalizagdo da transicdo do

sistema ao PODER CONCEDENTE ou & concessiondria sucessora:

60.1.1 Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAQ;
60.1.2 Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAQ;
60.1.3 Disponibilizar demais informag8es sobre a operacio do SISTEMA RODOVIARIO:

60.1.4 Cooperar com a concessionaria sucessora e com o PODER CONCEDENTE para a transmissio
adequada dos conhecimentos e informacdes:

60.1.5 Permitir o acompanhamento da operacio do SISTEMA RODOVIARIO e das atividades
regulares da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela concessiondria sucessora;
60.1.6 Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a concessiondria sucessora na elaboracio de

eventuais relatérios requeridos para o processo de transicdo;

60.1.7 Disponibilizar espago fisico para acomodacdo dos grupos de trabzlho do PODER
CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONARIA SUCESSORA, nesse periodo;

60.1.8 Interagir com o PODER CONCEDENTE, a INTERVENIENTE-ANUENTE e a concessionaria

sucessora e demais atores e agentes envolvidos na operacdo do SISTEMA RODOVIARIO.

[ CLAUSULA 61. DA SOLUGAO AMIGAVEL DE CONTROVERSIA 7

61.1  As PARTES deverdo envidar os melhores esforcos para resolver amigavelmente qualquer
divergéncia ou conflito de interesse que venha a surgir em decorréncia do presente CONTRATO,

utilizando-se do principio da boa-fé, por meio de negociacio direta.

61.2  Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos desta Cldusula, a P/%R’I'E
Aol

interessada notificard por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas alegacdes acer@a/v,‘ /"\

divergéncia ou conflito de interesse, devendo também ser acompanhada de sugestdo para sua

solugdo e/ouelucidacio.

61.2.1 A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da

notificacdo, para responder se concorda com a solucdo ou elucidacio proposta.
61.2.2 Caso a PARTE natificada concorde com a solu¢do ou elucidacio apresentada, as PARTES
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dardo por encerrada a divergéncia ou conflito de interesse e tomardo as medidas necessarias para

implementar o que foi acordado.

61.2.3 Caso ndo concorde, a PARTE notificada deverd apresentar a outra PARTE, tambem no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda da solugdo ou elucidagdo apresentada,

devendo, nessa hipdtese, apresentar uma proposta alternativa para o caso.

61.3 A adocdo dos procedimentos indicados na subcldusula 61.2 ndo exonera as PARTES de dar
seguimento e cumprimento as suas obrigagBes contratuais, sendo dever das PARTES assegurar a

continuidade da prestacio dos servicos e o cumprimento dos cronogramas de obras.

61.3.1 Somente se admitira a paralisacdo das obras ou dos servigos quando o objeto da divergéncia

ou conflito de interesse implicar riscos a seguranga de pessoas e/ou do empreendimento.

614 A autocomposicio do conflito ainda poderd ocorrer perante cadmara de prevencdo e

resolucdo administrativa de conflitos ou por mediagdo, nos termos da Lei Federal n. 13.140/15.

61.4.1 A mediacdo serd instaurada e administrada pela CAMARB — Cdmara de Mediacdo e
Arbitragem Empresarial - Brasil, conforme as regras de seu regulamento mais atualizado, em lingua

portuguesa e aplicando-se o direito brasileiro, sendo vedado julgamento com base na equidade.

61.5 Respeitadas as regras contratuais, o PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo criterio, podera
se valer de COMITE TECNICO ou outras formas de solucdo amigédvel de conflitos, para dirimir
guestdes técnicas e, inclusive, quaisquer eventuais dlvidas, solicitar esclarecimentos ou demandar

parecer ou manifestagdes técnicas relacionados ao INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE.

CLAUSULA 62. DA ARBITRAGEM |

62.1 Eventuais divergéncias entre as PARTES que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente

serdo obrigatoriamente dirimidas por meio de arbitragem, na forma da Lei Federal n® 9.307, de 23

,_‘\\

de setembro de 1996, excluidas as divergéncias cuja competéncia tenha sido atribuida ao

TECNICO neste CONTRATO.

62.2 O valor da indenizacio no caso de extingdo do CONTRATO, inclusive quanto aos bens

revertidos serdo especialmente objeto a ser dirimido por Arbitragem. =

62.3 A submissdo de qualquer questdio a Arbitragem ndo exonera as PARTES do pontua/l, 3

tempestivo cumprimento das disposicdes do CONTRATO, e das determinacbes do/P

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

CONCEDENTE que no seu &mbito sejam comunicadas e recebidas pela CONCESSIONARIA, nem
permite gualquer interrupgdo do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAQ, que
deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor previamente & data de submissdo da questdo

a arbitragem, até que uma decis3o final seja obtida relativamente & matéria em causa.

62.3.1 Odisposto na subcldusula 62.3, relativamente ao cumprimento de determinacdes do PODER
CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA, aplicar-se-3 também as determinagdes consequentes sobre a
mesma matéria, mesmo que emitidas apds a data de submissdo de uma questdo a arbitragem, desde
que a primeira dessas determinagdes consequentes tenha sido comunicada 3 CONCESSIONARIA

anteriormente aquela data.

62.3,1:1 De igual modo, ndo se permite qualquer interrupcio da realizacdo do objeto da
CONCESSAQ, que devera continuar, nos mesmos termos em vigor a data de submiss3o da questio,

até que uma decisdo final seja obtida relativamente & matéria em causa.

62.4  As PARTES poderdo, de comum acordo, submeter ainda 3 arbitragem outras controvérsias
relacionadas com a interpretacio ou execucsio do CONTRATO, delimitando claramente o seu objeto

no compromisso arbitral.

62.5 A arbitragem serd instaurada e administrada pela CAMARB — Camara de Mediagdo e
Arbitragem Empresarial - Brasil, conforme as regras de seu regulamento mais atualizado, em lingua

portuguesa e aplicando-se o direito brasileiro, sendo vedado julgamento com base na equidade.

62.5.1 As PARTES poderdo escolher 6rgdo ou entidade arbitral distinte da CAMARB, desde que haja

concordancia mutua.

62.5.2 A PARTE interessada em instaurar a arbitragem deverd comunicar a Cimara de Arbitragem
da sua intengdo, indicando, desde logo, a matéria que serd objeto da arbitragem, com breve sintese
do objeto da controvérsia e simula da(s) pretensdo(des), seu valor estimado, o nome e qualificagéo
completa da outra PARTE, anexando cépia do CONTRATO e demais documentos pertinentes ao Iit_r’g#ol_,.
(a "Solicitaggo de Arbitragem"), além de adotar eventuais outras providéncias necessarias pref/y/a/sﬂ

no Regulamento da Cdmara de Arbitragem.

©2.5.3 Aarbitragem sera realizada por 3 (trés) &rbitros, sendo que a nomeacdo do primeiro cabe a
CONCESSIONARIA e a do segundo 20 PODER CONCEDENTE. O terceiro arbitro serd nomeado em

conjunto pelos 2 (dois) primeiros drbitros e, na falta de acordo, pela Diretoria da Camara de
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Arbitragem. O terceiro arbitro ficard encarregado da fungdo de Presidente do Tribunal Arbitral, de

acordo com o Regulamento da Cdmara de Arbitragem mais recente.

62.5.4 Ap6s a nomeacdo dos &rbitros, deverd ser adotado o procedimento da Camara de
Arbitragem para definicdo do objeto da arbitragem, mediante a assinatura do respectivo Termo de

Arbitragem (o "Termo de Arbitragem").

62.5.5 Apds o processamento da arbitragem nos termos do Regulamento da Camara de
Arbitragem, os arbitros proferirdo a respectiva sentenca no prazo fixado no Regulamento da Camara

de Arbitragem.

62.5.6 O procedimento arbitral terd lugar na cidade de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, com
observéancia das disposigbes da Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e do Regulamento

da Cdmara de Arbitragem.

62.5.7 Em caso de conflito entre o disposto neste CONTRATO e as regras do Regulamento da
Camara de Arbitragem, prevalecera o conteddo do Regulamento da Cdmara de Arbitragem, naquilo

que nao conflitar com a Lei Federal n? 9.307/1996.

62.5.8 O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada sera o portugués,

sendo aplicaveis as leis da Republica Federativa do Brasil.
62.5.9 A sentenga arbitral seré definitiva e obrigatdria para as entidades envolvidas.

62.6  As PARTES elegem o foro da comarca do Municipio de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessario, e apenas e tdo
somente com essa finalidade, propor (i) medidas cautelares e antecipag@es de tutela anteriores a
constituicio do tribunal arbitral, (i) eventual agdo anulatdria fundada no artigo 32 da Lei Federal n®.
9.307, de 23 de setembro de 1996, além de acbes que garantam z institui¢do do procedi to
arbitral e a execu¢do da sentenca arbitral, nos termos do disposto na Lei Federal n2 9.307/1996.

62.6.1 Caso tais medidas se fagam necessarias apds a constituigdo do TRIBUNAL ARBITRAL, deverao

ser requeridas e apreciadas pelo TRIBUNAL ARBITRAL gue, por sua vez, poderd solicitd-las ao

competente érgio do Poder Judicidrio, se entender necessario.

62.7  As PARTES concordam que a CONCESSIONARIA arcara com os custos do procedimento de N
contratacio da Camara de Arbitragem e de todo o procedimento até que seja proferida a sentqu;a_‘ \\
arbitral, tais como taxas de administracdo cobradas pela Camara de Arbitragem e honoréridéﬁ’cﬁ,; ‘3\1
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arbitro e de peritas, porém sem a estes se limitar, independentemente da PARTE que solicitar o inicio

da arbitragem.

62.7.1 Apds a sentenga arbitral, se ela foi inteiramente desfavoravel ao PODER CONCEDENTE, ele

deverd reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas incorridas.

62.7.2 Na hipdtese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes do

procedimento arbitral sero rateadas conforme indicado na sentenca arbitral.
62.7.3 Cada uma das PARTES arcard com seus prdprios custos referentes a honorarios advocaticios.

62.7.4 A sentenca arbitral poderd incluir dispositivo sobre a alocacdo e razoabilidade dos custos

incorridos.

62.8  Sem prejuizo da agdo de execucdo especifica prevista no art. 72 da Lej Federal n2 9.307/96,
a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds devidamente intimada, incorrerd
na multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por diz de atraso, até que cumpra
efetivamente a obrigagdo. A multa ficard sujeita a reajuste periédico, na mesma data e pelo mesmo

indice aplicdvel 2 TARIFA DE PEDAGIO.

62.9  As decisdes proferidas pelos arbitros na arbitragem serdo definitivas para o impasse e

vinculardo as PARTES.

L CLAUSULA 63. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

63.1 Todos os projetos e documentagdo técnica, relacionados com as especificacBes técnicas
previstas neste CONTRATO e ANEXOS, serdo entregues 3 INTERVENIENTE-ANUENTE, respeitados os

direitos de propriedade industrial.

63.2 A INTERVENIENTE-ANUENTE deverd manter rigoroso sigilo a respeitc da documentacio

assim recebida.

63.3 A documentagdo técnica apresentada 3 CONCESSIONARIA é de propnedade{&?

INTERVENIENTE-ANUENTE e do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua utilizacio” pela
CONCESSIONARIA para outros fins que ndo os orevistos neste CONTRATO.

63.4 A CONCESSIONARIA deverd manter rigoroso sigilo a respeito da documentagdo assim

recebida.
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CLAUSULA 64. DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO

64.1 Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem guer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagzo,
compensacio, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou
indireta guanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, o que deve ser

observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

CLAUSULA 65. DO FORO

65.1 Serd competente o Foro da Comarca de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, para dirimir

qualguer controvérsia ndo passivel de sujei¢do a arbitragem, nos termos deste CONTRATO.

[ CLAUSULA 66. DAS DISPOSICOES FINAIS

66.1 Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como decisdes proferidas
pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA terd direito a observancia do devido processo

administrativo, nos termos da Lei Estadual n® 7.692, de 12 de julho de 2002 e altera¢des posteriores.
66.2 Este CONTRATO vincula as PARTES e seus sucessores em todos os seusaspectos.

66.3  Alteracdes eventualmente promovidas no presente CONTRATO somente serdo vélidas caso
celebradas e assinadas por ambas as PARTES, através de Termos Aditivos e Modificativos contratuais,
ressalvada a possibilidade de modificagdo unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE, nos

termos da legislacdo aplicével.

66.4  Se qualguer das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no todo ou em

parte, de quaisquer das Cléusulas ou condi¢Bes do CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato ndo pg)_drer% _
liberar, desonerar, ou de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e eficacia das mes@
Clausulas e condigdes, as quais permanecerio inalteradas, como se nenhuma tolerdncia houvesse

ocorrido.

66.4.1 A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo serd valida caso ndo sgja ,(

|
manifestada por escrito e deverd ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua extenZ@Zfr
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qualguer outro direito ou obrigagdo estabelecido neste CONTRATO.

66.4.2 A nulidade ou invalidade de qualquer Cldusula deste CONTRATO n3o obstard a validade e a

produgdo dos efeitos de nenhuma outra Cldusula deste mesmo CONTRATO.

66.5 Todas as comunicagdes relativas a este CONTRATO dever&o ser encaminhadas por escrito,

nos enderegos e em nome das pessoas abaixo indicadas:
Para a CONCESSIONARIA: SPE — VIA BRASIL MT 246: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, N¢

1756, EDIF SB TOWER SALA 504 ALVORADA, CUIABA-MT CEP: 78.048-340

Para o PODER CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA —
SINFRA/MT,

Para a INTERVENIENTE-ANUENTE: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO — AGER/MT,
66.6  As PARTES poderdo modificar os dados acima indicados mediante simples comunicacdo por

escrito a outra PARTE.

66.7  Asnotificacdes e comunicagbes serdo consideradas devidamente recebidas na data:
66.7.1 constante do aviso de recebimento;

66.7.2 de entrega do oficio judicial cu extrajudicial;

66.7.3 do comprovante de entrega de fac-simile; ou

66.7.4 do comprovante de entrega por servico de courier internacionalmente conhecido.

66.8 Todos os documentos relacionados ao presente CONTRATO e & CONCESSAO deverio ser /}\

redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos, mediante traducgdo juramentada, em se

tratando de documentos estrangeiros
66.8.1 Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa devera

prevalecer.

\

Lwr,/,

>

66.9  Nacontagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-4 o dia do infcic e

1%«

se-2 0 do vencimento, computando-se os dias corridos, salvo disposicio em contrério.

66.10 A INTERVENIENTE-ANUENTE designara unidade técnica responsavel pelo ap0|o ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, indicando seu gestor.

Pagina 111 dil‘li
//
Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt. gbv—iar



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

CLAUSULA 67. DOS ANEXOS

67.1 Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos, os seguintes ANEXOS:
67.1.1 Edital e seus ANEXOS

67.1.2 PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA

67.1.3 PLANO DE SEGUROS

67.1.4 PLANO DE GARANTIAS

67.1.5 APOLICES DE SEGURQ

67.1.6 GARANTIAS

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas, a})iixo identificadas, para que

produza seus juridicos e legais efeitos.

|
C;uiabé, 26 de abril de 2021.

7

sl

PRESIDENTE DA AGENCIA ESTADUAL DER EGULACAO
INTERVENIENTE-ANUENTE

TESTEMUNHAS: ; ) = &
Nome:fhruole. A -¥ooends— Nome: —}2 TR ¥ des
cpr: (\ 93 1A -ol1-15 cPF: 76| X W[
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, em conformidade
com o artigo 37 da ConstituicBo Federal de 1988, torna publicas as
seguintes licencas emitidas pela Superintendéncia de Infraestrutura,
Mineragao, IndUstria e Servigos.

Cuiaba, 29 de abril de 2021.

Protocolo N° Licenca Razao Atividade Municipio
Social Licenciada
326795/2016 | LO n® Mineragdo | Captagao de Pontes e
3241752021 | Apoena agua superficial | Lacerda/
S.A do Corrego MT
Lavrinha
193420/2020 (LO n® Rondom Serraria com Colniza/MT
324176/2021 | Industria, desdobramento,

Comércio e | beneficiamento
Exportacdo | e fabricagéo

de de madeira

Madeiras |laminada e

Eireli de chapas
de madeira
compensada,
presada e

aglomerada

Lilian Ferreira dos Santos
Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hidricos

Valmi Simao de Lima
Superintendente de Infraestrutura, Mineragao, Industria e Servigos

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA torna publico que
concedeu Autorizacio de Perfuragdo de Pogo Tubular para os seguintes
usuarios:

Autorizagdo n° 130/2021: EVOLUST COMERCIC DE INSUMOS
AGRICOLAS LTDA, CNPJ n° 05.568.974/0001-90. Processo n°
142780/2021. O poco tubular serd construido na Rua Mozart Oliveira de
Melo, Distrito Industrial Adivino Castelli, municipio de Primavera do Leste/
MT. © uso da agua sera para fins: industrial. Coordenadas Geograficas
DATUM SIRGAS 2000, PT 01 - Lat. 15°34'45.09" S e Long. 54°23'07.24"
W. A Profundidade pretendida do pogo € de 120 metros com diametro de
perfuragdo de 4. A empresa perfuradora sera a Luciano Flores ME, e o
gedlogo responsavel pela elaboracZo do projeto, perfuracéo do pego e
acompanhamento da construcdo seré o Sr. Gabriel Gongalves Mantuan,
CREA 43530. Essa autorizacio vigoraréd até 29 de outubro de 2021 e
refere-se apenas a construg@o do pogo tubular.

Autorizagdoe n® 131/2021: RECANTO DO LAGO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ n° 40.098.961/0001-03. Processo n°
128391/2021. O pogo tubular seré construido no Distrito de Fatima de S&o
Lourengo, s/n° zona rural, municipio de Juscimeira/MT. G uso da agua
sera para fins: outros usos. Coordenadas Geograficas DATUM SIRGAS
2000, PT 01 - Lat. 16°22'37.21" S e Long. 54°56’18.84" W. A Profundidade
pretendida do pogo & de 100 metros com didmetro de perfuragao de 67. A
empresa perfuradora sera Hidrovale Pogos Artesiancs Ltda, e a gedloga
responsavel pela elaborag@o do projeto, perfuracéo de pogo e acompa-
nhamento da construgdo sera a Sra. Kelvia Aradjo Oliveira, CREA 13707.
Essa autorizagac vigorara até 29 de outubro de 2021 e refere-se apenas a
construgao do pogoe tubular.

Autorizacdo n° 132/2021: VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A, CNPJ n°® 09.126.594/0001-56. Processo n® 140818/2021. O poco
tubular serd construido na Avenida Alexandre Ferronato, n® 955, Bairro:
Setor Industrial, municipio de Sinop/MT. O uso da agua sera para fins:
outros usos. Coordenadas Geograficas DATUM SIRGAS 2000, PT 01 -
Lat. 11°51'34.18" S e Long. 55°29'05.15" W. A Profundidade pretendida
do pogo & de 60 metros com didmetro de perfuracéo de 6". A empresa
perfuradora sera Geopogos Hidroconstrugdes LTDA, e o geodlogo
responsavel pela elaboracdo do projeto, perfuracde do poco e acompa-
nhamento da construgdo serd o Sr. José Romualdo Morceli, CREA 4243.
Essa autorizag3o vigorara até 29 de outubro de 2021 e refere-se apenas a
construgdo do poco tubular.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA torna publica a
Concessao, através do Cadastro de Captagdo Insignificante de Agua
@ubterrﬁnea para o seguinte usuario:

INDUSTRIA E EXPORTAGAO DE LAMINADOS SINOP EIRELL. CNPJ:
30.907.725/0001-29, PROCESSO: 109480/2021. Municipio: Sinop/MT,
Coordenadas Geograficas DATUM SIRGAS 2000 do ponto de captagio
PT 01: Lat. 11°54'58,783" S e Long. 55°30'37,016" W; Vazdo maxima de
bombeamento 7,173 m*h por um periodo 0,6858 h/dia de bembeamento,
perfazenda uma vazdo maxima de utilizacgo de 4,919 m¥dia, durante 7
dias/semana; PT 02: Lat. 02: 11°55'00,87" S e Long. 55°30'37,831" W;
Vazdo maxima de bombeamento 6,570 m3/h m*h por um periodo 0,6858
h/dia de bombeamento, perfazendo uma vazdo méxima de utilizaggo
de 4,506 m®dia, durante 7 dias/semana; Finalidade de uso: industrial.
Provincia Hidrogeoldgica Coberturas Indiferenciadas - UPG A-11. Validade
do cadastro: 29/04/2031. Fica o usuério responsavel pelo atendimente ao
disposto no art. 45 §2° da Lei Nacional de Saneamento Basico - Lei n®
11.445/2007 e pelo art. 7° § 1° do Decreto n® 7.217/2010.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA torma pulblico que de
acordo as Normas Técnicas de Tamponamento do Poge Tubular foi
deferido o tamponamento para o seguinte usuario:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA, CNPJ n° 00.315.457/0019-14, Processo
n°® 264111/2015. Municipio: Queréncia/MT. O pogo tampenado esta
localizado na seguinte coordenada geografica: PT 10 - Lat. 12°43'11"S e
Long. 52°22'54™W,

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONCORRENCIA PUBLICA - EDITAL n° 003/2020
AVISO DE CONVOCAGAQ PARA APRESENTACAC DOS
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Processo n. 419414/2019 - OBJETO: Concess@o onerosa, mediante
pagamento de outorga dos servigos publicos de administrago,
conservagdo, manutenc@o, operacdo, obras de melhorias e reformas,
através da exploragao comercial do Terminal Redovidrio Engenheiro Cassio
Veiga De Sa em Cuiaba/MT.

Considerando a HOMOLOGACAO E ADJUDICACAQ do Ceriame
conforme publicacdo no Didrio Oficial no dia 20/04/2021. a SINFRA
CONVOCA 2 empresa SINART - Sociedade Nacional de Apoic
Rodovidrio e Turistico LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 para gue
providencie os documentos previstos no item 21 do Instrumento
Convocatdrio, a contar desta publicacdc. para assinatura contratual.
Informacgdes gerais: telefone (65) 3313-0805 e 3613-0510.

Cuiaba, 29 de abril de 2021.

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica

Extrato do Contrato de Concessao n® 007/2021/00/00-SINFRA
Processo n® 317367/2018
Modalidade: Concorréncia Publica n® 004/2020/SINFRA.

Objeto do Contrato: Constitui objetc do presente CONTRATO a
CONCESSAQO DOS SERVICOS PUBLICOS DE CONSERVAGCAO,
RECUPERACAQ, MANUTENGCAO, IMPLANTAGAQ DE MELHORIAS E
OPERAGCAO RODOVIARIA DE TRECHOS DE RODOVIAS NO ESTADO
DE MATO GROSSO: LOTE Il Tangara da Serra: Trechos das Rodovias MT
246, MT 343, MT 358 e MT 480.

Vigéncia: O PRAZO DA CONCESSAQ & de 30 (trinta) anos, contados
da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA do SISTEMA
RODOVIARIO.

Valor: 7.1 O VALOR DO CONTRATO é de R$ 3.177.553.082,13 (trés
bilhdes e cento e setenta e sete milhdes e quinhentos e cinquenta e trés mil
e oitenta e dois reais e treze centavos).

Assinatura: 26/04/2021.

PARTES: SPE - VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS S.A.- SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, CNPJ:
40.952.394/0001-00 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTU-
RA E LOGISTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79 e a AGENCIA ESTADUAL
DE REGULACADO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO
ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT CNPJ: 03.944.082/0001-10. )
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